予定価格	179,710,000	(消費税抜き)
調査基準価格	164,280,000	(消費税抜き)
基準評価値	55.6452	
(参考)上記予定価格に含まれる法定福利事業主負担額	4,636,518	(脚注参照)

入札調書(総合評価落札方式)

1. 件名　徳島小松島港赤石地区岸壁(-13m)(2)工事
2. 所属事務所　小松島港湾・空港整備事務所
3. 入札日時　令和6年9月17日　13時31分
4. 入札方式　施工能力評価型(Ⅰ型)(施工体制確認型)

執行員 官職　国土交通事務官
氏名　北岡　良昌
立会員 官職　国土交通技官
氏名　清水　一

業者名	標準点	評価点の内訳				加算点		施工体制評価点			標準点＋加算点＋施工体制評価点(A)	第1回						第2回						備考
		施工計画評価	技術者評価	企業評価	合計	合計(施工体制評価前)	最終加算点(施工体制評価後)	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性	合計		入札価格(B)(単位:円)	評価値(A)/(B(単位:億円))	評価値が基準評価値以上	予定価格以下	調査基準価格以上	順位	入札価格(C)(単位:円)	評価値(A)/(C(単位:億円))	評価値が基準評価値以上	予定価格以下	調査基準価格以上	順位	
	満点	施工計画 可・不可	50	75	125	30	30	15	15	30	160													
兼子建設株式会社	100	可	48	61	109	26.2	26.2	15	15	30	156.2	164,450,000	94.9832	○	○	○	1							落札
タチバナ工業株式会社	100	可	15	54	69	16.6	16.6	15	15	30	146.6	174,300,000	84.1078	○	○	○	3							
株式会社岡田組	100	可	15	59	74	17.8	17.8	15	15	30	147.8	164,400,000	89.9026	○	○	○	2							

施工計画:「本体工のコンクリート打設時の配慮事項について」

※加算点合計＝加算点満点×評価点合計÷評価点満点
　(小数位1桁2位四捨五入)
※最終加算点＝加算点合計＋施工体制評価点合計
　(小数位1桁2位四捨五入)

脚注:別紙参照(四国地方整備局(港湾空港関係ホームページに掲載))

加算点内訳

業者名	標準点	施工計画評価	加算点																施工体制評価点	標準点＋加算点＋施工体制評価点
			技術者評価				企業評価										評価点合計	加算点合計（30点満点）（評価点合計がマイナスの場合は加算点は0点とする）		
			ＣＰＤ（継続教育）	同種工事の施工経験	工事成績	優秀建設技術者表彰等	同種工事の施工実績	工事成績	工事に係る優良工事表彰等	災害支援による表彰等	災害により出動した実績	事故及び不誠実な行為	災害時の復旧支援体制の確保	地域内での拠点	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げの実施に関する減点対象の企業等				
			5	10	30	5	10	30	5	5	5	0	5	5	10	0	125			
兼子建設株式会社	100	可	5	10	28	5	10	26	5	0	0	0	5	5	10	0	109	26.2	30	156.2
タチバナ工業株式会社	100	可	5	10	0	0	10	26	0	0	0	0	5	3	10	0	69	16.6	30	146.6
株式会社岡田組	100	可	5	10	0	0	10	26	3	0	0	0	5	5	10	0	74	17.8	30	147.8

競争参加資格確認結果通知書

１　工事名　　徳島小松島港赤石地区岸壁(−13m)(2)工事
２　所属事務所　　小松島港湾･空港整備事務所
３　入札公告日　　令和6年7月23日
４　競争参加資格確認結果通知期限日　令和6年8月27日

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
兼子建設（株）	有	
タチバナ工業（株）	有	
（株）岡田組	有	