低入札価格調査の実施概要

松山港湾・空港整備事務所

工事名：東予港中央地区岸壁（-7.5m）築造工事
調査を実施した業者名：井原工業株式会社
住所：愛媛県四国中央市三島宮川４丁目２番18号

項目	内容
１．その価格により入札した理由	井原工業㈱は、愛媛県下で多くの施工実績があり、地域事情に精通し、地元建設業者だけでなく、地元の関連企業からも協力を得られる。 東予港複合一貫輸送ターミナル整備事業に関しては、平成27年度以降の当局発注において「東予港中央地区既設道路切替等工事」、「東予港中央地区岸壁（-7.5m）工事（その2）」及び「東予港中央地区岸壁（-7.5m）工事（その4）」にて、円滑な現場運営が図られたことから、本工事においても元請けとして確実な品質管理、安全管理が行える。 主な一次下請も十分な実績があり、誠実な見積を得ている。 主要資材についても同様に、長年の取引により信頼性の高い材料が調達できる。 一般管理費は、受注戦略として低減してはいるが、役員報酬等の低減等で補う予定である。 以上の理由により、受注に向けて最大限の努力をはかって決定した入札価格であり、工事の品質確保、安全管理を十分に配慮しつつ施工できる。
２．契約対象工事付近における手持ち工事の状況	該当なし。
３．契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	該当なし。
４．契約対象工事箇所と入札者の事業所・倉庫等との関連（地理的条件）	井原工業㈱本社から約５０．０ｋｍ 井原工業㈱松山支店から約５７．０ｋｍ
５．手持資材の状況	該当なし。
６．資材購入先及び購入先入札者との関係	実績のある業者から購入予定。
７．手持ち機械数の状況	該当なし。

８．労務者の具体的供給の見通し	基礎捨石工（捨石投入、捨石荒均し）において、労務者延べ 1,161 人を取引実績のある協力会社から確保済。
９．過去に施工した公共工事名及び発注者	過去の実績として、国土交通省に多数の港湾土木工事等の施工実績がある。
１０．経営内容	未公開
１１．１から１０までの事情聴取した結果についての調査検討	入札価格の積算内訳によれば、直接工事費については、捨石投入費において当局積算と若干の乖離は見られるが、条件明示のもと下請予定業者から詳細な見積を受け、実績に基づく積み上げを行った結果として、当局積算と同等の施工方法により費用計上されていることを確認した。 諸経費のうち、共通仮設費、現場管理費については、同港における過去の工事の経験・実績を基に適正に積み上げ積算していることを確認した。一般管理費については、社内調整の結果低減しているものであり、下請への影響を及ぼさないことを確認している。 また、当局が求める品質と安全を確保する強い意志があること、協力会社と適正な価格による下請契約を結ぶことを併せて確認した。 以上のことから、当局が求める所要の品質・出来形・行程及び安全管理について、今回の入札額において履行できないおそれがあると認められる明確な判断材料がなかった。
１２．９の公共工事の成績状況	良好である。
１３．経営状況	未公開
１４．信用状況	実績から特に問題ないと判断している。
１５．その他必要な事項	特になし。