

令和2年度7月期 発注見通しの公表について

令和2年度7月期 発注見通しについて

四国地方整備局において、令和2年7月1日以降の公告・公示予定の工事及び業務。

工事の予定件数は、223件（うち港湾空港関係13件）であり、全て一般競争入札方式（総合評価方式）で実施予定です。なお、ICT活用工事につきましては、43件実施予定です。

業務関係の予定件数は、229件（うち港湾空港関係24件）です。

詳細は、別添一覧表等を参照ください。

別添一覧表に掲載する内容は、令和2年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事及び業務がこの掲載と異なる場合、又は掲載されていない工事及び業務が発注される場合があります。

なお、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模等は、公表時点の概算の見込みであり、公表後変更することがあります。

※四国内の工事・業務発注見通し情報（四国地方整備局ホームページ）

http://www.skr.mlit.go.jp/kikaku/cm_engi/shinsa/prospect.html

令和2年7月1日

問い合わせ

国土交通省 四国地方整備局

tel : 087-851-8061

企画部	技術管理課長	片岡	浩史（内線3311）
	技術管理課長補佐	柳川	克一（内線3314）【工事関係】
	技術管理課長補佐	猪熊	敬三（内線3313）【業務関係】
港湾空港部	品質確保室長	高木	耕造（内線6413）【港湾空港関係】
	品質確保室課長補佐	山下	祥央（内線6472）【港湾空港関係】

令和2年度 発注の見通しの公表について(令和 2年 7月現在)

令和 2年 7月 1日
四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局における令和2年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和 2年 7月 1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

※工事発注規模は、公表時点の概算であり、公表後変更することがあります。
※「一括審査方式(〇〇)」：(〇〇)の内容が一致する工事が、一括審査方式の組み合わせです。

1. 一般競争入札

- [徳島河川国道事務所]
- 1-1 工 事 名 : 令和2-3年度 大津地区堤防耐震対策(その2)外工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 徳島県鳴門市大津町徳長川向地先外
3) 工事期 : 約8ヶ月
4) 工事概要 : 地盤改良工(深層混合処理工) N=約120本
護岸工 L=約80m
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は以下の対象工事である。
・ 余裕期間制度
・ 施工箇所点在型積算
・ 分任官(事務所)で発注
- [徳島河川国道事務所]
- 1-2 工 事 名 : 令和2-3年度 中瀬地区堤防耐震対策工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 徳島県板野郡松茂町中喜来蔵野地先
3) 工事期 : 約8ヶ月
4) 工事概要 : 護岸工 L=約80m
地盤改良工(深層混合処理工) N=約80本
地盤改良工(高圧噴射) N=約80本
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は以下の対象工事である。
・ 余裕期間制度
・ 分任官(事務所)で発注
- [徳島河川国道事務所]
- 1-3 工 事 名 : 令和2年度 横断道岡川ランプ橋下部その3工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 徳島県阿南市下大野町
3) 工事期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 橋台工(H=最大高さ約9m) 10基
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約2千m³
鋼材(棒鋼) 約1百t
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は以下の対象工事である。
・ 余裕期間制度
- [徳島河川国道事務所]
- 1-4 工 事 名 : 令和2年度 横断道新居見トンネル坑口工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 徳島県小松島市新居見町
3) 工事期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 道路改良 L=約120m
道路土工 1式
排水構造物工 1式
法面工 1式
(主要建設資材需要見込み量)

- セメント 約1千t
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 本工事は以下の対象工事である。
 ・ 余裕期間制度
 ・ ICT (土工) 活用工事 (施工者希望型)

[徳島河川国道事務所]

- 1-5 工 事 名 : 令和2年度 横断道前原改良工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 徳島県小松島市前原町から徳島県小松島市中郷町
 3) 工事期 : 約6ヶ月
 4) 工事概要 : 道路改良 L=約300m
 道路土工 1式
 擁壁工 1式
 排水工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 本工事は以下の対象工事である。
 ・ 余裕期間制度

[徳島河川国道事務所]

- 1-6 工 事 名 : 令和2年度 横断道大原中田地区改良工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 徳島県徳島市大原町から徳島県小松島市中田町
 3) 工事期 : 約6ヶ月
 4) 工事概要 : 道路改良 L=約500m
 道路土工 1式
 付属構造物工 1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 本工事は以下の対象工事である。
 ・ 余裕期間制度
 ・ ICT (土工) 活用工事 (施工者希望型)

[徳島河川国道事務所]

- 1-7 工 事 名 : 令和2年度 横断道恩山寺改良工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 徳島県小松島市田野町
 3) 工事期 : 約6ヶ月
 4) 工事概要 : 道路改良 L=約80m
 道路土工 1式
 橋台工 (H=約12m) 1基
 擁壁工 1式
 排水工 1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 本工事は以下の対象工事である。
 ・ 余裕期間制度
 ・ ICT (土工) 活用工事 (施工者希望型)

[徳島河川国道事務所]

- 1-8 工 事 名 : 令和2年度 横断道江田高架橋下部AA1-PA1工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 徳島県小松島市江田町
 3) 工事期 : 約7ヶ月
 4) 工事概要 : 橋台基礎工 (場所打ち杭) 1基
 橋台工 (H=約15m) 1基
 橋脚基礎工 (場所打ち杭) 1基
 橋脚工 (H=約19m) 1基
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約1千m³
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 本工事は以下の対象工事である。
 ・ 余裕期間制度

[徳島河川国道事務所]

- 1-9 工 事 名 : 令和2-3年度 国道192号西井川視距改良工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 徳島県三好市井川町
 3) 工事期 : 約15ヶ月
 4) 工事概要 : 道路改良 L=約170m
 (工事発注規模)

- 2 億円以上 3 億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は以下の対象工事である。
・ 余裕期間制度

[徳島河川国道事務所]

- 1-10 工 事 名 : 令和2年度 山川堤外歩道整備工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 徳島県吉野川市山川町
3) 工事期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 道路土工 1式 擁壁工 1式 組立歩道 1式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は以下の対象工事である。
・ 余裕期間制度

[徳島河川国道事務所]

- 1-11 工 事 名 : 令和2-3年度 向喜来地区堤防耐震対策(その1) 外工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 徳島県板野郡松茂町中喜来地先外
3) 工事期 : 約8ヶ月
4) 工事概要 : 築堤・護岸工 L=約140m
地盤改良工(深層混合処理工) N=約500本
河道掘削 約9千m³
(工事発注規模)
3 億円以上 6 億9,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) その他 : 本工事は以下の対象工事である。
・ 一括審査方式(河川2)
・ 余裕期間制度
・ ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
・ 施工箇所点在型積算
・ 分任官(事務所)で発注

[徳島河川国道事務所]

- 1-12 工 事 名 : 令和2-3年度 向喜来地区堤防耐震対策(その2) 外工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 徳島県板野郡松茂町中喜来地先外
3) 工事期 : 約8ヶ月
4) 工事概要 : 築堤・護岸工 L=約140m
地盤改良工(深層混合処理工) N=約500本
河道掘削 約9千m³
(工事発注規模)
3 億円以上 6 億9,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) その他 : 本工事は以下の対象工事である。
・ 一括審査方式(河川2)
・ 余裕期間制度
・ ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
・ 施工箇所点在型積算
・ 分任官(事務所)で発注

[徳島河川国道事務所]

- 1-13 工 事 名 : 令和2-3年度 向喜来地区堤防耐震対策(その3) 外工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 徳島県板野郡松茂町中喜来地先外
3) 工事期 : 約8ヶ月
4) 工事概要 : 築堤・護岸工 L=約60m
地盤改良工(高圧噴射) N=約70本
(工事発注規模)
3 億円以上 6 億9,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) その他 : 本工事は以下の対象工事である。
・ 一括審査方式(河川3)
・ 余裕期間制度
・ 施工箇所点在型積算
・ 分任官(事務所)で発注

[徳島河川国道事務所]

- 1-14 工 事 名 : 令和2-3年度 向喜来地区堤防耐震対策(その4) 外工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 徳島県板野郡松茂町中喜来地先外
3) 工事期 : 約8ヶ月
4) 工事概要 : 築堤・護岸工 L=約60m
地盤改良工(高圧噴射) N=約70本
(工事発注規模)
3 億円以上 6 億9,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期

- 6) その他 : 本工事は以下の対象工事である。
- ・一括審査方式(河川3)
 - ・余裕期間制度
 - ・施工箇所点在型積算
 - ・分任官(事務所)で発注

[徳島河川国道事務所]

- 1-15 工 事 名 : 令和2-3年度 大津地区堤防耐震対策(その3)外工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 徳島県鳴門市大津町徳長川向地先外
 - 3) 工事期 : 約8ヶ月
 - 4) 工事概要 : 地盤改良工(深層混合処理工) N=約120本
護岸工 L=約100m
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 本工事は以下の対象工事である。
- ・一括審査方式(河川1)
 - ・余裕期間制度
 - ・施工箇所点在型積算
 - ・分任官(事務所)で発注

[徳島河川国道事務所]

- 1-16 工 事 名 : 令和2-3年度 大津地区堤防耐震対策(その4)外工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 徳島県鳴門市大津町徳長川向地先外
 - 3) 工事期 : 約8ヶ月
 - 4) 工事概要 : 地盤改良工(深層混合処理工) N=約120本
護岸工 L=約100m
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 本工事は以下の対象工事である。
- ・一括審査方式(河川1)
 - ・余裕期間制度
 - ・施工箇所点在型積算
 - ・分任官(事務所)で発注

[徳島河川国道事務所]

- 1-17 工 事 名 : 令和2-3年度 横断道江田高架橋下部PA26工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 徳島県小松島市前原町
 - 3) 工事期 : 約7ヶ月
 - 4) 工事概要 : 橋脚基礎工(場所打ち杭) 1基
橋脚工(H=約14m) 1基
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 本工事は以下の対象工事である。
- ・余裕期間制度

[徳島河川国道事務所]

- 1-18 工 事 名 : 令和2-3年度 牟岐バイパス大谷地区改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 徳島県海部郡牟岐町中村
 - 3) 工事期 : 約10ヶ月
 - 4) 工事概要 : 道路改良 L=約140m
道路土工 1式
函渠工 1式
地盤改良工 1式
排水構造物工 1式
法面工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は以下の対象工事である。
- ・余裕期間制度

[徳島河川国道事務所]

- 1-19 工 事 名 : 令和2-3年度 横断道阿南ICランプ橋下部工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 徳島県阿南市下大野町
 - 3) 工事期 : 約10ヶ月
 - 4) 工事概要 : 橋台基礎工(場所打ち杭) 2基
橋台工(H=約7m) 2基
橋脚基礎工(場所打ち杭) 2基
橋脚工(H=約6m) 2基
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満

- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は以下の対象工事である。
・ 余裕期間制度

- [徳島河川国道事務所]
1-20 工 事 名 : 令和2-3年度 猪ノ鼻道路込野地区改良工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 徳島県三好市池田町西山
3) 工事期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : アスファルト舗装 L = 1, 000m
仮設構造物撤去 2箇所
(工事発注規模)
6, 000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は以下の対象工事である。
・ 余裕期間制度

- [徳島河川国道事務所]
1-21 工 事 名 : 令和2年度 徳島出張所管内舗装修繕工事
1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
2) 工事場所 : 徳島県徳島国道出張所管内
3) 工事期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 舗装修繕工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約2千t
(工事発注規模)
1億2, 000万円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は以下の対象工事である。
・ 一括審査方式 (道路3)
・ 余裕期間制度
・ 施工箇所点在型積算

- [徳島河川国道事務所]
1-22 工 事 名 : 令和2年度 池田出張所管内舗装修繕工事
1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
2) 工事場所 : 徳島県池田国道維持出張所管内
3) 工事期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 舗装修繕工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約2千t
(工事発注規模)
1億2, 000万円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は以下の対象工事である。
・ 一括審査方式 (道路3)
・ 余裕期間制度
・ 施工箇所点在型積算

- [徳島河川国道事務所]
1-23 工 事 名 : 令和2年度 日和佐出張所管内舗装修繕工事
1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
2) 工事場所 : 徳島県日和佐国道出張所管内
3) 工事期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 舗装修繕工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約1千t
(工事発注規模)
8, 000万円以上1億2, 000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は以下の対象工事である。
・ 余裕期間制度
・ 施工箇所点在型積算

- [徳島河川国道事務所]
1-24 工 事 名 : 令和2-3年度 国道28号鳴門地区電線共同溝工事
1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
2) 工事場所 : 徳島県鳴門市撫養町
3) 工事期 : 約16ヶ月
4) 工事概要 : 電線共同溝 L = 約460m
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) その他 : 本工事は以下の対象工事である。
・ 余裕期間制度

- [徳島河川国道事務所]
1-25 工 事 名 : 令和2-3年度 国道11号吉野川大橋上り舗装修繕その1工事
1) 工事種別 : アスファルト舗装工事

- 2) 工事場所 : 徳島県徳島国道出張所管内
 3) 工事期 : 約13ヶ月
 4) 工事概要 : 舗装修繕工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 本工事は以下の対象工事である。
 ・一括審査方式(道路6)
 ・余裕期間制度

[徳島河川国道事務所]

- 1-26 工事名 : 令和2-3年度 国道11号吉野川大橋上り舗装修繕その2工事
 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
 2) 工事場所 : 徳島県徳島国道出張所管内
 3) 工事期 : 約13ヶ月
 4) 工事概要 : 舗装修繕工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 本工事は以下の対象工事である。
 ・一括審査方式(道路6)
 ・余裕期間制度

[徳島河川国道事務所]

- 1-27 工事名 : 令和2年度 国道55号大野橋(下り)外耐震補強工事
 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
 2) 工事場所 : 徳島県徳島国道出張所管内
 3) 工事期 : 約7ヶ月
 4) 工事概要 : 落橋防止装置工 1式
 (工事発注規模)
 3億円以上6億9,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 本工事は以下の対象工事である。
 ・余裕期間制度
 ・施工箇所点在型積算
 ・分任官(事務所)で発注

[徳島河川国道事務所]

- 1-28 工事名 : 令和2-3年度 国道11号吉野川大橋(上り)橋梁補修工事
 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
 2) 工事場所 : 徳島県徳島国道出張所管内
 3) 工事期 : 約19ヶ月
 4) 工事概要 : 鋼床版補強工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 本工事は以下の対象工事である。
 ・余裕期間制度

[徳島河川国道事務所]

- 1-29 工事名 : 令和2年度 吉野川貞光出張所外補修工事
 1) 工事種別 : 建築工事
 2) 工事場所 : 徳島県美馬郡つるぎ町貞光馬出外
 3) 工事期 : 約4ヶ月
 4) 工事概要 : 庁舎補修工 1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) その他 : 本工事は以下の対象工事である。
 ・資機材見積活用方式
 ・余裕期間制度

[徳島河川国道事務所]

- 1-30 工事名 : 令和2年度 日和佐管内照明設備工事
 1) 工事種別 : 電気設備工事
 2) 工事場所 : 徳島県海部郡美波町奥河内外
 3) 工事期 : 約6ヶ月
 4) 工事概要 : 道路照明設備工 1式
 トンネル照明設備工 1式
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 8,000万円以上1億2,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 本工事は以下の対象工事である。
 ・余裕期間制度

[徳島河川国道事務所]

- 1-31 工事名 : 令和2年度 国道32号堂床第二橋A1-A2耐震補強工事
 1) 工事種別 : プレストレストコンクリート工事

- 2) 工事場所 : 徳島県三好市山城町
 3) 工期 : 約7ヶ月
 4) 工事概要 : 落橋防止装置工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 本工事は以下の対象工事である。
 ・ 余裕期間制度

- [徳島河川国道事務所]
- 1-32 工事名 : 令和2年度 国道55号中島高架橋オンランプ外耐震補強工事
 1) 工事種別 : プレストレストコンクリート工事
 2) 工事場所 : 徳島県日和佐国道出張所管内
 3) 工期 : 約7ヶ月
 4) 工事概要 : 落橋防止装置工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 本工事は以下の対象工事である。
 ・ 余裕期間制度

- [徳島河川国道事務所]
- 1-33 工事名 : 令和2年度 国道11号大谷川橋上部A1・A2上り耐震補強工事
 1) 工事種別 : プレストレストコンクリート工事
 2) 工事場所 : 徳島県徳島国道出張所管内
 3) 工期 : 約7ヶ月
 4) 工事概要 : 落橋防止装置工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 本工事は以下の対象工事である。
 ・ 余裕期間制度

- [徳島河川国道事務所]
- 1-34 工事名 : 令和2-3年度 横断道岡川橋ランプ橋上部工事
 1) 工事種別 : プレストレストコンクリート工事
 2) 工事場所 : 徳島県阿南市下大野町
 3) 工期 : 約10ヶ月
 4) 工事概要 : PC単純プレテンション方式中空床版橋
 L=約2.4m
 L=約2.2m
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 本工事は以下の対象工事である。
 ・ 余裕期間制度

- [徳島河川国道事務所]
- 1-35 工事名 : 令和2年度 国道11号新広島橋P1(上り)耐震補強工事
 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 徳島県板野郡松茂町
 3) 工期 : 約7ヶ月
 4) 工事概要 : 橋脚巻立工 1式
 (工事発注規模)
 3億円以上6億9,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 本工事は以下の対象工事である。
 ・ 余裕期間制度
 ・ 自治体実績評価型
 ・ 分任官(事務所)で発注

- [徳島河川国道事務所]
- 1-36 工事名 : 令和2年度 国道11号新広島橋P2(上り)耐震補強工事
 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 徳島県板野郡松茂町
 3) 工期 : 約7ヶ月
 4) 工事概要 : 橋脚巻立工 1式
 (工事発注規模)
 3億円以上6億9,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 本工事は以下の対象工事である。
 ・ 余裕期間制度
 ・ 自治体実績評価型
 ・ 分任官(事務所)で発注

- [徳島河川国道事務所]
- 1-37 工事名 : 令和2年度 国道55号穴喰地区防災工事
 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 徳島県海部郡海陽町

- 3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 断面修復工 1式
 (工事発注規模)
 3億円以上6億9,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は以下の対象工事である。
 ・ 余裕期間制度
 ・ 自治体実績評価型
 ・ 分任官(事務所)で発注

[徳島河川国道事務所]

- 1-38 工 事 名 称 : 令和2年度 国道11号大谷川橋下部P1耐震補強工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島国道出張所管内
 3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋脚巻立工 1式
 (工事発注規模)
 3億円以上6億9,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は以下の対象工事である。
 ・ 余裕期間制度
 ・ 自治体実績評価型
 ・ 分任官(事務所)で発注

[徳島河川国道事務所]

- 1-39 工 事 名 称 : 令和3年度 吉野川右岸中流堤防維持工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県吉野川市鴨島町地先から徳島県吉野川市山川町地先
 3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 除草工 約1390km²
 堤防養生工 1式
 清掃工 1式
 応急処理工 1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は以下の対象工事である。
 ・ 余裕期間制度

[徳島河川国道事務所]

- 1-40 工 事 名 称 : 令和3年度 吉野川右岸下流堤防維持工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島市北沖州地先から徳島県名西郡石井町地先
 3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 除草工 約1370km²
 堤防養生工 1式
 清掃工 1式
 応急処理工 1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は以下の対象工事である。
 ・ 余裕期間制度

[徳島河川国道事務所]

- 1-41 工 事 名 称 : 令和3年度 吉野川右岸上流堤防維持工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県美馬市穴吹町地先から徳島県三好市池田町地先
 3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 除草工 約540km²
 堤防養生工 1式
 清掃工 1式
 応急処理工 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上6,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は以下の対象工事である。
 ・ 余裕期間制度

[徳島河川国道事務所]

- 1-42 工 事 名 称 : 令和3年度 旧吉野川上流堤防維持工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県鳴門市地先から徳島県板野郡上板町地先
 3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 除草工 約200km²
 堤防養生工 1式
 清掃工 1式
 応急処理工 1式
 (工事発注規模)

- 3,000万円以上6,000万円未満
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は、以下の対象工事である。
・ 余裕期間制度

- [徳島河川国道事務所]
1-43 工 事 名 : 令和2年度 江川排水機場ポンプ設備外整備工事
1) 工事種別 : 機械設備工事
2) 工事場所 : 徳島県名西郡石井町藍畑字西覚円地先
3) 工期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 主ポンプ設備整備外 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は以下の対象工事である。
・ 資機材見積活用方式

- [徳島河川国道事務所]
1-44 工 事 名 : 令和2年度 新神宮入江川排水機場ポンプ設備整備外工事
1) 工事種別 : 機械設備工事
2) 工事場所 : 徳島県名西郡石井町藍畑字第十地先
3) 工期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 主ポンプ設備整備外 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は以下の対象工事である。
・ 資機材見積活用方式

- [徳島河川国道事務所]
1-45 工 事 名 : 令和2年度 日和佐トンネル外非常警報設備工事
1) 工事種別 : 通信設備工事
2) 工事場所 : 徳島県徳島河川国道事務所管内
3) 工期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 非常警報設備工 1式
ネットワーク設備工 1式
仮設工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は以下の対象工事である。
・ 余裕期間制度
・ 施行箇所点在型積算

- [那賀川河川事務所]
1-46 工 事 名 : 令和2年度 加茂谷川上流築堤工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 徳島県阿南市加茂町地先
3) 工期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 築堤・護岸工 L=約366.1m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は以下の対象工事である。
・ ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
・ 自治体実績評価型

- [那賀川河川事務所]
1-47 工 事 名 : 令和2年度 羽ノ浦地区低水護岸工事(その1)
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 徳島県羽ノ浦町古庄地先
3) 工期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 護岸工 L=約200m
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は以下の対象工事である。
・ ICT(土工)活用工事(施工者希望型)

- [那賀川河川事務所]
1-48 工 事 名 : 令和2年度 羽ノ浦地区低水護岸工事(その2)
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 徳島県羽ノ浦町古庄地先
3) 工期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 護岸工 L=約200m
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期: 第2四半期

- 6) その他 : 本工事は以下の対象工事である。
・ICT (土工) 活用工事 (施工者希望型)

- [那賀川河川事務所]
1-49 工 事 名 : 令和2年度 長安口ダム堆砂除去 (その5) 工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 徳島県那賀郡那賀町小浜地先から徳島県那賀郡那賀町木頭地先
3) 工事期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 河川土工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は以下の対象工事である。
・ICT (土工) 活用工事 (施工者希望型)
・一括審査方式 (2)

- [那賀川河川事務所]
1-50 工 事 名 : 令和2年度 長安口ダム堆砂除去 (その1) 工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 徳島県那賀郡那賀町小浜地先から徳島県那賀郡那賀町掛盤地先
3) 工事期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 河川土工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は以下の対象工事である。
・ICT (土工) 活用工事 (施工者希望型)
・一括審査方式 (1)

- [那賀川河川事務所]
1-51 工 事 名 : 令和2年度 長安口ダム堆砂除去 (その2) 工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 徳島県那賀郡那賀町小浜地先から徳島県那賀郡那賀町掛盤地先
3) 工事期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 河川土工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は以下の対象工事である。
・ICT (土工) 活用工事 (施工者希望型)
・一括審査方式 (1)

- [那賀川河川事務所]
1-52 工 事 名 : 令和2年度 長安口ダム堆砂除去 (その3) 工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 徳島県那賀郡那賀町小浜地先から徳島県那賀郡那賀町掛盤地先
3) 工事期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 河川土工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は以下の対象工事である。
・ICT (土工) 活用工事 (施工者希望型)
・一括審査方式 (1)

- [那賀川河川事務所]
1-53 工 事 名 : 令和2年度 長安口ダム堆砂除去 (その4) 工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 徳島県那賀郡那賀町小浜地先から徳島県那賀郡那賀町木頭地先
3) 工事期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 河川土工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は以下の対象工事である。
・ICT (土工) 活用工事 (施工者希望型)
・一括審査方式 (2)

- [那賀川河川事務所]
1-54 工 事 名 : 令和2年度 長安口ダム電源ケーブル敷設外工事
1) 工事種別 : 電気設備工事
2) 工事場所 : 徳島県那賀郡那賀町長安地先
3) 工事期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 電源ケーブル敷設 1式
監査廊連絡通路照明 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期

- 6) その他 : 本工事は以下の対象工事である。
・ 余裕期間制度

[那賀川河川事務所]

- 1-55 工 事 名 : 令和3年度 那賀川左岸堤防維持工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 徳島県阿南市那賀川町中島地先から徳島県阿南市深瀬町地先
3) 工事期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : 巡視・巡回工 1式
除草工 約493千m²
応急処理工 1式
仮設工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は以下の対象工事である。
・ 余裕期間制度

[那賀川河川事務所]

- 1-56 工 事 名 : 令和3年度 桑野川堤防維持工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 徳島県阿南市派川那賀川河口から徳島県阿南市長生町地先
3) 工事期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : 巡視・巡回工 1式
除草工 約395千m²
応急処理工 1式
仮設工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は以下の対象工事である。
・ 余裕期間制度

[那賀川河川事務所]

- 1-57 工 事 名 : 令和2年度 川原排水機場ポンプ設備外整備工事
1) 工事種別 : 機械設備工事
2) 工事場所 : 徳島県阿南市宝田町川原地先
3) 工事期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 主ポンプ設備外整備 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は以下の対象工事である。
・ 資機材見積活用方式

[那賀川河川事務所]

- 1-58 工 事 名 : 令和2年度 長安口ダム予備ゲート格納庫外工事
1) 工事種別 : 機械設備工事
2) 工事場所 : 徳島県那賀郡那賀町長安地先
3) 工事期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 予備ゲート格納庫 1式
係船設備 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は以下の対象工事である。
・ 資機材見積活用方式

[四国山地砂防事務所]

- 1-59 工 事 名 : 令和2-3年度 吉野川水系ヨモギ谷堰堤管理用道路工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 高知県土佐郡土佐町南川地先
3) 工事期 : 約10ヶ月
4) 工事概要 : 管理用道路 L=約120m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は以下の対象工事である。
・ 資機材見積活用方式
・ 余裕期間制度
・ 自治体実績評価型
・ ICT(土工)活用工事(施工者希望型)

[四国山地砂防事務所]

- 1-60 工 事 名 : 令和2-3年度 吉野川水系行川支川堰堤工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 高知県長岡郡本山町下関地先
3) 工事期 : 約20ヶ月
4) 工事概要 : 堰堤工 V=約3,000m³

(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約3千m³
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満

- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は以下の対象工事である。
・ 資機材見積活用方式
・ 自治体実績評価型
・ ICT(土工)活用工事(施工者希望型)

[四国山地砂防事務所]

1-61 工 事 名 : 令和2年度 吉野川水系仁尾ヶ内法面对策工事

- 1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 高知県長岡郡大豊町立川上名地先
3) 工事期: 約8ヶ月
4) 工事概要: 横ポーリング工 L=約800m
(工事発注規模)

- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は以下の対象工事である。
・ 資機材見積活用方式
・ 自治体実績評価型

[四国山地砂防事務所]

1-62 工 事 名 : 令和2年度 重信川水系宝蔵寺上谷堰堤管理用道路工事

- 1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 愛媛県東温市河之内地先
3) 工事期: 約8ヶ月
4) 工事概要: 管理用道路 L=約80m
(工事発注規模)

- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は以下の対象工事である。
・ 余裕期間制度
・ 自治体実績評価型
・ ICT(土工)活用工事(施工者希望型)

[四国山地砂防事務所]

1-63 工 事 名 : 令和2-3年度 重信川水系荒神谷堰堤工事

- 1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 愛媛県東温市吉久地先
3) 工事期: 約10ヶ月
4) 工事概要: 堰堤工 V=約2,500m³
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約2千m³
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満

- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は以下の対象工事である。
・ 余裕期間制度
・ 自治体実績評価型
・ ICT(土工)活用工事(施工者希望型)

[四国山地砂防事務所]

1-64 工 事 名 : 令和2-3年度 吉野川水系下中切地区集水井外工事

- 1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 高知県土佐郡大川村中切地先
3) 工事期: 約10ヶ月
4) 工事概要: 横ポーリング L=約850m
表面排水路 L=約60m
(工事発注規模)

- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は以下の対象工事である。
・ 余裕期間制度
・ 自治体実績評価型

[四国山地砂防事務所]

1-65 工 事 名 : 令和2-3年度 吉野川水系立川小谷堰堤工事

- 1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 高知県長岡郡大豊町立川上名地先
3) 工事期: 約19ヶ月
4) 工事概要: 堰堤工 V=約2,000m³
管理用道路 L=約220m
(主要建設資材需要見込み量)

- 生コンクリート 約2千m³
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期: 第2四半期

- 6) その他 : 本工事は以下の対象工事である。
 ・資機材見積活用方式
 ・自治体実績評価型
 ・ICT(土工)活用工事(施工者希望型)

[四国山地砂防事務所]

- 1-66 工事名 : 令和2-3年度 吉野川水系善徳地区地すべり対策工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 徳島県三好市西祖谷山村善徳地先
 3) 工事期 : 約10ヶ月
 4) 工事概要 : 集水井 1基
 集排水ボーリング L=約2,260m
 表面排水路工 L=約40m
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 本工事は以下の対象工事である。
 ・余裕期間制度
 ・施工箇所点在型積算

[四国山地砂防事務所]

- 1-67 工事名 : 令和2-3年度 吉野川水系怒田八畝地区地すべり対策工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 高知県長岡郡大豊町怒田・八畝地先
 3) 工事期 : 約10ヶ月
 4) 工事概要 : 集水井 1基
 集排水ボーリング L=約1,030m
 横ボーリング L=約950m
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 本工事は以下の対象工事である。
 ・余裕期間制度
 ・自治体実績評価型
 ・施工箇所点在型積算

[四国山地砂防事務所]

- 1-68 工事名 : 令和2-3年度 吉野川水系釜ヶ谷堰堤改良工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 徳島県三好市東祖谷釜ヶ谷地先
 3) 工事期 : 約9ヶ月
 4) 工事概要 : 堰堤改良工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 本工事は以下の対象工事である。
 ・資機材見積活用方式
 ・余裕期間制度
 ・自治体実績評価型

[四国山地砂防事務所]

- 1-69 工事名 : 令和2-3年度 吉野川水系栗ノ木川支川堰堤工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 高知県長岡郡本山町北山地先
 3) 工事期 : 約10ヶ月
 4) 工事概要 : 流路工 L=約60m
 管理用道路 L=約160m
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) その他 : 本工事は以下の対象工事である。
 ・資機材見積活用方式
 ・自治体実績評価型
 ・ICT(土工)活用工事(施工者希望型)

[四国山地砂防事務所]

- 1-70 工事名 : 令和2-3年度 吉野川水系井尻地区集水井外工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 高知県土佐郡土佐町古味地先
 3) 工事期 : 約9ヶ月
 4) 工事概要 : 管理用道路 L=約150m
 集水井 1基
 集排水ボーリング L=約2,300m
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) その他 : 本工事は以下の対象工事である。
 ・資機材見積活用方式
 ・余裕期間制度

- ・自治体実績評価型
- ・ICT（土工）活用工事（施工者希望型）

[四国山地砂防事務所]

- 1-71 工事名 : 令和2-3年度 吉野川水系境谷堰堤工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 高知県長岡郡大豊町柚木地先
- 3) 工事期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 堰堤工 V=約3,000m³
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約3千m³
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 本工事は以下の対象工事である。
 ・資機材見積活用方式
 ・余裕期間制度
 ・ICT（土工）活用工事（施工者希望型）
- 1-72 工事名 : 令和2-5年度 吉野川水系有瀬地区排水トンネル工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 徳島県三好市西祖谷山村有瀬地先
- 3) 工事期 : 約37ヶ月
- 4) 工事概要 : 排水トンネル工 L=約326m
 集水ボーリング工 L=約4,600m
 仮設構台工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約2千m³
 (工事発注規模)
 6億9,000万円以上15億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 本工事は以下の対象工事である。
 ・週休2日・現場閉所モデル試行
- 1-73 工事名 : 令和2-3年度 吉野川水系屋所谷右支堰堤工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 高知県長岡郡本山町屋所地先
- 3) 工事期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 流路工 L=約80m
 管理用道路 L=約85m
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は以下の対象工事である。
 ・資機材見積活用方式
 ・余裕期間制度
 ・ICT（土工）活用工事（施工者希望型）
- 1-74 工事名 : 令和2-3年度 吉野川水系堂の谷堰堤工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 徳島県三好市西祖谷山村一宇地先
- 3) 工事期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 堰堤工 V=約1,000m³
 管理用道路 L=約60m
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約1千m³
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は以下の対象工事である。
 ・余裕期間制度
 ・自治体実績評価型
 ・ICT（土工）活用工事（施工者希望型）
- 1-75 工事名 : 令和2-3年度 吉野川水系熊谷第4堰堤工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 徳島県三好市東祖谷釣井地先
- 3) 工事期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 堰堤工 V=約3,000m³
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約3千m³
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は以下の対象工事である。

- ・ 余裕期間制度
- ・ ICT（土工）活用工事（施工者希望型）

[四国山地砂防事務所]

1-76 工 事 名 : 令和2-3年度 奈半利川水系大谷川第3号堰堤工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 高知県安芸郡北川村平鍋地先

3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月

4) 工 事 概 要 : 堰堤工 V=約8,000m³
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約8千m³
 (工事発注規模)
 3億円以上6億9,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

6) そ の 他 : 本工事は以下の対象工事である。
 ・ 資機材見積活用方式
 ・ ICT（土工）活用工事（施工者希望型）
 ・ 分任官（事務所）で発注

[香川河川国道事務所]

1-77 工 事 名 : 令和2-3年度 豊中観音寺拡幅本山橋下部工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 香川県三豊市本山甲から香川県観音寺市本大町地先

3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月

4) 工 事 概 要 : 橋脚 (H=約9m) 3基
 (主要建設資材需要見込み量)
 鋼材(棒鋼) 約1百t
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) そ の 他 : 本工事は以下の対象工事である。
 ・ 余裕期間制度

[香川河川国道事務所]

1-78 工 事 名 : 令和2年度 土器川河道整備外工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 香川県丸亀市土器町東地先

3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 : 河道掘削 1式
 護岸工 L=約90m
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) そ の 他 : 本工事は以下の対象工事である。
 ・ 施工箇所点在型積算
 ・ ICT（土工）活用工事（施工者希望型）
 ・ 余裕期間制度

[香川河川国道事務所]

1-79 工 事 名 : 令和2年度 高松管内舗装修繕その1工事

1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事

2) 工 事 場 所 : 香川県高松国道維持出張所管内

3) 工 事 期 間 : 約5ヶ月

4) 工 事 概 要 : 舗装工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 アスファルト合材 約1千t
 (工事発注規模)
 8,000万円以上1億2,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) そ の 他 : 本工事は以下の対象工事である。
 ・ 一括審査方式（道路4）
 ・ 施行箇所点在型積算
 ・ 余裕期間制度

[香川河川国道事務所]

1-80 工 事 名 : 令和2年度 高松管内舗装修繕その2工事

1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事

2) 工 事 場 所 : 香川県高松国道維持出張所管内

3) 工 事 期 間 : 約5ヶ月

4) 工 事 概 要 : 舗装工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 アスファルト合材 約1千t
 (工事発注規模)
 8,000万円以上1億2,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) そ の 他 : 本工事は以下の対象工事である。
 ・ 一括審査方式（道路4）
 ・ 施行箇所点在型積算
 ・ 余裕期間制度

- [香川河川国道事務所]
- 1-81 工 事 名 : 令和2年度 普通寺管内舗装修繕その1工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 香川県普通寺国道維持出張所管内
 3) 工 事 期 間 : 約5ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 舗装工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 アスファルト合材 約1千t
 (工事発注規模)
 8,000万円以上1億2,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は以下の対象工事である。
 ・一括審査方式(道路5)
 ・施行箇所点在型積算
 ・余裕期間制度
- [香川河川国道事務所]
- 1-82 工 事 名 : 令和2年度 普通寺管内舗装修繕その2工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 香川県普通寺国道維持出張所管内
 3) 工 事 期 間 : 約5ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 舗装工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 アスファルト合材 約1千t
 (工事発注規模)
 8,000万円以上1億2,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は以下の対象工事である。
 ・一括審査方式(道路5)
 ・施行箇所点在型積算
 ・余裕期間制度
- [香川河川国道事務所]
- 1-83 工 事 名 : 令和2年度 屋島地区電線共同溝工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 香川県高松市屋島西町地先外
 3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 工事延長 L=約600m
 舗装工 1式
 排水構造物工 1式
 道路付属施設工 1式
 電線共同溝 L=約300m
 (工事発注規模)
 3億円以上6億9,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は以下の対象工事である。
 ・施工箇所点在型積算
 ・余裕期間制度
 ・分任官(事務所)で発注
- [香川河川国道事務所]
- 1-84 工 事 名 : 令和2年度 陶畑交差点改良外工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 香川県綾歌郡綾川町萱原地先外
 3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 舗装工 1式
 排水構造物工 1式
 道路付属施設工 1式
 (工事発注規模)
 8,000万円以上1億2,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は以下の対象工事である。
 ・施工箇所点在型積算
 ・余裕期間制度
- [香川河川国道事務所]
- 1-85 工 事 名 : 令和2-4年度 豊中観音寺拡幅本山橋外上部工事
 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
 2) 工 事 場 所 : 香川県三豊市本山甲から香川県観音寺市本大町地先
 3) 工 事 期 間 : 約25ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 鋼4径間連続非合成箱桁 L=165m
 鋼単純非合成箱桁 L=35.4m
 (主要建設資材需要見込み量)
 鋼材(鋼板) 約6百t
 (工事発注規模)
 10億円以上20億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は以下の対象工事である。
 ・余裕期間制度

- ・最大支間長 L=約42m
- ・トラッククレーン架設を予定

[香川河川国道事務所]

- 1-86 工 事 名 : 令和2年度 まんのう公園施設補修工事
- 1) 工事種別 : 造園工事
 - 2) 工事場所 : 香川県仲多度郡まんのう町吉野
 - 3) 工事期 : 約6ヶ月
 - 4) 工事概要 : 管理施設整備工 1式
園路広場整備工 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 6) その他 : 本工事は以下の対象工事である。
・余裕期間制度

[香川河川国道事務所]

- 1-87 工 事 名 : 令和2年度 道の駅滝宮改修工事
- 1) 工事種別 : 建築工事
 - 2) 工事場所 : 香川県綾歌郡綾川町滝宮地先
 - 3) 工事期 : 約6ヶ月
 - 4) 工事概要 : 道の駅改修工事 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 6) その他 : 本工事は以下の対象工事である。
・余裕期間制度

[香川河川国道事務所]

- 1-88 工 事 名 : 令和2年度 林地下横断歩道外照明設備工事
- 1) 工事種別 : 電気設備工事
 - 2) 工事場所 : 香川県高松市林町外
 - 3) 工事期 : 約7ヶ月
 - 4) 工事概要 : 林地下横断歩道照明設備 1式
伏石地下横断歩道照明設備 1式
道路照明灯器具取替 1式
(工事発注規模)
5,000万円以上8,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 6) その他 : 本工事は以下の対象工事である。
・余裕期間制度

[香川河川国道事務所]

- 1-89 工 事 名 : 令和2年度 大内白鳥BP町田舗装工事
- 1) 工事種別 : セメント・コンクリート舗装工事
 - 2) 工事場所 : 香川県東かがわ市町田地先
 - 3) 工事期 : 約7ヶ月
 - 4) 工事概要 : コンクリート舗装 L=約400m
(主要建設資材需要見込み量)
碎石 約1千m³
アスファルト合材 約1千t
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 6) その他 : 本工事は以下の対象工事である。
・余裕期間制度

[香川河川国道事務所]

- 1-90 工 事 名 : 令和2-3年度 香川管内コンクリート舗装修繕工事
- 1) 工事種別 : セメント・コンクリート舗装工事
 - 2) 工事場所 : 香川県香川河川国道事務所管内
 - 3) 工事期 : 約10ヶ月
 - 4) 工事概要 : コンクリート舗装修繕工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約1千m³
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 6) その他 : 本工事は以下の対象工事である。
・施行箇所点在型積算
・余裕期間制度

[香川河川国道事務所]

- 1-91 工 事 名 : 令和2-3年度 大内白鳥BP三殿舗装工事
- 1) 工事種別 : セメント・コンクリート舗装工事
 - 2) 工事場所 : 香川県東かがわ市三殿地先
 - 3) 工事期 : 約10ヶ月
 - 4) 工事概要 : コンクリート舗装 L=約720m
(主要建設資材需要見込み量)

- 碎石 約2千m³
 アスファルト合材 約2千t
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) その他: 本工事は以下の対象工事である。
 ・ 余裕期間制度
- [香川河川国道事務所]
- 1-92 工 事 名 : 令和2年度 香川管内橋梁補修工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 香川県香川河川国道事務所管内
 3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋梁補修工 6橋
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は以下の対象工事である。
 ・ 施工箇所点在型積算
 ・ 余裕期間制度
- [香川河川国道事務所]
- 1-93 工 事 名 : 令和2-3年度 大内白鳥BP町田附属物工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 香川県東かがわ市町田地先
 3) 工 事 期 間 : 約11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路附属物設置工 1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) その他: 本工事は以下の対象工事である。
 ・ 余裕期間制度
- [香川河川国道事務所]
- 1-94 工 事 名 : 令和2-3年度 大内白鳥BP三殿附属物工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 香川県東かがわ市三殿地先
 3) 工 事 期 間 : 約11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路附属物設置工 1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) その他: 本工事は以下の対象工事である。
 ・ 余裕期間制度
- [香川河川国道事務所]
- 1-95 工 事 名 : 令和2年度 中新町地下横断歩道外非常用設備工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 2) 工 事 場 所 : 香川県高松市中新町外
 3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 中新地下横断歩道非常用設備 1式
 ハゼ地下横断歩道非常用設備 1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は以下の対象工事である。
 ・ 余裕期間制度
- [松山河川国道事務所]
- 1-96 工 事 名 : 令和2年度 重信川中流左岸局所洗掘対策工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県伊予郡砥部町高尾田
 3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 水制工 3基
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期: 第2四半期
- [松山河川国道事務所]
- 1-97 工 事 名 : 令和2年度 重信川下流右岸堤防漏水対策工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市東垣生町
 3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 護岸工 L=約100m
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は以下の対象工事である。

- ・一括審査方式（河川1）
- ・ICT（土工）活用工事（施工者希望型）

[松山河川国道事務所]

- 1-98 工 事 名 : 令和2年度 重信川下流右岸堤防漏水対策(その2)工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 愛媛県松山市東垣生町
 - 3) 工事期 : 約6ヶ月
 - 4) 工事概要 : 護岸工 L=約300m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 6) その他 : 本工事は以下の対象工事である。
・一括審査方式（河川1）
・ICT（土工）活用工事（施工者希望型）

[松山河川国道事務所]

- 1-99 工 事 名 : 令和2年度 重信川環境整備工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 愛媛県伊予郡砥部町重光から愛媛県東温市牛湫
 - 3) 工事期 : 約6ヶ月
 - 4) 工事概要 : 管理用道路工 L=約2000m
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 6) その他 : 本工事は以下の対象工事である。
・自治体実績評価型
・ICT（舗装工）活用工事（施工者希望型）

[松山河川国道事務所]

- 1-100 工 事 名 : 令和2年度 外環空港線余戸西第3高架橋床版工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 愛媛県松山市
 - 3) 工事期 : 約7ヶ月
 - 4) 工事概要 : 道路改良 L=約100m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期

[松山河川国道事務所]

- 1-101 工 事 名 : 令和2-3年度 今治道路新田地区8号函渠外工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 愛媛県今治市
 - 3) 工事期 : 約12ヶ月
 - 4) 工事概要 : 函渠工 1式
道路改良 L=約1,820m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 6) その他 : 本工事は以下の対象工事である。
・一括審査方式（道路1）
・ICT（土工）活用工事（施工者希望型）

[松山河川国道事務所]

- 1-102 工 事 名 : 令和2-3年度 今治道路新田地区16号函渠外工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 愛媛県今治市
 - 3) 工事期 : 約12ヶ月
 - 4) 工事概要 : 函渠工 1式
道路改良 L=約1,820m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 6) その他 : 本工事は以下の対象工事である。
・一括審査方式（道路1）
・ICT（土工）活用工事（施工者希望型）

[松山河川国道事務所]

- 1-103 工 事 名 : 令和2-3年度 今治道路古谷地区改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 愛媛県今治市
 - 3) 工事期 : 約12ヶ月
 - 4) 工事概要 : 道路改良 L=約1,820m
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 6) その他 : 本工事は以下の対象工事である。
・ICT（土工）活用工事（施工者希望型）

- [松山河川国道事務所]
- 1-104 工 事 名 : 令和2-3年度 今治道路朝倉地区改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県今治市
 3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路改良 L=約2,720m
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は以下の対象工事である。
 ・ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
- [松山河川国道事務所]
- 1-105 工 事 名 : 令和2-3年度 今治道路長沢地区改良(その1)工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県今治市
 3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路改良 L=約1,100m
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は以下の対象工事である。
 ・ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
- [松山河川国道事務所]
- 1-106 工 事 名 : 令和2-3年度 今治道路長沢地区改良(その2)工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県今治市
 3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路改良 L=約1,100m
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は以下の対象工事である。
 ・ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
- [松山河川国道事務所]
- 1-107 工 事 名 : 令和2年度 西条管内舗装修繕第1その2工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県西条国道維持出張所管内
 3) 工 事 期 間 : 約5ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 舗装修繕工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 アスファルト合材 約2千t
 (工事発注規模)
 5,000万円以上8,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は以下の対象工事である。
 ・一括審査方式(道路2)
 ・余裕期間制度
 ・施工箇所点在型積算
- [松山河川国道事務所]
- 1-108 工 事 名 : 令和2年度 西条管内舗装修繕第2その2工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県西条国道維持出張所管内
 3) 工 事 期 間 : 約5ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 舗装修繕工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 アスファルト合材 約2千t
 (工事発注規模)
 5,000万円以上8,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は以下の対象工事である。
 ・一括審査方式(道路2)
 ・余裕期間制度
 ・施工箇所点在型積算
- [松山河川国道事務所]
- 1-109 工 事 名 : 令和2年度 松一管内舗装修繕その2工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山第一国道維持出張所管内
 3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 舗装修繕工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 アスファルト合材 約2千t
 (工事発注規模)
 5,000万円以上8,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期

- 6) その他 : 本工事は以下の対象工事である。
・一括審査方式(道路3)
・余裕期間制度
・施工箇所点在型積算

[松山河川国道事務所]

- 1-110 工 事 名 : 令和2年度 松二管内舗装修繕その2工事
1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
2) 工事場所 : 愛媛県松山第二国道維持出張所管内
3) 工事期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 舗装修繕工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約2千t
(工事発注規模)
5,000万円以上8,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は以下の対象工事である。
・一括審査方式(道路3)
・余裕期間制度
・施工箇所点在型積算

[松山河川国道事務所]

- 1-111 工 事 名 : 令和2-3年度 西条管内舗装修繕第1工事
1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
2) 工事場所 : 愛媛県西条国道維持出張所管内
3) 工事期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 舗装修繕工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約2千t
(工事発注規模)
5,000万円以上8,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は以下の対象工事である。
・一括審査方式(道路4)
・余裕期間制度
・施工箇所点在型積算

[松山河川国道事務所]

- 1-112 工 事 名 : 令和2-3年度 西条管内舗装修繕第2工事
1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
2) 工事場所 : 愛媛県西条国道維持出張所管内
3) 工事期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 舗装修繕工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約2千t
(工事発注規模)
5,000万円以上8,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は以下の対象工事である。
・一括審査方式(道路4)
・余裕期間制度
・施工箇所点在型積算

[松山河川国道事務所]

- 1-113 工 事 名 : 令和2-3年度 松一管内舗装修繕工事
1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
2) 工事場所 : 愛媛県松山第一国道維持出張所管内
3) 工事期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 舗装修繕工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約2千t
(工事発注規模)
5,000万円以上8,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は以下の対象工事である。
・一括審査方式(道路5)
・余裕期間制度
・施工箇所点在型積算

[松山河川国道事務所]

- 1-114 工 事 名 : 令和2-3年度 松二管内舗装修繕工事
1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
2) 工事場所 : 愛媛県松山第二国道維持出張所管内
3) 工事期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 舗装修繕工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約2千t
(工事発注規模)
5,000万円以上8,000万円未満

- 5) 入札予定時期：第4四半期
 6) その他：本工程は以下の対象工事である。
 ・一括審査方式（道路5）
 ・余裕期間制度
 ・施工箇所点在型積算

[松山河川国道事務所]

- 1-115 工 事 名：令和2-4年度 外環空港線余戸西第8高架橋上部工事
 1) 工事種別：鋼橋上部工事
 2) 工事場所：愛媛県松山市
 3) 工事期：約16ヶ月
 4) 工事概要：鋼3径間連続非合成箱桁橋 L=約132m
 (主要建設資材需要見込み量)
 鋼材(鋼板) 約4百t
 (工事発注規模)
 3億円以上6億9,000万円未満
 5) 入札予定時期：第3四半期
 6) その他：本工程は以下の対象工事である。
 ・週休2日・現場閉所モデル試行
 ・最大支間長 L=約60m
 ・トラッククレーン架設を予定

[松山河川国道事務所]

- 1-116 工 事 名：令和2-5年度 外環空港線余戸南第4橋(上り、下り)上部工事
 1) 工事種別：プレストレストコンクリート工事
 2) 工事場所：愛媛県松山市
 3) 工事期：約29ヶ月
 4) 工事概要：PC5径間連続中空床板ラーメン橋
 L=約123m
 PC5径間連続中空床板ラーメン橋
 L=約123m
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約2千m³
 鋼材(棒鋼) 2百t
 (工事発注規模)
 6億9,000万円以上15億円未満
 5) 入札予定時期：第3四半期
 6) その他：本工程は以下の対象工事である。
 ・週休2日・現場閉所モデル試行
 ・最大支間長 L=約30m
 ・トラッククレーン架設以外を予定

[松山河川国道事務所]

- 1-117 工 事 名：令和2年度 石手川ダム貯水池維持工事
 1) 工事種別：維持修繕工事
 2) 工事場所：愛媛県松山市玉谷町
 3) 工事期：約5ヶ月
 4) 工事概要：堆砂排除工 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上6,000万円未満
 5) 入札予定時期：第2四半期
 6) その他：本工程は以下の対象工事である。
 ・余裕期間制度

[松山河川国道事務所]

- 1-118 工 事 名：令和2年度 国道192号松木跨線橋耐震補強外工事
 1) 工事種別：維持修繕工事
 2) 工事場所：愛媛県四国中央市
 3) 工事期：約7ヶ月
 4) 工事概要：耐震補強工 1橋(松木跨線橋)
 橋梁補修工 6橋
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期：第2四半期
 6) その他：本工程は以下の対象工事である。
 ・施工箇所点在型積算

[松山河川国道事務所]

- 1-119 工 事 名：令和2年度 国道317号大島道路安全施設工事
 1) 工事種別：維持修繕工事
 2) 工事場所：愛媛県今治市宮窪町宮窪から愛媛県今治市吉海町名
 3) 工事期：約6ヶ月
 4) 工事概要：ワイヤーロープ式防護柵(LD種)
 L=約1,635m
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期：第2四半期

- [松山河川国道事務所]
- 1-120 工 事 名 : 令和2年度 松山管内トンネル補修工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山第一・松山第二国道維持出張所管内
 3) 工 事 期 間 : 約5ヶ月
 4) 工 事 概 要 : トンネル補修工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : 本工事は以下の対象工事である。
 ・施工箇所点在型積算
- [松山河川国道事務所]
- 1-121 工 事 名 : 令和2年度 国道192号本谷橋耐震補強上部外工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県四国中央市
 3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 耐震補強工 1橋(本谷橋)
 橋梁補修工 2橋
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、以下の対象工事である。
 ・施工箇所点在型積算
- [松山河川国道事務所]
- 1-122 工 事 名 : 令和3年度 石手川ダム維持工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市米野町から愛媛県伊予郡松前町
 3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 流木処理工 1式
 除草工 約29千m²
 堆砂排除工 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上6,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は以下の対象工事である。
 ・余裕期間制度
- [松山河川国道事務所]
- 1-123 工 事 名 : 令和2年度 国道196号蒼社川大橋下り外耐震補強工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県今治市から愛媛県西条市
 3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 耐震補強工 3橋
 (蒼社川大橋下り、小泉高架橋下り、高須橋)
 橋梁補修工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は以下の対象工事である。
 ・施工箇所点在型積算
- [松山河川国道事務所]
- 1-124 工 事 名 : 令和2年度 国道196号八町高架橋下り外耐震補強工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県今治市
 3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 耐震補強工 3橋
 (八町高架橋下り、蒼社川ランプ橋上下)
 橋梁補修工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- [松山河川国道事務所]
- 1-125 工 事 名 : 令和3年度 重信川維持第1工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県伊予郡松前町塩屋地先から愛媛県松山市井門地先
 3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 堤防除草工 約880千m²
 堤防養生工 1式
 清掃工 1式
 応急処理工 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上6,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は以下の対象工事である。
 ・余裕期間制度

- [松山河川国道事務所]
- 1-126 工 事 名 : 令和3年度 重信川維持第2工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市井門地先から愛媛県東温市見奈良地先
 3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 堤防除草工 約675千m²
 堤防養生工 1式
 清掃工 1式
 応急処理工 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上6,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は以下の対象工事である。
 ・ 余裕期間制度
- [松山河川国道事務所]
- 1-127 工 事 名 : 令和2年度 石手川ダム主放流設備修繕工事
 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市宿野町
 3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 油圧開閉装置修繕 1式
 水密ゴム調整 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は以下の対象工事である。
 ・ 資機材見積活用方式
- [松山河川国道事務所]
- 1-128 工 事 名 : 令和2年度 犬寄トンネル非常用設備更新工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県伊予市中山町佐礼谷地先
 3) 工 事 期 間 : 約5ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 非常警報装置設置工 1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- [大洲河川国道事務所]
- 1-129 工 事 名 : 令和2-6年度 津島道路新内海トンネル工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県南宇和郡愛南町から愛媛県宇和島市津島町
 3) 工 事 期 間 : 約52ヶ月
 4) 工 事 概 要 : トンネル L=約2,541m
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約32千m³
 砕石及び砂 約19千m³
 セメント 約5千t
 鋼材 約12百t
 (工事発注規模)
 50億円以上
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : 本工事は以下の対象工事である。
 ・ 段階選抜方式
 ・ 週休2日・現場閉所モデル試行
 ・ 新技術導入促進2型
- [大洲河川国道事務所]
- 1-130 工 事 名 : 令和2-3年度 津島道路柏改良第4工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県南宇和郡愛南町柏
 3) 工 事 期 間 : 約10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路改良 L=約400m
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- [大洲河川国道事務所]
- 1-131 工 事 名 : 令和2-3年度 津島道路柏改良第5工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県南宇和郡愛南町柏
 3) 工 事 期 間 : 約10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路改良 L=約600m
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- [大洲河川国道事務所]
- 1-132 工 事 名 : 令和2-4年度 肱川堤防維持第2工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県大洲市長浜から愛媛県大洲市五郎
- 3) 工事期 : 約24ヶ月
- 4) 工事概要 : 巡視・巡回工 1式
除草工 約1,770千m²
堤防養生工 1式
清掃工 1式
管理用通路工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は以下の対象工事である。
・ 余裕期間制度

[大洲河川国道事務所]

- 1-133 工事名 : 令和2年度 立山防災工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 - 2) 工事場所 : 愛媛県喜多郡内子町立山
 - 3) 工事期 : 約5ヶ月
 - 4) 工事概要 : 法面工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期

[大洲河川国道事務所]

- 1-134 工事名 : 令和2-3年度 増田地区舗装工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 - 2) 工事場所 : 愛媛県南宇和郡愛南町増田
 - 3) 工事期 : 約8ヶ月
 - 4) 工事概要 : アスファルト舗装 L=約1,200m
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約3千t
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第3四半期

[大洲河川国道事務所]

- 1-135 工事名 : 令和2年度 大洲事務所管内防護柵設置工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 - 2) 工事場所 : 愛媛県宇和島市津島町から愛媛県西予市宇和町
 - 3) 工事期 : 約5ヶ月
 - 4) 工事概要 : 防護柵設置 L=約840m
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第3四半期

[大洲河川国道事務所]

- 1-136 工事名 : 令和2-3年度 津島道路上畑地区工事用道路第2工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 - 2) 工事場所 : 愛媛県宇和島市上畑地
 - 3) 工事期 : 約10ヶ月
 - 4) 工事概要 : 道路改良 L=約300m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期

[大洲河川国道事務所]

- 1-137 工事名 : 令和2-3年度 宇和島管内舗装修繕工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 - 2) 工事場所 : 愛媛県南宇和郡愛南町正木から愛媛県宇和島市三間町曾根
 - 3) 工事期 : 約11ヶ月
 - 4) 工事概要 : 舗装打換工 1式
切削オーバーレイ工 1式
アスファルト舗装補修工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約3千t
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 6) その他 : 本工事は以下の対象工事である。
・ 施工箇所点型積算

[大洲河川国道事務所]

- 1-138 工事名 : 令和2-3年度 大洲管内舗装修繕工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 - 2) 工事場所 : 愛媛県宇和島市三間町曾根から愛媛県喜多郡内子町川中
 - 3) 工事期 : 約11ヶ月
 - 4) 工事概要 : 舗装打換工 1式
切削オーバーレイ工 1式

- アスファルト舗装補修工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約3千t
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は以下の対象工事である。
・ 施工箇所点在型積算

- [大洲河川国道事務所]
- 1-139 工 事 名 : 令和2年度 肱川管内樋門遠隔監視操作制御設備修繕外工事
1) 工事種別 : 機械設備工事
2) 工事場所 : 愛媛県大洲市中村外
3) 工事期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 樋門遠隔監視制御用サーバ更新 1式
樋門施設監視用カメラ新設 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は以下の対象工事である。
・ 余裕期間制度
・ 資機材見積活用方式

- [大洲河川国道事務所]
- 1-140 工 事 名 : 令和2年度 藤江トンネル換気設備修繕工事
1) 工事種別 : 機械設備工事
2) 工事場所 : 愛媛県宇和島市藤江から愛媛県宇和島市伊吹町
3) 工事期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : ジェットファン修繕 2基
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は以下の対象工事である。
・ 余裕期間制度

- [肱川緊急治水対策河川事務所]
- 1-141 工 事 名 : 令和2年度 肱川小貝堤防工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 愛媛県大洲市新谷
3) 工事期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 築堤・護岸 1式
地盤改良工(高圧噴射攪拌工) 1千m³
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期

- [肱川緊急治水対策河川事務所]
- 1-142 工 事 名 : 令和2年度 肱川小長浜堤防第1工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 愛媛県大洲市白滝
3) 工事期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 築堤・護岸 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期

- [肱川緊急治水対策河川事務所]
- 1-143 工 事 名 : 令和2年度 肱川小長浜堤防第2工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 愛媛県大洲市白滝
3) 工事期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 築堤・護岸 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期

- [肱川緊急治水対策河川事務所]
- 1-144 工 事 名 : 令和2年度 肱川河道掘削工事(その2)
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 愛媛県大洲市白滝
3) 工事期 : 約5ヶ月
4) 工事概要 : 掘削 約23,000m³
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は以下の対象工事である。
・ 余裕期間制度

- [肱川緊急治水対策河川事務所]
- 1-145 工 事 名 : 令和2年度 肱川加世堤防工事 (その2)
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県大洲市白滝
 3) 工 事 期 間 : 約5ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 築堤・護岸 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- [山鳥坂ダム工事事務所]
- 1-146 工 事 名 : 令和2-3年度 山鳥坂ダム上鹿野川第1橋上部工事
 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂
 3) 工 事 期 間 : 約15ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 鋼2径間連続非合成箱桁橋 L=約116m
 (主要建設資材需要見込み量)
 鋼材(鋼板) 約400t
 (工事発注規模)
 3億円以上6億9,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : 本工事は以下の対象工事である。
 ・ 週休2日・現場閉所モデル試行
 ・ 新技術導入促進(2)型
 ・ 最大支間長 L=約70m
 ・ トラッククレーン架設以外を予定
- [高知河川国道事務所]
- 1-147 工 事 名 : 令和2年度 仁ノ海岸離岸堤災害復旧工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県高知市春野町仁ノ地先
 3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 海域堤本體工 1式
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は以下の対象工事である。
 ・ 余裕期間制度
- [高知河川国道事務所]
- 1-148 工 事 名 : 令和2年度 高知管内予備発電設備工事
 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県高知市春野町弘岡上外
 3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 予備発電設備 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上6,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は以下の対象工事である。
 ・ 余裕期間制度
- [中村河川国道事務所]
- 1-149 工 事 名 : 令和2-3年度 初崎堤防工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県四万十市初崎地先
 3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 築堤・護岸工 約L=35m
 仮設工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約2千m³
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は以下の対象工事である。
 ・ 余裕期間制度
- [中村河川国道事務所]
- 1-150 工 事 名 : 令和2-3年度 窪川佐賀道路熊井改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県幡多郡黒潮町熊井から高知県幡多郡黒潮町佐賀
 3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路改良 L=約1,000m
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は以下の対象工事である。
 ・ ICT(土工)活用工事(施工者希望型)

[中村河川国道事務所]
1-151 工 事 名 : 令和2-3年度 佐賀大方道路伊与木川大橋下部A 1 工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県幡多郡黒潮町佐賀
3) 工 事 期 間 : 約14ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋台 (H=約20m) 1基
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約2千m³
鋼材 (棒鋼) 約2百t
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期

[中村河川国道事務所]
1-152 工 事 名 : 令和2年度 佐岡堤防補修外工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県四万十市角崎地先から高知県四万十市田野川地先
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 護岸工 1式
樋門・樋管工 1式
光ケーブル管路敷設 L=約7km
堤防補修工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は以下の対象工事である。
・ 施工箇所点在型積算

[中村河川国道事務所]
1-153 工 事 名 : 令和2年度 生ノ川堤防補修外工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県四万十市具同地先から高知県四万十市九樹地先
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 護岸工 1式
樋門・樋管工 1式
光ケーブル管路敷設 L=約3km
堤防補修工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 本工事は以下の対象工事である。
・ 施工箇所点在型積算

[中村河川国道事務所]
1-154 工 事 名 : 令和2年度 中村管内防災対策工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県高岡郡四万十町床鍋から高知県宿毛市野地
3) 工 事 期 間 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : 防災対策 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は以下の対象工事である。
・ 施工箇所点在型積算

[中村河川国道事務所]
1-155 工 事 名 : 令和2-3年度 四万十川河床整正工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県四万十市山路地先
3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 河床掘削工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は以下の対象工事である。
・ 余裕期間制度
・ ICT (土工) 活用工事 (施工者希望型)

[中村河川国道事務所]
1-156 工 事 名 : 令和2-3年度 窪川佐賀道路拳ノ川改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県幡多郡黒潮町拳ノ川
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路改良 L=約300m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 : 本工事は以下の対象工事である。
・ ICT (土工) 活用工事 (施工者希望型)

- [中村河川国道事務所]
- 1-157 工 事 名 : 令和2-3年度 窪川佐賀道路見付改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県高岡郡四万十町見付
 3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路改良 L=約800m
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : 本工事は以下の対象工事である。
 ・ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
- [中村河川国道事務所]
- 1-158 工 事 名 : 令和2-3年度 窪川佐賀道路見付橋下部A1A2外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県高岡郡四万十町見付
 3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋台(H=約2.2m) 3基
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約2千m³
 鋼材(棒鋼) 約1百t
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- [中村河川国道事務所]
- 1-159 工 事 名 : 令和2-3年度 窪川佐賀道路平串改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県高岡郡四万十町中ノ越から高知県高岡郡四万十町平串
 3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路改良 L=約600m
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : 本工事は以下の対象工事である。
 ・ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
- [中村河川国道事務所]
- 1-160 工 事 名 : 令和2-3年度 佐賀大方道路伊与木川大橋下部P1工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県幡多郡黒潮町佐賀
 3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋脚(H=約1.5m) 1基
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約1千m³
 鋼材(棒鋼) 約1百t
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- [中村河川国道事務所]
- 1-161 工 事 名 : 令和2-3年度 佐賀大方道路馬地外改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県幡多郡黒潮町佐賀、佐賀馬地、有井川
 3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路改良 L=約1,900m
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : 本工事は以下の対象工事である。
 ・施工箇所点在型積算
 ・ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
- [中村河川国道事務所]
- 1-162 工 事 名 : 令和2-3年度 楠島川排水樋門新設工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県四万十市楠島地先
 3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 樋門本体内 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : 本工事は以下の対象工事である。
 ・余裕期間制度
- [中村河川国道事務所]
- 1-163 工 事 名 : 令和2-3年度 窪川佐賀道路小黒ノ川改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県幡多郡黒潮町小黒ノ川

- 3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路改良 L=約600m
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は以下の対象工事である。
 ・ICT(土工)活用工事(施工者希望型)

- [中村河川国道事務所]
 1-164 工 事 名 : 令和2-5年度 窪川佐賀道路不破原トンネル工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県幡多郡黒潮町熊野浦から高知県幡多郡黒潮町熊井
 3) 工 事 期 間 : 約35ヶ月
 4) 工 事 概 要 : トンネル L=約1,831m
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約13千m³
 砕石及び砂 約19千m³
 鋼材(形鋼、棒鋼) 約5百t
 (工事発注規模)
 50億円以上
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は以下の対象工事である。
 ・一括審査方式(局道23)
 ・段階選抜方式
 ・週休2日・現場閉所モデル試行

- [中村河川国道事務所]
 1-165 工 事 名 : 令和2-5年度 窪川佐賀道路平串トンネル工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県高岡郡四万十町平串から高知県高岡郡四万十町見付
 3) 工 事 期 間 : 約34ヶ月
 4) 工 事 概 要 : トンネル L=約1,340m
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約30千m³
 砕石及び砂 約5千m³
 鋼材(形鋼、棒鋼) 約23百t
 (工事発注規模)
 50億円以上
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は以下の対象工事である。
 ・一括審査方式(局道23)
 ・段階選抜方式
 ・週休2日・現場閉所モデル試行

- [中村河川国道事務所]
 1-166 工 事 名 : 令和2年度 窪川佐賀道路熊井橋上部工事
 1) 工 事 種 別 : プレストレストコンクリート工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県幡多郡黒潮町熊井
 3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : PC2径間連結ポストテンション方式
 パルプT桁橋 L=約58m
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期

- [中村河川国道事務所]
 1-167 工 事 名 : 令和2年度 中村管内バイパス保守工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県高岡郡四万十町中ノ越から高知県宿毛市和田
 3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : バイパス関連応急処置 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期

- [中村河川国道事務所]
 1-168 工 事 名 : 令和2年度 中村宿毛道路防護柵設置工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県四万十市右山から高知県四万十市間
 3) 工 事 期 間 : 約4ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ワイヤロープ工 1式
 区画線工 1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期

- [土佐国道事務所]
 1-169 工 事 名 : 令和2年度 奈半利管内防災工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

- 2) 工事場所 : 高知県奈半利国道出張所管内
 3) 工事期 : 約7ヶ月
 4) 工事概要 : 消波ブロック工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約2千m³
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期

- [土佐国道事務所]
- 1-170 工事名 : 令和2-3年度 南国安芸道路茨西高架橋下部A 1-P 3工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 高知県南国市物部
 3) 工事期 : 約9ヶ月
 4) 工事概要 : 橋台 (H=約7m) 1基 (場所打ち杭基礎)
 橋脚 (H=最大高さ約9m) 3基
 (場所打ち杭基礎)
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 2千m³
 鋼材 (棒鋼) 2百t
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期

- [土佐国道事務所]
- 1-171 工事名 : 令和2-3年度 南国安芸道路烏川橋下部A 2外工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 高知県香南市野市町
 3) 工事期 : 約16ヶ月
 4) 工事概要 : 橋台 (H=最大高さ約12m) 2基
 (場所打ち杭基礎)
 道路改良 L=約130m
 (主要建設資材需要見込み量)
 鋼材 (棒鋼) 約2百t
 生コンクリート 約2千m³
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期

- [土佐国道事務所]
- 1-172 工事名 : 令和2年度 国道33号北山改良工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 高知県吾川郡いの町から高知県吾川郡いの町
 3) 工事期 : 約6ヶ月
 4) 工事概要 : 道路改良 L=約200m
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期

- [土佐国道事務所]
- 1-173 工事名 : 令和2年度 国道33号日下地区改良工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 高知県高岡郡日高村から高知県高岡郡日高村
 3) 工事期 : 約8ヶ月
 4) 工事概要 : 道路改良 L=約800m
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期

- [土佐国道事務所]
- 1-174 工事名 : 令和2-3年度 南国安芸道路のいち国道橋下部外工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 高知県香南市野市町
 3) 工事期 : 約12ヶ月
 4) 工事概要 : 橋台 (H=最大高さ約13m) 3基
 (場所打ち杭基礎)
 (主要建設資材需要見込み量)
 鋼材 (棒鋼) 約1百t
 生コンクリート 約2千m³
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期

- [土佐国道事務所]
- 1-175 工事名 : 令和2年度 南国安芸道路東野南地区改良工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 高知県香南市野市町
 3) 工事期 : 約6ヶ月
 4) 工事概要 : 道路改良 L=約320m

函渠 1基
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期: 第3四半期

[土佐国道事務所]

1-176 工 事 名 : 令和2年度 南国安芸道路西野地区改良(その2)工事

1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 高知県香南市野市町
3) 工事期 : 約5ヶ月
4) 工事概要 : 橋台(H=最大高さ約10m) 1基
(場所打ち杭基礎)
函渠 3基
道路改良 L=約210m
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約1千m³
(工事発注規模)

1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期: 第3四半期

[土佐国道事務所]

1-177 工 事 名 : 令和2年度 高知西B.P.鎌田地区舗装工事

1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
2) 工事場所 : 高知県いの町大内から高知県いの町波川
3) 工事期 : 約13ヶ月
4) 工事概要 : アスファルト舗装 L=約800m
(主要建設資材需要見込み量)
砕石 約2千m³
アスファルト合材 約2千t
(工事発注規模)

1億2,000万円以上2億円未満
5) 入札予定時期: 第2四半期

[土佐国道事務所]

1-178 工 事 名 : 令和2年度 高知管内交通対策工事

1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
2) 工事場所 : 高知県高知国道維持出張所管内
3) 工事期 : 約5ヶ月
4) 工事概要 : 舗装修繕 1式
(工事発注規)

8,000万円以上1億2,000万円未満
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他 : 本工事は以下の対象工事である。
・施工箇所点在型積算

[土佐国道事務所]

1-179 工 事 名 : 令和2-3年度 土佐管内舗装修繕工事

1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
2) 工事場所 : 高知県土佐国道事務所管内
3) 工事期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : 舗装修繕 1式
(工事発注規模)

1億2,000万円以上2億円未満
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) その他 : 本工事は以下の対象工事である。
・余裕期間制度

[土佐国道事務所]

1-180 工 事 名 : 令和2-3年度 高知西B.P.波川地区舗装工事

1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
2) 工事場所 : 高知県いの町波川
3) 工事期 : 約11ヶ月
4) 工事概要 : アスファルト舗装 L=約700m
(主要建設資材需要見込み量)
砕石 約4千m³
アスファルト合材 約3千t
(工事発注規模)

1億2,000万円以上2億円未満
5) 入札予定時期: 第3四半期

[土佐国道事務所]

1-181 工 事 名 : 令和2-3年度 国道33号越知橋外耐震補強工事

1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
2) 工事場所 : 高知県高岡郡越知町
3) 工事期 : 約11ヶ月
4) 工事概要 : 橋梁補強工 1式
落橋防止工 1式
(工事発注規模)

2 億円以上 3 億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期

[土佐国道事務所]

1-182 工 事 名 : 令和2年度 南国管内防災工事
1) 工事種別 : 法面処理工事
2) 工事場所 : 高知県南国国道維持出張所管内
3) 工事期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 落石対策工 1式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は以下の対象工事である。
・ 施工箇所点在型積算

[土佐国道事務所]

1-183 工 事 名 : 令和2年度 南国管内構造物補修工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 高知県南国国道維持出張所管内
3) 工事期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 管更生 1式
組立歩道補修工 1式
排水構造物補修工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1 億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は以下の対象工事である。
・ 施工箇所点在型積算
・ 余裕期間制度

[土佐国道事務所]

1-184 工 事 名 : 令和2年度 奈半利管内構造物補修工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 高知県奈半利国道出張所管内
3) 工事期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 防護柵更新 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1 億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は以下の対象工事である。
・ 施工箇所点在型積算
・ 余裕期間制度

[土佐国道事務所]

1-185 工 事 名 : 令和2年度 四国横断自動車道防護柵設置工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 高知県須崎市から高知県四万十町
3) 工事期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 防護柵工 1式
道路付属施設工 1式
区画線工 1式
構造物撤去工 1式
仮設工 1式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は以下の対象工事である。
・ 一括審査方式(1)

[土佐国道事務所]

1-186 工 事 名 : 令和2年度 高知南国道路防護柵設置工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 高知県高知市から高知県南国市
3) 工事期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 防護柵工 1式
道路付属施設工 1式
区画線工 1式
構造物撤去工 1式
仮設工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1 億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 本工事は以下の対象工事である。
・ 一括審査方式(1)

[土佐国道事務所]

1-187 工 事 名 : 令和2年度 南国安芸道路防護柵設置工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 高知県香南市から高知県安芸郡芸西村

- 3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 防護柵工 1式
 道路付属施設工 1式
 区画線工 1式
 構造物撤去工 1式
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は以下の対象工事である。
 ・一括審査方式(1)

- 1-188 工 事 名 : 令和2-3年度 国道32号新豊永橋耐震補強工事 [土佐国道事務所]
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県長岡郡大豊町
 3) 工 事 期 間 : 約11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋脚補強工 1式
 落橋防止装置工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期

- 1-189 工 事 名 : 令和2-3年度 国道32号豊永大橋耐震補強工事 [土佐国道事務所]
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県長岡郡大豊町
 3) 工 事 期 間 : 約11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋脚補強工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期

- 1-190 工 事 名 : 令和2-3年度 国道32号吉野川橋耐震補強工事 [土佐国道事務所]
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県長岡郡大豊町
 3) 工 事 期 間 : 約11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋脚補強工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期

- 1-191 工 事 名 : 令和2-3年度 国道33号湊溜橋耐震補強工事 [土佐国道事務所]
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県吾川郡仁淀川町
 3) 工 事 期 間 : 約11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋脚補強工 1式
 落橋防止装置工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期

- 1-192 工 事 名 : 令和2年度 国道33号仁淀川橋耐震補強外工事 [土佐国道事務所]
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県吾川郡いの町
 3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 上部工補強工 1式
 橋梁補修工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期

- 1-193 工 事 名 : 令和2-3年度 高知西B.P波川地区外安全施設工事 [土佐国道事務所]
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県いの町波川
 3) 工 事 期 間 : 約11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路安全施設工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期

- 1-194 工 事 名 : 令和2-3年度 国道32号新葛島橋耐震補強工事 [土佐国道事務所]
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県高知市

- 3) 工 事 期 間 : 約11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋脚補強工 1式
 (工事発注規模)
 3億円以上6億9,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は以下の対象工事である。
 ・分任官(事務所)で発注

[土佐国道事務所]

- 1-195 工 事 名 : 令和2-3年度 国道55号安田川大橋耐震補強外工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県奈半利国道出張所管内
 3) 工 事 期 間 : 約11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋脚補強工 1式
 橋梁補修工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は以下の対象工事である。
 ・施工箇所点在型積算

[土佐国道事務所]

- 1-196 工 事 名 : 令和2年度 土佐管内CCTV設備外工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県吾川郡いの町外
 3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : CCTV設備工 1式
 光ケーブル敷設工 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上6,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は以下の対象工事である。
 ・余裕期間制度
 ・施工箇所点在型積算

[吉野川ダム統合管理事務所]

- 1-197 工 事 名 : 令和2年度 柳瀬ダム堆砂除去工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県四国中央市金砂町小川山地先
 3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 堆砂除去工 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上6,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期

[大渡ダム管理所]

- 1-198 工 事 名 : 令和3年度 森山集水ポーリング工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県吾川郡仁淀川町森山地先
 3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 排水ポーリング 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期

[大渡ダム管理所]

- 1-199 工 事 名 : 令和3年度 大渡ダム貯水池維持工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県吾川郡仁淀川町高瀬地先から愛媛県上浮穴郡久万高原町中津地先
 3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 堤防除草工 1式
 応急処理工 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 本工事は以下の対象工事である。
 ・余裕期間制度

[大渡ダム管理所]

- 1-200 工 事 名 : 令和2-3年度 大渡ダム副ゲート設備修繕工事
 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県吾川郡仁淀川町高瀬地先
 3) 工 事 期 間 : 約18ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 扉体整備 2門
 ガントリークレーン整備 1基
 機側操作盤インバータ更新 1面分
 カメラ・モニタ更新 1基分
 扉体塗装 2門分
 ガントリークレーン天井部塗装 1基分

- (工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は以下の対象工事である。
・資機材見積活用方式

[肱川ダム統合管理事務所]

- 1-201 工 事 名 : 令和2年度 野村ダム堆砂除去工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 愛媛県西予市宇和町明間から愛媛県西予市宇和町明間
3) 工事期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 掘削工 1式
土砂運搬処理工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: 本工事は以下の対象工事である。
・ICT(土工)活用工事(施工者希望型)

[肱川ダム統合管理事務所]

- 1-202 工 事 名 : 令和2年度 鹿野川ダム堆砂除去工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 愛媛県西予市野村町予子林
3) 工事期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 堆砂排除工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期: 第2四半期

[肱川ダム統合管理事務所]

- 1-203 工 事 名 : 令和3年度 鹿野川ダム貯水池等維持工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂から愛媛県西予市野村町蔵良
3) 工事期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : ダム貯水池維持 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は以下の対象工事である。
・余裕期間制度

[肱川ダム統合管理事務所]

- 1-204 工 事 名 : 令和3年度 野村ダム貯水池周辺維持工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 愛媛県西予市野村町野村から愛媛県西予市宇和町明間
3) 工事期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : 流木処理工 1式
除草工 約2.5km²
植栽維持工 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は以下の対象工事である。
・余裕期間制度

[肱川ダム統合管理事務所]

- 1-205 工 事 名 : 令和3年度 野村ダム堤体周辺維持工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 愛媛県西予市野村町野村外
3) 工事期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : 除草工 約1.3km²
清掃工 1式
植栽維持工 1式
応急処理工 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: 本工事は以下の対象工事である。
・余裕期間制度

[肱川ダム統合管理事務所]

- 1-206 工 事 名 : 令和2年度 鹿野川ダム流木止設備工事
1) 工事種別 : 機械設備工事
2) 工事場所 : 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂地先外
3) 工事期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 本川部流木止設備 1基 製作・据付
支川部流木止設備 1基 製作・据付
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満

- 5) 入札予定時期：第2四半期
6) その他：本工程は以下の対象工事である。
・資機材見積活用方式

- 1-207 工 事 名：令和2年度 野村ダム非常用放流設備修繕工事 [肱川ダム統合管理事務所]
1) 工事種別：機械設備工事
2) 工事場所：愛媛県西予市野村町野村
3) 工事期：約6ヶ月
4) 工事概要：水密ゴム交換 2門
(工事発注規模)
3,000万円未満
5) 入札予定時期：第2四半期
6) その他：本工程は以下の対象工事である。
・資機材見積活用方式

- 1-208 工 事 名：令和2年度 中筋川ダム水質自動観測装置更新工事 [渡川ダム統合管理事務所]
1) 工事種別：機械設備工事
2) 工事場所：高知県宿毛市平田町黒川字榎ヶ崎山地先
3) 工事期：約5ヶ月
4) 工事概要：ダム水質自動観測装置更新 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
5) 入札予定時期：第2四半期

- 1-209 工 事 名：令和2-4年度 中筋川ダムゲート改良工事 [渡川ダム統合管理事務所]
1) 工事種別：機械設備工事
2) 工事場所：高知県宿毛市平田町黒川字榎ヶ崎山地先
3) 工事期：約26ヶ月
4) 工事概要：ダムゲート改良 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期：第4四半期
6) その他：本工程は以下の対象工事である。
・資機材見積活用方式

- 1-210 工 事 名：令和2年度 西の谷局外放流警報設備設置工事 [渡川ダム統合管理事務所]
1) 工事種別：通信設備工事
2) 工事場所：高知県四万十市江ノ村地先外
3) 工事期：約5ヶ月
4) 工事概要：放流警報設備(局舎含む)新設 4局
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期：第2四半期
6) その他：本工程は以下の対象工事である。
・資機材見積活用方式
・余裕期間制度

国土交通省四国地方整備局（港湾空港関係）における令和2年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和2年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

※工事発注規模は、公表時点の概算であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[小松島港湾・空港整備事務所]

1-1. 工事名： 徳島小松島港本港地区岸壁（-9m）改良工事

1) 工事種別： 港湾土木工事

2) 工事場所： 徳島県小松島市小松島町新港地先

3) 工期： 約6ヶ月

4) 工事概要： 渡版製作、据付け 1式
(工事発注規模)

3,700万円以上9,000万円未満

5) 入札予定時期： 第2四半期

6) その他： 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

1-2. 工事名： 徳島小松島港沖洲（外）地区護岸（防波）改良工事

1) 工事種別： 港湾土木工事

2) 工事場所： 徳島県徳島市沖洲東2丁目

3) 工期： 約4ヶ月

4) 工事概要： 上部工改良 1式
(工事発注規模)

3,700万円以上9,000万円未満

5) 入札予定時期： 第2四半期

6) その他： 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

[高松港湾・空港整備事務所]

1-3. 工事名： 高松港湾合同庁舎模様替等工事

1) 工事種別： 建築工事

2) 工事場所： 香川県高松市朝日新町1-30

3) 工期： 約5ヶ月

4) 工事概要： 庁舎模様替え 1式、非常用電源設備撤去・運搬 1式
(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5) 入札予定時期： 第2四半期

6) その他： 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- 1-4. 工事名： 高知港三里地区防波堤（東第一）工事（その（3））
- 1) 工事種別： 港湾土木工事
 - 2) 工事場所： 高知県高知市仁井田新港
 - 3) 工期： 約5ヶ月
 - 4) 工事概要： 被覆・根固工1式（被覆ブロック製作）
（主要建設資材需要見込み量）
生コンクリート 約1千m³
（工事発注規模）
3,700万円以上9,000万円未満
 - 5) 入札予定時期： 第2四半期
 - 6) その他： 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。
- 1-5. 工事名： 高知港三里地区防波堤（南）工事（その（3））
- 1) 工事種別： 港湾土木工事
 - 2) 工事場所： 高知県高知市種崎
 - 3) 工期： 約6ヶ月
 - 4) 工事概要： 消波工1式（消波ブロック製作）
（主要建設資材需要見込み量）
生コンクリート 約4千m³
（工事発注規模）
9,000万円以上1億5,000万円未満
 - 5) 入札予定時期： 第2四半期
 - 6) その他： 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。
- 1-6. 工事名： 高知港三里地区防波堤（南）工事（その（4））
- 1) 工事種別： 港湾土木工事
 - 2) 工事場所： 高知県高知市仁井田新港
 - 3) 工期： 約5ヶ月
 - 4) 工事概要： 被覆・根固工1式（被覆ブロック製作）
（主要建設資材需要見込み量）
生コンクリート 約1千m³
（工事発注規模）
3,700万円以上9,000万円未満
 - 5) 入札予定時期： 第4四半期
 - 6) その他： 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。
- 1-7. 工事名： 高知港三里地区防波堤（南）工事
- 1) 工事種別： 港湾土木工事
 - 2) 工事場所： 高知県高知市仁井田字新港
 - 3) 工期： 約8ヶ月
 - 4) 工事概要： 本体工1式（ケーソン製作）
（主要建設資材需要見込み量）
生コンクリート 約2千m³
（工事発注規模）
2億5,000万円以上6億9,000万円未満
 - 5) 入札予定時期： 第4四半期
 - 6) その他： 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- 1-8. 工事名： 高知室戸岬沖GPS波浪計撤去工事
1) 工事種別： 港湾土木工事
2) 工事場所： 高知県室戸市室戸岬沖
3) 工期： 約5ヶ月
4) 工事概要： 撤去工1式
(工事発注規模)
9,000万円以上1億5,000万円未満
5) 入札予定時期： 第2四半期
6) その他： 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。
- 1-9. 工事名： 須崎港湾口地区防波堤築造工事(その(1))
1) 工事種別： 港湾土木工事
2) 工事場所： 高知県須崎市角谷岬地先
3) 工期： 約6ヶ月
4) 工事概要： 消波工1式(消波ブロック製作・据付)
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約1千m³
(工事発注規模)
9,000万円以上1億5,000万円未満
5) 入札予定時期： 第2四半期
6) その他： 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。
- 1-10. 工事名： 宿毛湾港池島地区防波堤(Ⅱ)築造工事
1) 工事種別： 港湾土木工事
2) 工事場所： 高知県宿毛市新港地先
3) 工期： 約7ヶ月
4) 工事概要： 基礎工1式、被覆・根固工1式(被覆ブロック据付)、撤去工1式
(工事発注規模)
2億5,000万円以上6億9,000万円未満
5) 入札予定時期： 第2四半期
6) その他： 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。
- 1-11. 工事名： 室津港室津地区防波堤(Ⅰ)築造工事
1) 工事種別： 港湾土木工事
2) 工事場所： 高知県室戸市浮津地先
3) 工期： 約6ヶ月
4) 工事概要： 上部工1式、消波工1式(消波ブロック据付)
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約2千m³
(工事発注規模)
1億5,000万円以上2億5,000万円未満
5) 入札予定時期： 第2四半期
6) その他： 本工事は、一般競争入札方式の対象工事(総合評価方式)である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

- 1-12. 工事名： 室津港室津地区防波堤（I）等工事（その（1））
- 1) 工事種別： 港湾土木工事
 - 2) 工事場所： 高知県室戸市浮津
 - 3) 工期： 約4ヶ月
 - 4) 工事概要： 消波工1式（消波ブロック製作）
（主要建設資材需要見込み量）
生コンクリート 約3千m³
（工事発注規模）
9,000万円以上1億5,000万円未満
 - 5) 入札予定時期： 第2四半期
 - 6) その他： 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。
一括審査方式（港湾2）
- 1-13. 工事名： 室津港室津地区防波堤（I）等工事（その（2））
- 1) 工事種別： 港湾土木工事
 - 2) 工事場所： 高知県室戸市浮津
 - 3) 工期： 約4ヶ月
 - 4) 工事概要： 消波工1式（消波ブロック製作）
（主要建設資材需要見込み量）
生コンクリート 約2千m³
（工事発注規模）
9,000万円以上1億5,000万円未満
 - 5) 入札予定時期： 第2四半期
 - 6) その他： 本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。
一括審査方式（港湾2）

令和2年度 発注の見通しの公表について(令和 2年 7月現在)

令和 2年 7月 1日
四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局における令和2年度の建設コンサルタント業務等の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和 2年 7月 1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

1. 簡易公募型競争入札

- 1-1 業 務 名 : 令和2年度 四国管内統合通信ネットワーク設備外設計業務 [企画部]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 四国管内における統合通信ネットワーク設備の更新設計等 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 1-2 業 務 名 : 令和2年度 トンネル設計要領改訂検討業務 [道路部]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : トンネル設計要領改訂検討 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 1-3 業 務 名 : 令和2年度 物件移転等標準書(令和3年度版)作成業務 [用地部]
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
3) 業 務 概 要 : 資材単価等調査・検証 1式
カタログ等出典根拠の整理 1式
算出表及び単価表の作成 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 1-4 業 務 名 : 令和2年度 徳島管内トンネル補修設計業務 [徳島河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : トンネル補修設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 1-5 業 務 名 : 令和2年度 徳島管内道路土工構造物点検業務 [徳島河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 道路土工構造物点検 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象
- 1-6 業 務 名 : 令和2-3年度 徳島管内道路構造物詳細設計業務 [徳島河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約14ヶ月
3) 業 務 概 要 : 道路構造物詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象

- 1-7 業務名 : 令和2年度 樋門改良設計外業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 樋門改良設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
 [徳島河川国道事務所]
- 1-8 業務名 : 令和2年度 半田排水樋門詳細設計業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 3) 業務概要 : 樋門詳細設計業務 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
 [徳島河川国道事務所]
- 1-9 業務名 : 令和2年度 海部野根道路予備修正設計業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 道路予備修正設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
 [徳島河川国道事務所]
- 1-10 業務名 : 令和2年度 海部野根道路内水解析業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 3) 業務概要 : 内水解析 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
 [徳島河川国道事務所]
- 1-11 業務名 : 令和2年度 徳島管内トンネル点検業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : トンネル点検 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
 設計共同体対象
 [徳島河川国道事務所]
- 1-12 業務名 : 令和2年度 桑野道路・福井道路構造物設計(その3)業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 3) 業務概要 : 道路構造物詳細設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
 [徳島河川国道事務所]
- 1-13 業務名 : 令和2年度 立江榑渚地区外構造物設計業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 3) 業務概要 : 道路構造物詳細設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
 [徳島河川国道事務所]
- 1-14 業務名 : 令和2年度 榑渚川橋修正設計業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 3) 業務概要 : 橋梁詳細修正設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
 [徳島河川国道事務所]
- 1-15 業務名 : 令和2年度 前原地区外橋梁修正設計業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 3) 業務概要 : 橋梁詳細修正設計 1式
 [徳島河川国道事務所]

- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

1-16 業務名 : 令和2年度 四国横断道環境調査(その2)業務
[徳島河川国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 環境調査 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

1-17 業務名 : 令和2年度 四国横断道構造物設計(その3)業務
[徳島河川国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 道路構造物詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

1-18 業務名 : 令和2年度 徳島管内電気通信施設設計業務
[徳島河川国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約5ヶ月
3) 業務概要 : 電気通信施設詳細設計 1式
(電源、トンネル照明、道路情報設備等)
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

1-19 業務名 : 令和2年度 阿南道路電波障害調査業務
[徳島河川国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約4ヶ月
3) 業務概要 : 電波受信状況調査 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

1-20 業務名 : 令和2年度 徳島管内交通安全施設設計業務
[徳島河川国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 道路詳細設計 1式
一般構造物修正設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

1-21 業務名 : 令和2年度 牟岐バイパス道路設計外業務
[徳島河川国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 道路詳細設計 1式
平面交差点詳細設計 1式
一般構造物詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

1-22 業務名 : 令和2年度 大神子トンネル修正設計業務
[徳島河川国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約5ヶ月
3) 業務概要 : トンネル詳細修正設計 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象

1-23 業務名 : 令和2-3年度 山田高架橋修正設計業務
[徳島河川国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 橋梁詳細修正設計 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

- 1-24 業務名 : [徳島河川国道事務所]
令和2-3年度 徳島管内道路土工構造物点検業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 道路土工構造物点検 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- 1-25 業務名 : [徳島河川国道事務所]
令和2-3年度 徳島管内トンネル点検業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : トンネル点検 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- 1-26 業務名 : [徳島河川国道事務所]
令和2年度 海部野根道路水源調査等業務
1) 業務区分 : 地質調査業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 水収支及び水源調査 1式
解析等調査 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- 1-27 業務名 : [徳島河川国道事務所]
令和2年度 旧吉野川外事業損失事前調査業務 (その1)
1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約5ヶ月
3) 業務概要 : 事業損失調査 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 1-28 業務名 : [徳島河川国道事務所]
令和2年度 旧吉野川自然再生事業用地調査等業務
1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 用地測量 1式
物件調査・算定 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- 1-29 業務名 : [徳島河川国道事務所]
令和2年度 旧吉野川外事業損失事前調査業務 (その2)
1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約5ヶ月
3) 業務概要 : 事業損失調査 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 1-30 業務名 : [那賀川河川事務所]
令和2年度 桑野川定期縦横断測量業務
1) 業務区分 : 測量
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 基準点測量 1式
応用測量 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 1-31 業務名 : [那賀川河川事務所]
令和2年度 那賀川漏水対策設計業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 漏水対策設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- 1-32 業務名 : [那賀川河川事務所]
令和2年度 桑野川右岸耐震対策修正設計外業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 河川構造物設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

- [那賀川河川事務所]
- 1-33 業務名 : 令和2年度 長安口ダム地すべり等観測業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 地すべり観測 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
- [那賀川河川事務所]
- 1-34 業務名 : 令和2年度 長安口ダム周辺設備設計業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : ダム周辺設備設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
- [那賀川河川事務所]
- 1-35 業務名 : 令和2年度 那賀川管内管理検討業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 3) 業務概要 : 那賀川管内管理検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
- [那賀川河川事務所]
- 1-36 業務名 : 令和2年度 那賀川水系防災計画外業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 3) 業務概要 : 防災計画検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
- [那賀川河川事務所]
- 1-37 業務名 : 令和2年度 那賀川漏水関係地質調査業務
 1) 業務区分 : 地質調査業務
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 地質調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
- [那賀川河川事務所]
- 1-38 業務名 : 令和2年度 長安口ダム地すべり関係地質調査(その4)業務
 1) 業務区分 : 地質調査業務
 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 3) 業務概要 : 地質調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
 設計共同体対象
- [那賀川河川事務所]
- 1-39 業務名 : 令和2年度 長安口ダム地すべり関係地質調査(その5)業務
 1) 業務区分 : 地質調査業務
 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 3) 業務概要 : 地質調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
 設計共同体対象
- [那賀川河川事務所]
- 1-40 業務名 : 令和2年度 長安口ダム地すべり関係地質調査(その6)業務
 1) 業務区分 : 地質調査業務
 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 3) 業務概要 : 地質調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
 設計共同体対象
- [那賀川河川事務所]
- 1-41 業務名 : 令和2年度 長安口ダム周辺地質調査(その2)業務
 1) 業務区分 : 地質調査業務
 2) 履行期限 : 約6ヶ月

- 3) 業務概要 : 地質調査 1 式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象

[那賀川河川事務所]

- 1-42 業務名 : 令和2年度 長安口ダム周辺地質調査業務
- 1) 業務区分 : 地質調査業務
 - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 : 地質調査 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象

[那賀川河川事務所]

- 1-43 業務名 : 令和2年度 小見野々ダム周辺地質調査(その1) 業務
- 1) 業務区分 : 地質調査業務
 - 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 - 3) 業務概要 : 地質調査 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象

[那賀川河川事務所]

- 1-44 業務名 : 令和2年度 小見野々ダム周辺地質調査(その2) 業務
- 1) 業務区分 : 地質調査業務
 - 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 - 3) 業務概要 : 地質調査 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象

[那賀川河川事務所]

- 1-45 業務名 : 令和2年度 小見野々ダム周辺地質調査(その3) 業務
- 1) 業務区分 : 地質調査業務
 - 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 - 3) 業務概要 : 地質調査 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象

[那賀川河川事務所]

- 1-46 業務名 : 令和2年度 那賀川用地調査点検等技術業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 - 3) 業務概要 : 調査書等の点検・調製確認 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[那賀川河川事務所]

- 1-47 業務名 : 令和2年度 高潮堤防(原ヶ崎地区) 相続人意向確認等業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約4ヶ月
 - 3) 業務概要 : 意向確認等 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[四国山地砂防事務所]

- 1-48 業務名 : 令和2年度 重信川水系片山谷堰堤用地調査等業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約4ヶ月
 - 3) 業務概要 : 用地測量 1 式
物件調査・算定 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[四国山地砂防事務所]

- 1-49 業務名 : 令和2年度 吉野川水系善徳地区用地調査等業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約3ヶ月
 - 3) 業務概要 : 用地測量 1 式

- 物件調査・算定 1式
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 1-50 業務名：令和2年度 吉野川水系怒田八畝地区用地調査等業務
 [四国山地砂防事務所]
 1) 業務区分：補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限：約3ヶ月
 3) 業務概要：用地測量 1式
 物件調査・算定 1式
 4) 入札予定時期：第2四半期
- 1-51 業務名：令和2年度 吉野川水系井尻山腹工用地調査等業務
 [四国山地砂防事務所]
 1) 業務区分：補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限：約4ヶ月
 3) 業務概要：用地測量 1式
 物件調査・算定 1式
 4) 入札予定時期：第2四半期
- 1-52 業務名：令和2年度 吉野川水系下中切山腹工用地調査等業務
 [四国山地砂防事務所]
 1) 業務区分：補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限：約4ヶ月
 3) 業務概要：用地測量 1式
 物件調査・算定 1式
 4) 入札予定時期：第2四半期
- 1-53 業務名：令和2年度 吉野川水系立川川本川堰堤用地調査等業務
 [四国山地砂防事務所]
 1) 業務区分：補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限：約4ヶ月
 3) 業務概要：用地測量 1式
 物件調査・算定 1式
 4) 入札予定時期：第3四半期
- 1-54 業務名：令和2年度 吉野川水系仁尾ヶ内本川堰堤用地調査等業務
 [四国山地砂防事務所]
 1) 業務区分：補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限：約4ヶ月
 3) 業務概要：用地測量 1式
 物件調査・算定 1式
 4) 入札予定時期：第3四半期
- 1-55 業務名：令和2年度 土器川定期縦横断測量業務
 [香川河川国道事務所]
 1) 業務区分：測量
 2) 履行期限：約5ヶ月
 3) 業務概要：河川定期縦横断測量 1式
 4) 入札予定時期：第2四半期
 5) その他：総合評価落札方式
- 1-56 業務名：令和2年度 香川管内電気通信設備設計業務
 [香川河川国道事務所]
 1) 業務区分：土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限：約6ヶ月
 3) 業務概要：電気通信設備詳細設計 1式
 4) 入札予定時期：第2四半期
 5) その他：総合評価落札方式
- 1-57 業務名：令和2年度 まんのう公園施設補修設計業務
 [香川河川国道事務所]
 1) 業務区分：土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限：約7ヶ月
 3) 業務概要：施設補修設計 1式
 4) 入札予定時期：第2四半期
 5) その他：総合評価落札方式
- 1-58 業務名：令和2年度 香川管内道路管理データ整備登録業務
 [香川河川国道事務所]
 1) 業務区分：土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限：約7ヶ月

- 3) 業務概要 : 道路管理データ整備登録 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[香川河川国道事務所]

- 1-59 業務名 : 令和2年度 香川管内橋梁照査業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : 橋梁照査 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[香川河川国道事務所]

- 1-60 業務名 : 令和2年度 香川管内交通安全施設設計その2業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 : 交差点詳細設計 1式
路線測量 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[香川河川国道事務所]

- 1-61 業務名 : 令和2年度 大内白鳥バイパス再算定業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約4ヶ月
 - 3) 業務概要 : 再算定 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[香川河川国道事務所]

- 1-62 業務名 : 令和2年度 土器川改修(3-2工区)事業損失事前調査業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約4ヶ月
 - 3) 業務概要 : 事業損失調査 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[香川河川国道事務所]

- 1-63 業務名 : 令和2年度 豊中観音寺拡幅(4-1工区外)用地調査等業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約4ヶ月
 - 3) 業務概要 : 物件調査・算定 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 1-64 業務名 : 令和2年度 重信川定期縦横断測量業務
- 1) 業務区分 : 測量
 - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 : 航空レーザ測量 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 1-65 業務名 : 令和2年度 松山管内道路土工構造物点検業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : 道路土工構造物定期点検 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 1-66 業務名 : 令和2年度 松山管内電気通信施設設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 - 3) 業務概要 : 電気通信施設詳細設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 1-67 業務名 : 令和2年度 松山地下駐車場補修設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 : 松山地下駐車場の大規模修繕に係る補修設計 1式

- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 1-68 業務名 : 令和2年度 金生川橋詳細設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約4ヶ月
- 3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 1-69 業務名 : 令和2年度 大西歩道用地調査等業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約3ヶ月
- 3) 業務概要 : 用地測量 1式
物件調査・算定 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期

[松山河川国道事務所]

- 1-70 業務名 : 令和2年度 外環インター東線(北井門地区) 用地調査等業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約4ヶ月
- 3) 業務概要 : 用地測量 1式
物件調査・算定 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 1-71 業務名 : 令和2年度 外環インター東線(北土居西地区) 用地調査等業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約3ヶ月
- 3) 業務概要 : 用地測量 1式
物件調査・算定 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 1-72 業務名 : 令和2年度 外環インター東線(北土居東地区) 用地調査等業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約3ヶ月
- 3) 業務概要 : 用地測量 1式
物件調査・算定 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 1-73 業務名 : 令和2年度 小松歩道用地調査等業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約3ヶ月
- 3) 業務概要 : 用地測量 1式
物件調査・算定 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 1-74 業務名 : 令和2年度 一般国道56号雪氷対策用地調査等業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約3ヶ月
- 3) 業務概要 : 用地測量 1式
物件調査・算定 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期

[松山河川国道事務所]

- 1-75 業務名 : 令和2年度 新居浜バイパス(1工区) 用地調査等業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約4ヶ月
- 3) 業務概要 : 用地測量 1式
物件調査・算定 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

- [大洲河川国道事務所]
- 1-76 業務名 : 令和2年度 肱川地盤高測量業務
 1) 業務区分 : 測量
 2) 履行期限 : 約3ヶ月
 3) 業務概要 : 航空レーザ測量 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
- [大洲河川国道事務所]
- 1-77 業務名 : 令和2年度 津島道路外設計業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 構造物設計 1式
 事業認定用図面資料作成 1式
 水位観測所設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
 設計共同体対象
- [大洲河川国道事務所]
- 1-78 業務名 : 令和2年度 大洲管内トンネル照明施設外設計業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 3) 業務概要 : トンネル照明施設設計 1式
 トンネル非常用施設設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
- [大洲河川国道事務所]
- 1-79 業務名 : 令和2年度 大洲管内橋梁補修設計業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 橋梁補修設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
- [大洲河川国道事務所]
- 1-80 業務名 : 令和2年度 大洲管内構造物補修設計業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 構造物補修設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
- [大洲河川国道事務所]
- 1-81 業務名 : 令和2年度 津島道路(岩松地区)用地調査等業務
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 : 用地測量 1式
 物件調査・算定 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
- [大洲河川国道事務所]
- 1-82 業務名 : 令和2年度 増田視距改良家屋事後調査等業務
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約4ヶ月
 3) 業務概要 : 事業損失調査 1式
 費用負担算定 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- [大洲河川国道事務所]
- 1-83 業務名 : 令和2年度 津島道路(柏地区)事業損失事前調査業務
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 3) 業務概要 : 事業損失調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- [肱川緊急治水対策河川事務所]
- 1-84 業務名 : 令和2年度 肱川五郎地区樋門詳細設計外業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務

- 2) 履行期限 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : 樋門詳細設計外 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

1-85 業務名 : 令和2年度 肱川柚木地区陸閘門詳細設計外業務
[肱川緊急治水対策河川事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 陸閘門詳細設計外 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

1-86 業務名 : 令和2年度 肱川如法寺地区樋門詳細設計外業務
[肱川緊急治水対策河川事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 樋門詳細設計外 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

1-87 業務名 : 令和2年度 加世堤防事業認定申請図書作成業務
[肱川緊急治水対策河川事務所]
1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 事業認定申請図書作成 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期

1-88 業務名 : 令和2年度 玉川・只越堤防家屋事前調査等業務
[肱川緊急治水対策河川事務所]
1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約4ヶ月
3) 業務概要 : 事業損失調査 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期

1-89 業務名 : 令和2年度 柚木堤防家屋事前調査等業務
[肱川緊急治水対策河川事務所]
1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約4ヶ月
3) 業務概要 : 事業損失調査 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期

1-90 業務名 : 令和2年度 惣瀬堤防費用負担説明等業務
[肱川緊急治水対策河川事務所]
1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約4ヶ月
3) 業務概要 : 費用負担算定 1式
費用負担説明 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

1-91 業務名 : 令和2年度 付替道路修正設計業務
[山鳥坂ダム工事事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 道路詳細修正設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

1-92 業務名 : 令和2-3年度 山鳥坂ダム猛禽類調査業務
[山鳥坂ダム工事事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 猛禽類調査 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象

1-93 業務名 : 令和2年度 工事用道路予備設計業務
[山鳥坂ダム工事事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務

- 2) 履行期限 : 約4ヶ月
- 3) 業務概要 : 道路予備設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[山鳥坂ダム工事事務所]

1-94 業務名 : 令和2年度 山鳥坂ダム管内地質調査(その1)業務
 1) 業務区分 : 地質調査業務
 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 3) 業務概要 : 地質調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
 設計共同体対象

[高知河川国道事務所]

1-95 業務名 : 令和2年度 高知海岸深淺測量業務
 1) 業務区分 : 測量
 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 3) 業務概要 : 海岸深淺測量 1式
 航空レーザ測量 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
 設計共同体対象

[高知河川国道事務所]

1-96 業務名 : 令和2年度 仁淀川航空レーザ測量業務
 1) 業務区分 : 測量
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 航空レーザ測量 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式

[高知河川国道事務所]

1-97 業務名 : 令和2年度 高知管内CCTV設備外設計業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : CCTV設備設計 1式
 予備発電設備設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式

[中村河川国道事務所]

1-98 業務名 : 令和2年度 四万十川河川定期縦横断測量外業務
 1) 業務区分 : 測量
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 航空レーザ一測量 約13km²
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
 設計共同体対象

[中村河川国道事務所]

1-99 業務名 : 令和2-3年度 中村管内トンネル点検業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約18ヶ月
 3) 業務概要 : トンネル点検 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式

[中村河川国道事務所]

1-100 業務名 : 令和2-3年度 中村管内道路附属物点検業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約18ヶ月
 3) 業務概要 : 道路附属物点検 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
 設計共同体対象

[中村河川国道事務所]

1-101 業務名 : 令和2年度 中村管内道路啓開資料作成業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約6ヶ月

- 3) 業務概要 : 道路啓開資料作成 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

- 1-102 業務名 : 令和2年度 中村管内道路管理データ整備登録業務 [中村河川国道事務所]
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : 道路管理データ作成 1式
道路管理データベース更新 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

- 1-103 業務名 : 令和2-3年度 大方四万十道路予備設計(その1)業務 [中村河川国道事務所]
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約12ヶ月
 - 3) 業務概要 : 道路予備設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

- 1-104 業務名 : 令和2-3年度 大方四万十道路予備設計(その2)業務 [中村河川国道事務所]
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約12ヶ月
 - 3) 業務概要 : 道路予備設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

- 1-105 業務名 : 令和2年度 中筋川自然再生事業測量設計業務 [中村河川国道事務所]
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 - 3) 業務概要 : 河川測量 1式
環境整備箇所改良設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象(土木コンと測量)

- 1-106 業務名 : 令和2年度 佐賀大方道路設計業務 [中村河川国道事務所]
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約4ヶ月
 - 3) 業務概要 : 道路詳細設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

- 1-107 業務名 : 令和2年度 馬地工事用道路事業損失事前調査業務 [中村河川国道事務所]
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約4ヶ月
 - 3) 業務概要 : 事業損失調査 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

- 1-108 業務名 : 令和2年度 窪川佐賀道路(熊野浦地区外)事業損失事前調査業務 [中村河川国道事務所]
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 - 3) 業務概要 : 事業損失調査 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期

- 1-109 業務名 : 令和2年度 土佐管内道路台帳附図電子化業務 [土佐国道事務所]
- 1) 業務区分 : 測量
 - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 : 道路台帳附図電子化 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象

- 1-110 業務名 : [土佐国道事務所]
令和2年度 海部野根道路 (土佐管内) 測量業務
1) 業務区分 : 測量
2) 履行期限 : 約4ヶ月
3) 業務概要 : 道路測量 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 1-111 業務名 : [土佐国道事務所]
令和2年度 国道32・55号橋梁補修設計外業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 橋梁補修設計 1式
耐震補強設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象
- 1-112 業務名 : [土佐国道事務所]
令和2年度 国道33・56号橋梁補修設計外業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 橋梁補修設計 1式
耐震補強設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象
- 1-113 業務名 : [土佐国道事務所]
令和2年度 土佐管内トンネル補修設計業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : トンネル補修設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- 1-114 業務名 : [土佐国道事務所]
令和2年度 野根安倉道路道路予備設計業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約5ヶ月
3) 業務概要 : 道路予備設計 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- 1-115 業務名 : [土佐国道事務所]
令和2年度 国道33号環境調査業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約5ヶ月
3) 業務概要 : 環境調査 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象
- 1-116 業務名 : [土佐国道事務所]
令和2年度 土佐管内道の駅整備設計業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約5ヶ月
3) 業務概要 : 道の駅施設設計 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- 1-117 業務名 : [土佐国道事務所]
令和2年度 土佐管内電線共同溝調査設計外業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約4ヶ月
3) 業務概要 : 電線共同溝調査設計等 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- 1-118 業務名 : [土佐国道事務所]
令和2年度 海部野根道路 (土佐管内) 地質調査業務
1) 業務区分 : 地質調査業務

- 2) 履行期限 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : 地質調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[土佐国道事務所]

- 1-119 業務名 : 令和2年度 道路防災危険箇所調査設計業務
- 1) 業務区分 : 地質調査業務
- 2) 履行期限 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 防災対策詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象

[土佐国道事務所]

- 1-120 業務名 : 令和2年度 南国安芸道路(赤野東地区)事前調査業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約4ヶ月
- 3) 業務概要 : 事業損失調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[土佐国道事務所]

- 1-121 業務名 : 令和2年度 南国安芸道路(赤野東地区)相続人意向確認等業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : 意向確認等 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[土佐国道事務所]

- 1-122 業務名 : 令和2年度 川北自歩道再積算等業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約3ヶ月
- 3) 業務概要 : 再算定 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[土佐国道事務所]

- 1-123 業務名 : 令和2年度 阿南安芸(奈半利安田)用地アセスメント調査等業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約4ヶ月
- 3) 業務概要 : 用地アセスメント 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[吉野川ダム統合管理事務所]

- 1-124 業務名 : 令和2年度 柳瀬ダム高圧受変電設備外設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : 高圧受変電設備等更新 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[大渡ダム管理所]

- 1-125 業務名 : 令和2年度 大渡ダム貯水池環境整備検討業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : 貯水池環境整備検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[大渡ダム管理所]

- 1-126 業務名 : 令和2年度 大渡ダム斜面健全度調査業務
- 1) 業務区分 : 地質調査業務
- 2) 履行期限 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : 斜面健全度調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[肱川ダム統合管理事務所]

- 1-127 業務名 : 令和2年度 鹿野川ダム下流護岸詳細設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約6ヶ月

- 3) 業務概要 : 護岸詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

- [肱川ダム統合管理事務所]
- 1-128 業務名 : 令和2年度 鹿野川ダム湖斜面地質調査業務
- 1) 業務区分 : 地質調査業務
 - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 : 地質調査 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

- [渡川ダム統合管理事務所]
- 1-129 業務名 : 令和2年度 中筋川ダム外堆砂測量業務
- 1) 業務区分 : 測量
 - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 : 中筋川ダム及び横瀬川ダムにおける堆砂測量 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

2. 簡易公募型プロポーザル方式

- [防災G]
- 2-1 業務名 : 令和2年度 南海トラフ地震事前復興検討業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 - 3) 業務概要 : 事業復興計画策定等 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期

- [河川部]
- 2-2 業務名 : 令和2年度 四国管内Lアラートシステム構築業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : Lアラートシステム構築検討 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 設計共同体対象

- [河川部]
- 2-3 業務名 : 令和2年度 四国管内洪水予測システム改良業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : 洪水予測システム改良 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 設計共同体対象

- [道路部]
- 2-4 業務名 : 令和2年度 道路橋の維持管理に向けた3次元データの検討業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 - 3) 業務概要 : 道路橋維持管理に向けた3次元データの検討 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 5) その他 : 設計共同体対象

- [営繕部]
- 2-5 業務名 : 令和2-3年度 美馬職安設計業務
- 1) 業務区分 : 建築関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約12ヶ月
 - 3) 業務概要 : 美馬公共職業安定所新築工事に係る設計業務 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 5) その他 : 設計共同体対象

- [徳島河川国道事務所]
- 2-6 業務名 : 令和2年度 徳島管内事故危険箇所対策検討業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 - 3) 業務概要 : 危険区間対策検討 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

- 2-7 業務名 : 令和2年度 徳島管内道路巡回効率化検討他業務 [徳島河川国道事務所]
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 道路巡回効率化検討 1式
 道路巡回システム試行 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 : 設計共同体対象
- 2-8 業務名 : 令和2年度 四国横断道地質解析等業務 [徳島河川国道事務所]
 1) 業務区分 : 地質調査業務
 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 3) 業務概要 : 軟弱地盤解析 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 設計共同体対象
- 2-9 業務名 : 令和2年度 長期的堆砂対策トンネル・機械電気設備予備設計業務 [那賀川河川事務所]
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : トンネル予備設計 1式
 機械電気設備予備設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 設計共同体対象
- 2-10 業務名 : 令和2年度 長安口ダム揚土施設詳細設計業務 [那賀川河川事務所]
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 3) 業務概要 : 揚土施設詳細設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 設計共同体対象
- 2-11 業務名 : 令和2-3年度 長安口ダム環境影響調査検討業務 [那賀川河川事務所]
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約12ヶ月
 3) 業務概要 : 環境影響調査検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 : 設計共同体対象
- 2-12 業務名 : 令和2年度 前山トンネル詳細設計業務 [香川河川国道事務所]
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 3) 業務概要 : トンネル詳細設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 設計共同体対象
- 2-13 業務名 : 令和2年度 湊川橋詳細設計業務 [香川河川国道事務所]
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 設計共同体対象
- 2-14 業務名 : 令和2年度 香川管内交通事故対策検討業務 [香川河川国道事務所]
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 交通事故対策検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 2-15 業務名 : 令和2年度 石手川防災計画検討業務 [松山河川国道事務所]
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 防災計画検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期

- 2-16 業 務 名 : [松山河川国道事務所]
令和2年度 来住第1高架橋外予備設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 橋梁予備設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 設計共同体対象
- 2-17 業 務 名 : [松山河川国道事務所]
令和2年度 川之江三島バイパストンネル予備設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
3) 業 務 概 要 : トンネル予備設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 設計共同体対象
- 2-18 業 務 名 : [山鳥坂ダム工事事務所]
令和2年度 山鳥坂ダムサイト地質解析業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 : ダムサイト地質解析 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 設計共同体対象
- 2-19 業 務 名 : [中村河川国道事務所]
令和2年度 中村管内事故対策検討業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 事故危険箇所調査 1式
対策検討 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 設計共同体対象
- 2-20 業 務 名 : [土佐国道事務所]
令和2年度 土佐管内道路啓開等検討業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 道路啓開計画立案 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
- 2-21 業 務 名 : [土佐国道事務所]
令和2年度 土佐管内交通事故対策調査業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 交通事故対策検討 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
- 2-22 業 務 名 : [吉野川ダム統合管理事務所]
令和2年度 銅山川ダム群ダム再生ビジョン検討業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 銅山川ダム群再生ビジョン検討 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
- 2-23 業 務 名 : [大渡ダム管理所]
令和2年度 大渡ダム斜面調査解析業務
1) 業 務 区 分 : 地質調査業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 斜面調査解析 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 設計共同体対象
- 2-24 業 務 名 : [肱川ダム統合管理事務所]
令和2年度 鹿野川ダム水質改善等検討業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : ダム水質改善検討 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
- 2-25 業 務 名 : [肱川ダム統合管理事務所]
令和2年度 野村ダム堆砂対策検討業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : 堆砂除去に対する検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 : 設計共同体対象

- [肱川ダム統合管理事務所]
- 2-26 業務名 : 令和2年度 肱川ダム統合管理防災システム設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 : 洪水予測システム改良 1式
住民避難判断に資する情報提供の検討 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 5) その他 : 設計共同体対象

- [肱川ダム統合管理事務所]
- 2-27 業務名 : 令和2年度 野村ダム地質検討業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 - 3) 業務概要 : 地すべり検討 一式
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 5) その他 : 設計共同体対象

- [肱川ダム統合管理事務所]
- 2-28 業務名 : 令和2年度 鹿野川ダム運用計画検討業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 : 鹿野川ダム運用計画検討 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 5) その他 : 設計共同体対象

- [四国技術事務所]
- 2-29 業務名 : 令和2年度 CIMモデル操作手法等検討業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 - 3) 業務概要 : CIMモデル作成 1式
操作手法等手引き作成 1式
研修プログラム作成 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 5) その他 : 設計共同体対象

3. 通常指名競争入札

- [企画部]
- 3-1 業務名 : 令和2年度 香川地区労務費調査外業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : 労務費調査 1式
建設副産物関係調査 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

- [企画部]
- 3-2 業務名 : 令和2年度 徳島地区労務費調査業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 : 労務費調査 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

- [企画部]
- 3-3 業務名 : 令和2年度 愛媛地区労務費調査業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 : 労務費調査 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

- [企画部]
- 3-4 業務名 : 令和2年度 高知地区労務費調査業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約6ヶ月

3) 業務概要 : 労務費調査 1式

4) 入札予定時期 : 第2四半期

3-5 業務名 : [営繕部]
令和2年度 松山地方合同庁舎外建築改修設計業務
1) 業務区分 : 建築関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 松山地方合同庁舎屋上防水、建具改修設計 1式
中国四国管区警察学校善通寺庁舎
建具改修設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

3-6 業務名 : [営繕部]
令和2年度 高松国税総合庁舎給排水設備改修設計業務
1) 業務区分 : 建築関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 高松国税総合庁舎給排水設備改修設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

3-7 業務名 : [営繕部]
令和2年度 愛媛労災特別介護施設空調設備改修設計業務
1) 業務区分 : 建築関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 愛媛労災特別介護施設空調設備改修設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

3-8 業務名 : [営繕部]
令和2年度 香川県警察学校体育館天井改修工事監理業務
1) 業務区分 : 建築関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 香川県警察学校体育館天井改修工事
監理業務 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

3-9 業務名 : [営繕部]
令和2年度 愛媛県警察学校体育館天井改修工事監理業務
1) 業務区分 : 建築関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 愛媛県警察学校体育館天井改修工事
監理業務 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

3-10 業務名 : [営繕部]
令和2年度 阿南法務支局建築改修その他工事監理業務
1) 業務区分 : 建築関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 阿南法務支局建築改修その他工事監理業務 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

3-11 業務名 : [営繕部]
令和2年度 美馬職安敷地調査業務
1) 業務区分 : 地質調査業務
2) 履行期限 : 約4ヶ月
3) 業務概要 : 美馬公共職業安定所新築工事に係る
敷地調査業務 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期

3-12 業務名 : [徳島河川国道事務所]
令和2年度 徳島・池田出張所管内用地管理図等作成業務
1) 業務区分 : 測量
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 台帳付図作成 1式
測量作業 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

3-13 業務名 : [徳島河川国道事務所]
令和2年度 徳島・日和佐出張所管内用地管理図等作成業務
1) 業務区分 : 測量
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 台帳付図作成 1式

- 測量作業 1式
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 3-14 業務名：令和2年度 吉野川水系樋門修繕箇所外測量業務 [徳島河川国道事務所]
 1) 業務区分：測量
 2) 履行期限：約7ヶ月
 3) 業務概要：基準点測量 1式
 地形測量 1式
 応用測量 1式
 4) 入札予定時期：第2四半期
- 3-15 業務名：令和2年度 吉野川水系樋門改良箇所外測量業務 [徳島河川国道事務所]
 1) 業務区分：測量
 2) 履行期限：約7ヶ月
 3) 業務概要：基準点測量 1式
 地形測量 1式
 応用測量 1式
 4) 入札予定時期：第2四半期
- 3-16 業務名：令和2年度 猪ノ鼻道路外台帳附図作成業務 [徳島河川国道事務所]
 1) 業務区分：測量
 2) 履行期限：約6ヶ月
 3) 業務概要：台帳附図作成業務 1式
 4) 入札予定時期：第2四半期
- 3-17 業務名：令和2年度 旧吉野川官民境界図作成外業務 [徳島河川国道事務所]
 1) 業務区分：測量
 2) 履行期限：約8ヶ月
 3) 業務概要：徳島河川国道事務所における
 官民境界図作成業務 1式
 4) 入札予定時期：第2四半期
- 3-18 業務名：令和2年度 第十堰現状調査業務 [徳島河川国道事務所]
 1) 業務区分：測量
 2) 履行期限：約5ヶ月
 3) 業務概要：基準点測量 1式
 地形測量 1式
 応用測量 1式
 河川調査 1式
 4) 入札予定時期：第3四半期
- 3-19 業務名：令和2年度 吉野川水系補修箇所設計(その2)業務 [徳島河川国道事務所]
 1) 業務区分：土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限：約6ヶ月
 3) 業務概要：護岸補修設計 1式
 4) 入札予定時期：第2四半期
- 3-20 業務名：令和2年度 海部野根道路地質調査業務 [徳島河川国道事務所]
 1) 業務区分：地質調査業務
 2) 履行期限：約6ヶ月
 3) 業務概要：ボーリング調査 1式
 BIM/CIM活用業務 1式
 4) 入札予定時期：第2四半期
- 3-21 業務名：令和2年度 津田地区地質調査業務 [徳島河川国道事務所]
 1) 業務区分：地質調査業務
 2) 履行期限：約4ヶ月
 3) 業務概要：地質調査 1式
 4) 入札予定時期：第2四半期
- 3-22 業務名：令和2年度 旧吉野川外事業損失事後調査業務 [徳島河川国道事務所]
 1) 業務区分：補償関係コンサルタント業務

- 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 3) 業務概要 : 事業損失調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- [那賀川河川事務所]
- 3-23 業務名 : 令和2年度 長安口ダム周辺測量業務
 1) 業務区分 : 測量
 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 3) 業務概要 : 基準点測量 1式
 地形測量 1式
 応用測量 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [那賀川河川事務所]
- 3-24 業務名 : 令和2年度 小見野々ダム周辺測量業務
 1) 業務区分 : 測量
 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 3) 業務概要 : 基準点測量 1式
 地形測量 1式
 応用測量 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [那賀川河川事務所]
- 3-25 業務名 : 令和2年度 那賀川管内測量業務(その3)
 1) 業務区分 : 測量
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 基準点測量 1式
 地形測量 1式
 応用測量 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [那賀川河川事務所]
- 3-26 業務名 : 令和2年度 那賀川管内地質調査業務
 1) 業務区分 : 地質調査業務
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 地質調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [那賀川河川事務所]
- 3-27 業務名 : 令和2年度 加茂堤防事業損失事後調査業務
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約3ヶ月
 3) 業務概要 : 事業損失調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- [香川河川国道事務所]
- 3-28 業務名 : 令和2年度 猪ノ鼻道路事業損失事後調査業務
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約2ヶ月
 3) 業務概要 : 事業損失調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [松山河川国道事務所]
- 3-29 業務名 : 令和2年度 石手川ダム周辺施設設計業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 施設設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [松山河川国道事務所]
- 3-30 業務名 : 令和2年度 重信川河川現況台帳外資料作成業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 3) 業務概要 : 河川現況台帳資料作成外 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [松山河川国道事務所]
- 3-31 業務名 : 令和2年度 今治道路裁決申請図書作成等業務
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 3) 業務概要 : 裁決申請図書作成 1式

- 明渡裁決申立図書作成 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- [松山河川国道事務所]
- 3-32 業務名: 令和2年度 明穂歩道事業損失事後調査業務
 1) 業務区分: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約3ヶ月
 3) 業務概要: 事業損失調査 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- [肱川緊急治水対策河川事務所]
- 3-33 業務名: 令和2年度 肱川管内測量業務
 1) 業務区分: 測量
 2) 履行期限: 約6ヶ月
 3) 業務概要: 測量 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- [肱川緊急治水対策河川事務所]
- 3-34 業務名: 令和2年度 肱川管内地質調査(その2)業務
 1) 業務区分: 地質調査業務
 2) 履行期限: 約6ヶ月
 3) 業務概要: 地質調査 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- [肱川緊急治水対策河川事務所]
- 3-35 業務名: 令和2年度 小長浜堤防家屋事後調査等業務
 1) 業務区分: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約3ヶ月
 3) 業務概要: 事業損失調査 1式
 4) 入札予定時期: 第4四半期
- [肱川緊急治水対策河川事務所]
- 3-36 業務名: 令和2年度 小貝堤防家屋事後調査等業務
 1) 業務区分: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約3ヶ月
 3) 業務概要: 事業損失調査 1式
 4) 入札予定時期: 第4四半期
- [高知河川国道事務所]
- 3-37 業務名: 令和2年度 高知海岸(長浜工区外)事後調査業務
 1) 業務区分: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約5ヶ月
 3) 業務概要: 事業損失調査 1式
 費用負担算定 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- [高知河川国道事務所]
- 3-38 業務名: 令和2年度 日下川新規放水路事後調査業務
 1) 業務区分: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約4ヶ月
 3) 業務概要: 事業損失調査 1式
 費用負担算定 1式
 4) 入札予定時期: 第3四半期
- [中村河川国道事務所]
- 3-39 業務名: 令和2年度 中村管内歩道測量業務
 1) 業務区分: 測量
 2) 履行期限: 約6ヶ月
 3) 業務概要: 路線測量 1式
 基準点測量 1式
 平板測量 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
- [中村河川国道事務所]
- 3-40 業務名: 令和2年度 中村宿毛道路(和田地区外)事業損失事後調査業務
 1) 業務区分: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約5ヶ月
 3) 業務概要: 事業損失調査 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期

国土交通省四国地方整備局（港湾空港関係）における令和2年度の建設コンサルタント業務等の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和2年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

記

1. 一般競争入札

〔高松港湾・空港整備事務所〕

- 1-1. 業務名：非常用電源設備用架台等実施設計
1) 履行期限：約5ヶ月
2) 業務概要：庁舎非常用電源設備用架台等検討 1式
3) 業務区分：建設コンサルタント等
4) 入札予定時期：第2四半期

2. 公募型競争入札

案件なし

3. 簡易公募型競争入札

〔小松島港湾・空港整備事務所〕

- 3-1. 業務名：徳島小松島港本港地区土質調査
1) 履行期限：約5ヶ月
2) 業務概要：ボーリング 1式、土質分析等 1式
3) 業務区分：測量・調査
4) 入札予定時期：第2四半期
5) その他：総合評価落札方式

- 3-2. 業務名：徳島飛行場環境調査
1) 履行期限：約6ヶ月
2) 業務概要：水質・底質調査 1式、環境生物調査等 1式
3) 業務区分：測量・調査
4) 入札予定時期：第2四半期
5) その他：総合評価落札方式

- 3-3. 業務名：徳島飛行場排水施設等検討業務
1) 履行期限：約5ヶ月
2) 業務概要：排水施設検証 1式、場周道路法面対策検討 1式
3) 業務区分：建設コンサルタント等
4) 入札予定時期：第3四半期
5) その他：総合評価落札方式

[高松港湾・空港整備事務所]

- 3-4. 業務名 : 坂出港総社地区土質調査
- 1) 履行期限 : 約6ヶ月
 - 2) 業務概要 : 土質調査 1 式
 - 3) 業務区分 : 測量・調査
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式
- 3-5. 業務名 : 高松空港場内排水施設詳細検証業務
- 1) 履行期限 : 約6ヶ月
 - 2) 業務概要 : 排水機能検証 1 式
 - 3) 業務区分 : 建設コンサルタント等
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式
- 3-6. 業務名 : 備讃瀬戸航路(イノサキノツガイ地区) 深淺測量
- 1) 履行期限 : 約4ヶ月
 - 2) 業務概要 : 深淺測量 1 式
 - 3) 業務区分 : 測量・調査
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[松山港湾・空港整備事務所]

- 3-7. 業務名 : 来島海峡航路・鼻栗瀬戸航路深淺測量
- 1) 履行期限 : 約5ヶ月
 - 2) 業務概要 : 深淺測量(当局所有のマルチ使用) 1 式
 - 3) 業務区分 : 測量・調査
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式
- 3-8. 業務名 : 松山空港排水施設検討業務
- 1) 履行期限 : 約6ヶ月
 - 2) 業務概要 : 排水施設検討 1 式
 - 3) 業務区分 : 建設コンサルタント等
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式
- 3-9. 業務名 : 松山空港護岸改良実施設計
- 1) 履行期限 : 約5ヶ月
 - 2) 業務概要 : 護岸改良実施設計 1 式
 - 3) 業務区分 : 建設コンサルタント等
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

- 3-10. 業 務 名 : 高知港深淺測量
1) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
2) 業 務 概 要 : 深淺測量1式
3) 業 務 区 分 : 測量・調査
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 3-11. 業 務 名 : 高知港海岸実施設計等業務(その(1))
1) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
2) 業 務 概 要 : 実施設計1式、全体整備計画検討1式
3) 業 務 区 分 : 建設コンサルタント等
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 3-12. 業 務 名 : 高知港海岸実施設計等業務(その(2))
1) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
2) 業 務 概 要 : 実施設計1式、地中探査1式
3) 業 務 区 分 : 建設コンサルタント等
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 3-13. 業 務 名 : 津波対策施設検討業務
1) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
2) 業 務 概 要 : 固縛施設検討1式、捕捉施設検討1式
3) 業 務 区 分 : 建設コンサルタント等
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 3-14. 業 務 名 : 室津港室津地区防波堤(Ⅱ)細部設計
1) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
2) 業 務 概 要 : 細部設計1式
3) 業 務 区 分 : 建設コンサルタント等
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 3-15. 業 務 名 : 高知空港場内排水施設検討業務
1) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
2) 業 務 概 要 : 排水施設検討1式
3) 業 務 区 分 : 建設コンサルタント等
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 3-16. 業 務 名 : 高知空港滑走路端安全区域検討業務
1) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
2) 業 務 概 要 : 基本設計1式
3) 業 務 区 分 : 建設コンサルタント等
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

4. 簡易公募型プロポーザル方式による入札

[港湾空港部]

- 4-1. 業務名 : 四国における生物共生を考慮した港湾整備手法検討業務
- 1) 履行期限 : 約5ヶ月
 - 2) 業務概要 : 海洋生物との共生を考慮した港湾整備手法検討、現地実証試験 1式
 - 3) 業務区分 : 建設コンサルタント等
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期

- 4-2. 業務名 : 四国における次世代高規格ユニットロードターミナルに係る整備計画等検討業務
- 1) 履行期限 : 約6ヶ月
 - 2) 業務概要 : シャーシ情報管理システムに関する検討 1式
 - 3) 業務区分 : 建設コンサルタント等
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[高松港湾・空港整備事務所]

- 4-3. 業務名 : みなとカメラ整備検討業務
- 1) 履行期限 : 約4ヶ月
 - 2) 業務概要 : みなとカメラ整備検討 (1基) 1式
 - 3) 業務区分 : 建設コンサルタント等
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[松山港湾・空港整備事務所]

- 4-4. 業務名 : 松山空港滑走路端安全区域基本設計
- 1) 履行期限 : 約7ヶ月
 - 2) 業務概要 : 基本設計 1式
 - 3) 業務区分 : 建設コンサルタント等
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期

[高知港湾・空港整備事務所]

- 4-5. 業務名 : 浚渫土砂活用方策等検討業務
- 1) 履行期限 : 約5ヶ月
 - 2) 業務概要 : 浚渫土砂活用方策検討 1式、底質調査 1式、底生生物調査 1式
 - 3) 業務区分 : 建設コンサルタント等
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期

4-6. 業 務 名 : 高知港海岸津波防波堤断面検討業務

1) 履 行 期 限 : 約5ヶ月

2) 業 務 概 要 : 断面検討 1 式

3) 業 務 区 分 : 建設コンサルタント等

4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期

4-7. 業 務 名 : 南海トラフ巨大地震等災害対応検討業務

1) 履 行 期 限 : 約5ヶ月

2) 業 務 概 要 : 発災後の対応課題及び対応策検討 1 式

3) 業 務 区 分 : 建設コンサルタント等

4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期

5. 参加者の有無を確認する公募手続き

案件なし

【参考資料】

記者情報提供資料

令和2年度 7月期における発注見通し(工事)
(港湾空港部除く)

工種別一覧

工種	WTO	本官	営繕(分任官規模)	分任官	計(件)
一般土木	4			91	95
AS舗装				24	24
鋼橋上部	1	2		3	6
造園				1	1
建築				2	2
木造建築					
電気設備				3	3
暖冷房設備					
CO舗装				3	3
PCコン	1			5	6
法面処理				1	1
塗装					
維持修繕				51	51
しゅんせつ					
グラウト					
杭打					
さく井					
プレハブ建築					
機械設備				12	12
通信設備				5	5
受変電設備				1	1
計(件)	6	2		202	210

2.9%

1.0%

96.2%

100.0%

WTO対象案件	6.9億円以上
本官	3億円以上(営繕部2億円以上)
営繕(分任官規模)	2億円未満の営繕部本官契約
分任官	3億円未満(分任官契約)

【参考資料】

記者情報提供資料

令和2年度7月期発注見通し(港湾空港部)

工 種	WTO対象案件	本 官	分 任 官	計
空港等土木	0	0	0	0
港湾土木	0	3	9	12
港湾等しゅんせつ	0	0	0	0
空港等舗装	0	0	0	0
港湾等鋼構造物	0	0	0	0
建築	0	0	1	1
通信設備	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0
計	0	3	10	13

空港等土木、港湾土木、港湾等しゅんせつ	6. 9億円以上	2億円以上	2億円未満
空港等舗装		1.2億円以上	1.2億円未満
港湾等鋼構造物		9,000万円以上	9,000万円未満
その他11工事		9,000万円以上	9,000万円未満

令和2年度7月期発注見通しにおけるICT活用予定工事一覧
(港湾空港部除く)

	事務所	工種	工事名	ICT対象工種	発注方式
1	徳島河川国道事務所	一般土木	令和2-3年度 向喜来地区堤防耐震対策(その1)外工事	土工	施工者希望I型
2	徳島河川国道事務所	一般土木	令和2-3年度 向喜来地区堤防耐震対策(その2)外工事	土工	施工者希望I型
3	徳島河川国道事務所	一般土木	令和2年度 横断道新居見トンネル坑口工事	土工	施工者希望I型
4	徳島河川国道事務所	一般土木	令和2年度 横断道大原中田地区改良工事	土工	施工者希望I型
5	徳島河川国道事務所	一般土木	令和2年度 横断道恩山寺改良工事	土工	施工者希望I型
6	那賀河川事務所	一般土木	令和2年度 加茂谷川上流築堤工事	土工	施工者希望I型
7	那賀河川事務所	一般土木	令和2年度 羽ノ浦地区低水護岸工事(その1)	土工	施工者希望II型
8	那賀河川事務所	一般土木	令和2年度 羽ノ浦地区低水護岸工事(その2)	土工	施工者希望II型
9	那賀河川事務所	一般土木	令和2年度 長安ロダム堆砂除去(その1)工事	土工	施工者希望II型
10	那賀河川事務所	一般土木	令和2年度 長安ロダム堆砂除去(その2)工事	土工	施工者希望II型
11	那賀河川事務所	一般土木	令和2年度 長安ロダム堆砂除去(その3)工事	土工	施工者希望II型
12	那賀河川事務所	一般土木	令和2年度 長安ロダム堆砂除去(その4)工事	土工	施工者希望II型
13	那賀河川事務所	一般土木	令和2年度 長安ロダム堆砂除去(その5)工事	土工	施工者希望II型
14	四国山地砂防事務所	一般土木	令和2-3年度 奈半利川水系大谷川第3号堰堤工事	土工	施工者希望II型
15	四国山地砂防事務所	一般土木	令和2-3年度 吉野川水系屋所谷右支堰堤工事	土工	施工者希望II型
16	四国山地砂防事務所	一般土木	令和2-3年度 吉野川水系栗ノ木川支川堰堤工事	土工	施工者希望II型
17	四国山地砂防事務所	一般土木	令和2-3年度 吉野川水系井尻地区集水井外工事	土工	施工者希望II型
18	四国山地砂防事務所	一般土木	令和2-3年度 吉野川水系ヨモギ谷堰堤管理用道路工事	土工	施工者希望II型
19	四国山地砂防事務所	一般土木	令和2-3年度 吉野川水系行川支川堰堤工事	土工	施工者希望II型
20	四国山地砂防事務所	一般土木	令和2-3年度 吉野川水系立川川小谷堰堤工事	土工	施工者希望II型
21	四国山地砂防事務所	一般土木	令和2-3年度 吉野川水系境谷堰堤工事	土工	施工者希望II型
22	四国山地砂防事務所	一般土木	令和2-3年度 吉野川水系堂の谷堰堤工事	土工	施工者希望II型
23	四国山地砂防事務所	一般土木	令和2-3年度 吉野川水系熊谷第4堰堤工事	土工	施工者希望II型
24	四国山地砂防事務所	一般土木	令和2年度 重信川水系荒神谷堰堤工事	土工	施工者希望II型
25	四国山地砂防事務所	一般土木	令和2年度 重信川水系宝蔵寺上谷堰堤管理用道路工事	土工	施工者希望II型
26	香川河川国道事務所	一般土木	令和2年度 土器川河道整備外工事	土工	施工者希望I型
27	肱川ダム統合管理事務所	維持修繕	令和2年度 野村ダム堆砂除去工事	土工	施工者希望II型
28	松山河川国道事務所	一般土木	令和2年度 重信川環境整備工事	舗装工	施工者希望II型
29	松山河川国道事務所	一般土木	令和2年度 重信川下流右岸堤防漏水対策(その2)工事	土工	施工者希望II型
30	松山河川国道事務所	一般土木	令和2年度 重信川下流右岸堤防漏水対策工事	土工	施工者希望II型
31	松山河川国道事務所	一般土木	令和2-3年度 今治道路新田地区8号函渠外工事	土工	施工者希望I型
32	松山河川国道事務所	一般土木	令和2-3年度 今治道路新田地区16号函渠外工事	土工	施工者希望I型
33	松山河川国道事務所	一般土木	令和2-3年度 今治道路古谷地区改良工事	土工	施工者希望I型
34	松山河川国道事務所	一般土木	令和2-3年度 今治道路朝倉地区改良工事	土工	施工者希望I型
35	松山河川国道事務所	一般土木	令和2-3年度 今治道路長沢地区改良(その1)工事	土工	施工者希望I型
36	松山河川国道事務所	一般土木	令和2-3年度 今治道路長沢地区改良(その2)工事	土工	施工者希望I型
37	中村河川国道事務所	一般土木	令和2-3年度 四万十川河床整正工事	土工	施工者希望I型
38	中村河川国道事務所	一般土木	令和2-3年度 窪川佐賀道路拳ノ川改良工事	土工	施工者希望I型
39	中村河川国道事務所	一般土木	令和2-3年度 窪川佐賀道路小黒ノ川改良工事	土工	施工者希望II型
40	中村河川国道事務所	一般土木	令和2-3年度 窪川佐賀道路熊井改良工事	土工	施工者希望II型
41	中村河川国道事務所	一般土木	令和2-3年度 窪川佐賀道路見付改良工事	土工	施工者希望II型
42	中村河川国道事務所	一般土木	令和2-3年度 窪川佐賀道路平串改良工事	土工	施工者希望II型
43	中村河川国道事務所	一般土木	令和2-3年度 佐賀大方道路馬地外改良工事	土工	施工者希望II型

※発注の際、工事名称、工事内容及びICT活用中止等を行う場合がありますので、各工事が公告された際の入札説明書をご覧ください。