

令和2年度補正予算に係る発注見通しの公表について

令和2年度補正予算に係る発注見通しについて

四国地方整備局において、令和3年1月29日以降の公告・公示予定の工事及び業務。

工事の予定件数は、180件（うち港湾空港関係10件）であり、全て一般競争入札方式（総合評価方式）で実施予定です。なお、ICT活用工事につきましては、51件実施予定です。

業務関係の予定件数は、87件（うち港湾空港関係8件）です。

詳細は、別添一覧表等を参照ください。

別添一覧表に掲載する内容は、令和3年1月29日現在の見通しであるため、実際に発注する工事及び業務がこの掲載と異なる場合、又は掲載されていない工事及び業務が発注される場合があります。

なお、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模等は、公表時点の概算の見込みであり、公表後変更することがあります。

※四国内の工事・業務発注見通し情報（四国地方整備局ホームページ）

http://www.skr.mlit.go.jp/kikaku/cm_engi/shinsa/prospect.html

令和3年1月29日

問い合わせ

国土交通省 四国地方整備局

tel : 087-851-8061

| | | |
|-------|-----------|-----------------------|
| 企画部 | 技術管理課長 | 片岡 浩史（内線3311） |
| | 技術管理課長補佐 | 柳川 克一（内線3314）【工事関係】 |
| | 技術管理課長補佐 | 猪熊 敬三（内線3313）【業務関係】 |
| 港湾空港部 | 品質確保室長 | 高木 耕造（内線6413）【港湾空港関係】 |
| | 品質確保室課長補佐 | 山下 祥央（内線6472）【港湾空港関係】 |

令和2年度 発注の見通しの公表について(令和3年1月現在)

令和3年1月29日
四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局における令和2年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和3年1月29日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

※工事発注規模は、公表時点の概算であり、公表後変更することがあります。

※「一括審査方式(〇〇)」：(〇〇)の内容が一致する工事が、一括審査方式の組み合わせです。

1. 一般競争入札

- [営繕部]
- 1-1 工事名 : 令和3年度 徳島県警察学校第二生徒寮建築改修工事
1) 工事種別 : 建築工事
2) 工事場所 : 徳島県徳島市
3) 工事期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 第二生徒寮 S-4 1, 333m²
便所・浴室の様式替え(設備改修工事含む)
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) その他 : その他適用事項等
・資機材見積活用方式
・余裕期間制度
- [徳島河川国道事務所]
- 1-2 工事名 : 令和3年度 向喜来地区堤防耐震対策(その1)外工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 徳島県鳴門市大津町矢倉地先外
3) 工事期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 地盤改良工(深層混合処理) N=約150本
築堤・護岸工 L=約150m
根固め工 L=約150m
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) その他 : その他適用事項等
・一括審査方式(河川2)
・余裕期間制度
・施工箇所点在型積算(2箇所)
・上記工事場所以外 徳島県徳島市川内町金岡地先
・分任官(事務所)で発注
・同種工事実績要件 地盤改良工
・専任開始時期 7月下旬頃
- [徳島河川国道事務所]
- 1-3 工事名 : 令和3年度 向喜来地区堤防耐震対策(その2)外工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 徳島県鳴門市大津町矢倉地先外
3) 工事期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 地盤改良工(深層混合処理) N=約150本
築堤・護岸工 L=約150m
根固め工 L=約150m
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) その他 : その他適用事項等
・一括審査方式(河川2)
・余裕期間制度
・施工箇所点在型積算(2箇所)
・上記工事場所以外 徳島県板野郡松茂町広島地先
・分任官(事務所)で発注

- ・同種工事実績要件 地盤改良工
- ・専任開始時期 7月下旬頃

[徳島河川国道事務所]

- 1-4 工 事 名 : 令和3年度 向喜来地区堤防耐震対策(その3)外工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 徳島県板野郡松茂町中喜来地先外
 - 3) 工事期 : 約7ヶ月
 - 4) 工事概要 : 地盤改良工(高圧噴射攪拌) N=約150本
築堤・護岸工 L=約150m
根固め工 L=約150m
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 6) その他 : その他適用事項等
 - ・一括審査方式(河川3)
 - ・余裕期間制度
 - ・施工箇所点在型積算(2箇所)
 - ・上記工事場所以外 徳島県板野郡松茂町豊久地先
 - ・分任官(事務所)で発注
 - ・同種工事実績要件 地盤改良工
 - ・専任開始時期 7月下旬頃

[徳島河川国道事務所]

- 1-5 工 事 名 : 令和3年度 向喜来地区堤防耐震対策(その4)外工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 徳島県板野郡松茂町中喜来地先外
 - 3) 工事期 : 約7ヶ月
 - 4) 工事概要 : 地盤改良工(高圧噴射攪拌) N=約150本
築堤・護岸工 L=約150m
根固め工 L=約150m
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 6) その他 : その他適用事項等
 - ・一括審査方式(河川3)
 - ・余裕期間制度
 - ・施工箇所点在型積算(2箇所)
 - ・上記工事場所以外 徳島県板野郡松茂町豊久地先
 - ・分任官(事務所)で発注
 - ・同種工事実績要件 地盤改良工
 - ・専任開始時期 7月下旬頃

[徳島河川国道事務所]

- 1-6 工 事 名 : 令和3年度 横断道沖洲改良外工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 徳島県徳島市東沖洲
 - 3) 工事期 : 約8ヶ月
 - 4) 工事概要 : 捨石撤去 1式
工事用道路撤去 1式
袋詰玉石撤去 1式
防護柵工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 6) その他 : その他適用事項等
 - ・余裕期間制度
 - ・同種工事実績要件 土工(掘削又は運搬)
 - ・専任開始時期 7月下旬頃

[徳島河川国道事務所]

- 1-7 工 事 名 : 令和3年度 桑野道路三倉改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 徳島県阿南市長生町
 - 3) 工事期 : 約8ヶ月
 - 4) 工事概要 : 地盤改良工 L=約452m
(主要建設資材需要見込み量)
セメント 約3千m³
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 6) その他 : その他適用事項等
 - ・余裕期間制度
 - ・同種工事実績要件 地盤改良工
 - ・専任開始時期 7月下旬頃

- [徳島河川国道事務所]
- 1-8 工 事 名 : 令和2-3年度 国道192号山川地区歩道整備工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県吉野川市山川町宮北
 3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路土工(掘削) 約4百m³
 擁壁工 L=約100m
 排水構造物工 L=約220m
 組立歩道工 L=約140m
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ 同種工事実施要件 プレキャストコンクリート
 構造物工
 ・ 専任開始時期 5月中旬頃
- [徳島河川国道事務所]
- 1-9 工 事 名 : 令和2-3年度 向喜来地区堤防耐震対策(その3)外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県鳴門市大津町矢倉地先外
 3) 工 事 期 間 : 約11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 地盤改良工(深層混合処理) N=約100本
 築堤・護岸工 L=約80m
 根固め工 L=約80m
 (工事発注規模)
 3億円以上6億9,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ 施工箇所点在型積算(2箇所)
 ・ 上記工事場所以外 徳島県板野郡松茂町豊久地先
 ・ 分任官(事務所)で発注
 ・ 同種工事実績要件 地盤改良工
 ・ 専任開始時期 4月上旬頃
- [徳島河川国道事務所]
- 1-10 工 事 名 : 令和3年度 こまた川樋門導水路外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県三好郡東みよし町加茂地先
 3) 工 事 期 間 : 約10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 導水路工 L=約200m
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ 自治体実績評価型
 ・ 施工箇所点在型積算(2箇所)
 ・ 同種工事実績要件 護岸工
 ・ 専任開始時期 5月上旬頃
- [徳島河川国道事務所]
- 1-11 工 事 名 : 令和2-3年度 加茂第二堤防護岸(その2)外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県三好郡東みよし町加茂地先外
 3) 工 事 期 間 : 約11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 築堤・護岸工 L=約220m
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 一括審査方式(河川1)
 ・ 余裕期間制度
 ・ 自治体実績評価型
 ・ ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
 ・ 施工箇所点在型積算(2箇所)
 ・ 上記工事場所以外 徳島県美馬市美馬町乳ノ木
 地先
 ・ 同種工事実績要件 盛土工又は護岸工
 ・ 専任開始時期 4月上旬頃
- [徳島河川国道事務所]
- 1-12 工 事 名 : 令和2-3年度 加茂第二堤防護岸(その3)外工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 徳島県三好郡東みよし町加茂地先外
 3) 工事期 : 約11ヶ月
 4) 工事概要 : 築堤・護岸工 L=約300m
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・一括審査方式(河川1)
 ・余裕期間制度
 ・自治体実績評価型
 ・ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
 ・施工箇所点在型積算(2箇所)
 ・上記工事場所以外 徳島県美馬市美馬町乳ノ木地先
 ・同種工事実績要件 盛土工又は護岸工
 ・専任開始時期 4月上旬頃

[徳島河川国道事務所]

- 1-13 工事名 : 令和2-3年度 沼田上流樋門新設外工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 徳島県美馬市美馬町沼田島地先
 3) 工事期 : 約11ヶ月
 4) 工事概要 : 築堤・護岸工 L=約80m
 樋門 1基(1門)
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・余裕期間制度
 ・自治体実績評価型
 ・ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
 ・同種工事実績要件 水門、閘門、樋門、樋管又は
 函渠(ボックスカルバート)の新設(改築)工事
 ・専任開始時期 4月上旬頃

[徳島河川国道事務所]

- 1-14 工事名 : 令和3年度 沼田堤防護岸外工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 徳島県美馬市美馬町谷ヨリ西地先
 3) 工事期 : 約10ヶ月
 4) 工事概要 : 築堤・護岸工 L=約200m
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・余裕期間制度
 ・自治体実績評価型
 ・ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
 ・同種工事実績要件 盛土工又は護岸工
 ・専任開始時期 5月上旬頃

[徳島河川国道事務所]

- 1-15 工事名 : 令和2-3年度 横断道江田高架橋下部PA26-PA27工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 徳島県小松島市江田町
 3) 工事期 : 約9ヶ月
 4) 工事概要 : 橋脚基礎工(場所打杭) N=8本
 橋脚工(H=約14m) 1基
 橋脚基礎工(場所打杭) N=11本
 橋脚工(H=約15m) 1基
 (主要建設資材需要見込み量)
 鋼材(棒鋼) 約200t
 生コンクリート 約1千m³
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・余裕期間制度
 ・同種工事実績要件 鉄筋コンクリート構造物
 ・専任開始時期 4月中旬頃

[徳島河川国道事務所]

- 1-16 工事名 : 令和2-3年度 横断道前原地盤改良工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事

- 2) 工事場所 : 徳島県小松島市前原町
 3) 工事期 : 約9ヶ月
 4) 工事概要 : 地盤改良工 L=約120m
 (主要建設資材需要見込み量)
 セメント 約2千m³
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ ICT (地盤改良工) 活用工事 (施工者希望型)
 ・ 同種工事実績要件 地盤改良工
 ・ 専任開始時期 4月中旬頃

[徳島河川国道事務所]

- 1-17 工事名 : 令和2-3年度 横断道下大野改良工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 徳島県阿南市下大野町
 3) 工事期 : 約11ヶ月
 4) 工事概要 : 地盤改良工 (置換碎石) L=約39m
 擁壁工 L=約306m
 カルバート工 (アーチカルバート) L=約35m
 排水構造物工 L=約530m
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約1千m³
 碎石 約2千m³
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ 同種工事実績要件 カルバート工 (現場打ち・プレキャスト)
 ・ 専任開始時期 4月中旬頃

[徳島河川国道事務所]

- 1-18 工事名 : 令和2-3年度 横断道黒須川橋下部A1外工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 徳島県小松島市立江町
 3) 工事期 : 約11ヶ月
 4) 工事概要 : 橋脚基礎工 (既設 (鋼管) 杭) N=60本
 先行掘削 N=60本
 地盤改良工 (H=約14m) N=108本
 (主要建設資材需要見込み量)
 鋼材 (矢板) 約1百t
 (工事発注規模)
 3億円以上6億9,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 一括審査方式 (道路1)
 ・ 余裕期間制度
 ・ ICT (地盤改良工) 活用工事 (施工者希望型)
 ・ 分任官 (事務所) で発注
 ・ 同種工事実績要件 鉄筋コンクリート構造物の橋梁下部工又は基礎形式が既製杭の橋梁基礎工
 ・ 専任開始時期 4月中旬頃

[徳島河川国道事務所]

- 1-19 工事名 : 令和2-3年度 横断道黒須川橋下部A2外工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 徳島県小松島市立江町
 3) 工事期 : 約11ヶ月
 4) 工事概要 : 橋脚基礎工 (既設 (鋼管) 杭) N=88本
 先行掘削 N=88本
 地盤改良工 (H=約13m) N=108本
 (主要建設資材需要見込み量)
 鋼材 (矢板) 約2百t
 (工事発注規模)
 3億円以上6億9,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等

- ・一括審査方式（道路1）
- ・余裕期間制度
- ・ICT（地盤改良工）活用工事（施工者希望型）
- ・分任官（事務所）で発注
- ・同種工事実績要件 鉄筋コンクリート構造物の橋梁下部工又は基礎形式が既製杭の橋梁基礎工
- ・専任開始時期 4月中旬頃

- [徳島河川国道事務所]
- 1-20 工 事 名 : 令和3年度 国道32号池田地区防災工事
- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
- 2) 工 事 場 所 : 徳島県三好市池田町
- 3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : アンカー工 50基
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : その他適用事項等
- ・余裕期間制度
 - ・同種工事実績要件 法面工
 - ・専任開始時期 7月下旬頃
- [徳島河川国道事務所]
- 1-21 工 事 名 : 令和3年度 那賀川大橋P7-P8（下り）橋梁塗装その1工事
- 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 徳島県阿南市住吉町
- 3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 橋梁塗装工 2,000m²
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : その他適用事項等
- ・余裕期間制度
 - ・同種工事実績要件 鋼橋又は河川用鋼製水門扉の現場塗装工
 - ・専任開始時期 7月下旬頃
- [徳島河川国道事務所]
- 1-22 工 事 名 : 令和3年度 那賀川大橋P7-P8（下り）橋梁塗装その2工事
- 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 徳島県阿南市住吉町
- 3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 橋梁塗装工 2,000m²
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : その他適用事項等
- ・余裕期間制度
 - ・同種工事実績要件 鋼橋又は河川用鋼製水門扉の現場塗装工
 - ・専任開始時期 7月下旬頃
- [徳島河川国道事務所]
- 1-23 工 事 名 : 令和2-3年度 新加賀須野橋P13-P14橋梁塗装工事
- 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 徳島県板野郡松茂町
- 3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 橋梁塗装工 約1,600m²
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : その他適用事項等
- ・余裕期間制度
 - ・同種工事実績要件 鋼橋又は河川用鋼製水門扉の現場塗装工
 - ・専任開始時期 5月上旬頃
- [徳島河川国道事務所]
- 1-24 工 事 名 : 令和2-3年度 常三島第2横断歩道橋外塗装その1工事
- 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島国道出張所管内
- 3) 工 事 期 間 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 橋梁塗装工 2,100m²

- (工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ 施工箇所点在型積算 (2箇所)
 ・ 同種工事実績要件 鋼橋又は河川用鋼製水門扉
 の現場塗装工
 ・ 専任開始時期 5月上旬頃
- [徳島河川国道事務所]
- 1-25 工 事 名 : 令和2-3年度 常三島第2横断歩道橋外塗装その2工事
- 1) 工事種別 : 塗装工事
- 2) 工事場所 : 徳島県徳島国道出張所管内
- 3) 工事期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁塗装工 2, 100m²
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ 施工箇所点在型積算 (2箇所)
 ・ 同種工事実績要件 鋼橋又は河川用鋼製水門扉
 の現場塗装工
 ・ 専任開始時期 5月上旬頃
- [徳島河川国道事務所]
- 1-26 工 事 名 : 令和2-3年度 吉野川下流河床掘削外工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 徳島県吉野川市川島町児島地先外
- 3) 工事期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 : 掘削工 約80千m³
 根固めブロック据付 L=約130m
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ 自治体実績評価型
 ・ ICT (土工) 活用工事 (施工者希望型)
 ・ 施工箇所点在型積算 (4箇所)
 ・ 上記工事場所以外 徳島県美馬市脇町拝原地先
 徳島県板野郡藍住町徳命小塚東地先
 徳島県吉野川市川島町宮島地先
 ・ 同種工事実績要件 掘削工
 ・ 専任開始時期 4月上旬頃
- [徳島河川国道事務所]
- 1-27 工 事 名 : 令和3年度 こまた川樋門外ゲート設備工事
- 1) 工事種別 : 機械設備工事
- 2) 工事場所 : 徳島県三好郡東みよし町加茂地先
- 3) 工事期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : ゲート設備 2門
 操作制御設備 1式
 電源設備 1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 資機材見積活用方式
 ・ 同種工事実績要件 ゲート設備新設工事
 ・ 専任開始時期 12月上旬頃
- [徳島河川国道事務所]
- 1-28 工 事 名 : 令和3年度 吉田谷樋門ゲート設備外修繕工事
- 1) 工事種別 : 機械設備工事
- 2) 工事場所 : 徳島県美馬市貞光町小山北地先外
- 3) 工事期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : ゲート設備修繕外 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 資機材見積活用方式
 ・ 同種工事実績要件 ゲート設備新設・更新・

改造・修繕工事
・専任開始時期 11月上旬頃

- 1-29 工 事 名 : [徳島河川国道事務所]
別所樋門ゲート設備外改良工事
1) 工事種別 : 機械設備工事
2) 工事場所 : 徳島県美馬市脇町別所地先外
3) 工事期 : 約8ヶ月
4) 工事概要 : ゲート設備改良(フラップゲート化) 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) その他 : その他適用事項等
・資機材見積活用方式
・同種工事実績要件 ゲート設備新設工事
・専任開始時期 11月上旬頃
- 1-30 工 事 名 : [徳島河川国道事務所]
城の谷排水機場ポンプ設備外整備工事
1) 工事種別 : 機械設備工事
2) 工事場所 : 徳島県美馬市脇町大字脇町地先外
3) 工事期 : 約9ヶ月
4) 工事概要 : 主ポンプ設備外整備 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) その他 : その他適用事項等
・資機材見積活用方式
・同種工事実績要件 揚排水ポンプ設備新設・
更新・増設・改造・整備・修繕工事
・専任開始期間 11月上旬頃
- 1-31 工 事 名 : [那賀川河川事務所]
長安口ダム堆砂除去(その6)工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 徳島県那賀郡那賀町小浜地先から徳島県那賀郡那賀町木沢地先
3) 工事期 : 約11ヶ月
4) 工事概要 : 河川土工(掘削) 約33,000m³
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : その他適用事項等
・一括審査方式(河川4)
・余裕期間制度
・同種工事実績要件 掘削または切土工
・専任開始時期 8月上旬頃
- 1-32 工 事 名 : [那賀川河川事務所]
長安口ダム堆砂除去(その7)工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 徳島県那賀郡那賀町小浜地先から徳島県那賀郡那賀町木沢地先
3) 工事期 : 約11ヶ月
4) 工事概要 : 河川土工(掘削) 約33,000m³
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : その他適用事項等
・一括審査方式(河川4)
・余裕期間制度
・同種工事実績要件 掘削または切土工
・専任開始時期 8月上旬頃
- 1-33 工 事 名 : [那賀川河川事務所]
長安口ダム堆砂除去(その8)工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 徳島県那賀郡那賀町小浜地先から徳島県那賀郡那賀町掛盤地先
3) 工事期 : 約11ヶ月
4) 工事概要 : 河川土工(掘削) 約24,000m³
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : その他適用事項等
・一括審査方式(河川5)
・余裕期間制度

- ・同種工事実績要件 掘削または切土工
- ・専任開始時期 8月上旬頃

[那賀川河川事務所]

- 1-34 工 事 名 : 令和2-3年度 長安口ダム堆砂除去(その9)工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県那賀郡那賀町小浜地先から徳島県那賀郡那賀町掛盤地先
 3) 工 事 期 間 : 約11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 河川土工(掘削) 約24,000m³
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・一括審査方式(河川5)
 ・余裕期間制度
 ・同種工事実績要件 掘削または切土工
 ・専任開始時期 8月上旬頃

[那賀川河川事務所]

- 1-35 工 事 名 : 令和2-3年度 那賀川本川低水護岸工事(その1)
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県阿南市加茂町地先
 3) 工 事 期 間 : 約11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 護岸工 L=約355m
 根固め工 L=約355m
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
 ・ICT(舗装工)活用工事(施工者希望型)
 ・同種工事実績要件 河川における護岸工
 ・専任開始時期 5月上旬頃

[那賀川河川事務所]

- 1-36 工 事 名 : 令和2-3年度 那賀川本川低水護岸工事(その2)
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県阿南市加茂町地先
 3) 工 事 期 間 : 約11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 護岸工 L=約568m
 根固め工 L=約568m
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
 ・ICT(舗装工)活用工事(施工者希望型)
 ・同種工事実績要件 河川における護岸工
 ・専任開始時期 5月上旬頃

[那賀川河川事務所]

- 1-37 工 事 名 : 令和2-3年度 原ヶ崎地区仮設盛土工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県阿南市原ヶ崎町本原ヶ崎地先外
 3) 工 事 期 間 : 約11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 護岸工 L=約2,690m
 仮設盛土工 V=約11,000m³
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
 ・同種工事実績要件 河川における護岸工
 ・専任開始時期 5月上旬頃

[那賀川河川事務所]

- 1-38 工 事 名 : 令和2-3年度 楠根地区漏水対策外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県阿南市楠根町津越地先
 3) 工 事 期 間 : 約11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=約10,000m³
 護岸工 L=約170m
 根固め工 L=約170m
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満

- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・ I C T (土工) 活用工事 (施工者希望型)
 ・ 同種工事実績要件 河川における護岸工
 ・ 専任開始時期 8月下旬頃

- [那賀川河川事務所]
 1-39 工 事 名 : 令和2-3年度 岩脇地区低水護岸工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 徳島県阿南市羽ノ浦町岩脇地先
 3) 工事期 : 約11ヶ月
 4) 工事概要 : 護岸工 L=約400m
 根固め工 L=約400m
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・ I C T (土工) 活用工事 (施工者希望型)
 ・ 同種工事実績要件 河川における護岸工
 ・ 専任開始時期 8月下旬頃

- [那賀川河川事務所]
 1-40 工 事 名 : 令和2-3年度 下大野地区低水護岸工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 徳島県阿南市下大野町渡り上り地先
 3) 工事期 : 約11ヶ月
 4) 工事概要 : 護岸工 L=約400m
 根固め工 L=約400m
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・ I C T (土工) 活用工事 (施工者希望型)
 ・ 同種工事実績要件 河川における護岸工
 ・ 専任開始時期 8月下旬頃

- [那賀川河川事務所]
 1-41 工 事 名 : 令和3年度 大津田排水機場外ポンプ設備整備工事
 1) 工事種別 : 機械設備工事
 2) 工事場所 : 徳島県阿南市長生町平久保地先外
 3) 工事期 : 約9ヶ月
 4) 工事概要 : 主原動機整備 4台
 発電機整備 2台
 (工事発注規模)
 3,000万円以上6,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 資機材見積活用方式
 ・ 上記工事場所以外 阿南市上大野町尻谷地先
 ・ 同種工事実績案件 原動機 (発電機含む) の製作・据付又は整備、修繕
 ・ 専任開始時期 10月下旬頃

- [那賀川河川事務所]
 1-42 工 事 名 : 令和3年度 那賀川管内機械設備修繕工事
 1) 工事種別 : 機械設備工事
 2) 工事場所 : 徳島県阿南市宝田町川原地先外
 3) 工事期 : 約9ヶ月
 4) 工事概要 : 除塵設備修繕 4基
 水門設備開閉装置改造 1門
 画像監視設備修繕 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 資機材見積活用方式
 ・ 上記工事場所以外 阿南市長生町平久保地先、阿南市辰巳町地先
 ・ 同種工事実績要件 除塵設備の製作・据付又は修繕
 ・ 専任開始時期 10月下旬頃

- [四国山地砂防事務所]
 1-43 工 事 名 : 令和3年度 重信川水系丁字ヶ谷堰堤工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事

- 2) 工事場所 : 愛媛県東温市則之内地先
 3) 工事期 : 約10ヶ月
 4) 工事概要 : 掘削 V=約2,600m³
 堰堤工 V=約1,900m³
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・自治体実績評価型
 ・ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
 ・同種工事実績要件 コンクリート擁壁工、砂防
 堰堤工、護岸工又は砂防流路工
 ・専任開始時期 7月中旬頃

- [四国山地砂防事務所]
- 1-44 工事名 : 令和2-3年度 重信川水系渋谷第2号堰堤改良工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 愛媛県東温市松瀬川地先
 3) 工事期 : 約8ヶ月
 4) 工事概要 : コンクリート打設 V=約800m³
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・自治体実績評価型
 ・同種工事実績要件 コンクリート擁壁工、砂防
 堰堤工、護岸工又は砂防流路工
 ・専任開始時期 5月上旬頃

- [四国山地砂防事務所]
- 1-45 工事名 : 令和2-3年度 重信川水系宝蔵寺上谷堰堤工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 愛媛県東温市河之内地先
 3) 工事期 : 約11ヶ月
 4) 工事概要 : 掘削 V=約1,900m³
 堰堤工 V=約950m³
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・自治体実績評価型
 ・ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
 ・同種工事実績要件 コンクリート擁壁工、砂防
 堰堤工、護岸工又は砂防流路工
 ・専任開始時期 5月上旬頃

- [四国山地砂防事務所]
- 1-46 工事名 : 令和2-3年度 吉野川水系西谷右支川斜面对策工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 高知県長岡郡本山町瓜生野地先
 3) 工事期 : 約11ヶ月
 4) 工事概要 : 補強土壁工 約310m²
 網状鉄筋挿入工 約220本
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・自治体実績評価型
 ・同種工事実績要件 コンクリート擁壁工、軽量
 盛土工又は補強土壁工
 ・専任開始時期 5月上旬頃

- [四国山地砂防事務所]
- 1-47 工事名 : 令和2-3年度 吉野川水系アカラギ谷堰堤改良工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 高知県土佐郡大川村船戸地先
 3) 工事期 : 約11ヶ月
 4) 工事概要 : コンクリート切断(ワイヤーソー) 約330m²
 土石流対策工 1基
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・自治体実績評価型
 ・同種工事実績要件 コンクリート擁壁工、砂防

堰堤工、護岸工又は砂防流路工
・専任開始時期 5月上旬頃

- [四国山地砂防事務所]
- 1-48 工 事 名 : 令和2-3年度 重信川水系池ヶ谷法面対策工事
1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県東温市山之内地先
3) 工 事 期 間 : 約11ヶ月
4) 工 事 概 要 : 鉄筋挿入工 約1,090本
落石雪害防止工 約3,280m²
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : その他適用事項等
・同種工事実績要件 植生工、法枠工又は吹付工
・専任開始時期 5月上旬頃
- [香川河川国道事務所]
- 1-49 工 事 名 : 令和2-3年度 戸川地区改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 香川県香川県三豊市財田上地先
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : プレキャストアーチカルバート工 約50m
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : その他適用事項等
・余裕期間制度
・同種工事実績要件 カルバート工
・専任開始時期 5月中旬頃
- [香川河川国道事務所]
- 1-50 工 事 名 : 令和2-3年度 大内白鳥BP帰来外改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 香川県東かがわ市帰来地先外
3) 工 事 期 間 : 約11ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路土工(切土) 約14,000m³
道路土工(盛土) 約2,000m³
重力式擁壁 約100m³
逆T式擁壁 約750m³
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : その他適用事項等
・余裕期間制度
・ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
・施工箇所点在型積算(2箇所)
・上記工事場所以外 東かがわ市湊地先
・同種工事実績要件 擁壁工
・専任開始時期 4月上旬頃
- [香川河川国道事務所]
- 1-51 工 事 名 : 令和2-3年度 豊中観音寺拡幅本山甲地区改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 香川県三豊市上高野地先から香川県三豊市本山甲地先
3) 工 事 期 間 : 約11ヶ月
4) 工 事 概 要 : 現場打ち函渠工 約400m³
重力式擁壁 約200m³
L型擁壁 約250m³
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 1千m³
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : その他適用事項等
・余裕期間制度
・自治体実績評価型
・同種工事実績要件 函渠工
・専任開始時期 4月上旬頃
- [香川河川国道事務所]
- 1-52 工 事 名 : 令和2-3年度 土器川飯野護岸外工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 香川県丸亀市土器町東地先外
3) 工 事 期 間 : 約11ヶ月

4) 工事概要 : 築堤・護岸工 L=約0.35Km
河道掘削 1式
樋門 約3門
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

6) その他 : その他適用事項等
・同種工事実績要件 河川における護岸工事
・余裕期間制度
・専任開始時期 5月上旬頃
・施工箇所点在型積算(3箇所)
・上記工事場所以外 丸亀市川西町北地先
仲多度郡まんのう町羽間地先

[香川河川国道事務所]

1-53 工事名 : 令和3年度 高松町地区第1工区電線共同溝工事
1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
2) 工事場所 : 香川県高松市高松町地先
3) 工事期 : 約8ヶ月
4) 工事概要 : 電線共同溝 L=約300m
(工事発注規模)
8,000万円以上1億2,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) その他 : その他適用事項等
・同種工事実績要件 アスファルト舗装工で且つ
規制工事
・専任開始期間 7月上旬頃

[香川河川国道事務所]

1-54 工事名 : 令和2-3年度 高松管内舗装修繕その1工事
1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
2) 工事場所 : 香川県高松国道維持出張所管内
3) 工事期 : 約5ヶ月
4) 工事概要 : 舗装修繕 L=1,800m
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 1千t
(工事発注規模)
8,000万円以上1億2,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : その他適用事項等
・施工箇所点在型積算(3箇所)
・余裕期間制度
・一括審査方式(道路2)
・同種工事実績要件 アスファルト舗装工で且つ
規制工事
・専任開始時期 5月中旬頃
・ICT(舗装工(修繕工))活用工事(施工者
希望型)

[香川河川国道事務所]

1-55 工事名 : 令和2-3年度 高松管内舗装修繕その2工事
1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
2) 工事場所 : 香川県高松国道維持出張所管内
3) 工事期 : 約5ヶ月
4) 工事概要 : 舗装修繕 L=1,800m
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 1千t
(工事発注規模)
8,000万円以上1億2,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : その他適用事項等
・施工箇所点在型積算(4箇所)
・余裕期間制度
・一括審査方式(道路2)
・同種工事実績要件 アスファルト舗装工で且つ
規制工事
・専任開始時期 5月中旬頃
・ICT(舗装工(修繕工))活用工事(施工者
希望型)

[香川河川国道事務所]

1-56 工事名 : 令和3年度 まんのう公園園路補修外工事
1) 工事種別 : 造園工事
2) 工事場所 : 香川県仲多度郡まんのう町
3) 工事期 : 約7ヶ月

- 4) 工事概要 : デッキ工 30m
土系舗装工 1式
植栽工 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
・ 余裕期間制度
・ 同種工事実績要件 園路工
・ 専任開始時期 6月上旬頃

[香川河川国道事務所]

- 1-57 工事名 : 令和3年度 まんのう公園園路補修外第2工事
- 1) 工事種別 : 造園工事
- 2) 工事場所 : 香川県仲多度郡まんのう町
- 3) 工事期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : デッキ工 40m
柵工 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
・ 余裕期間制度
・ 同種工事実績要件 園路工
・ 専任開始時期 6月上旬頃

[香川河川国道事務所]

- 1-58 工事名 : 令和3年度 まんのう公園園路補修外第3工事
- 1) 工事種別 : 造園工事
- 2) 工事場所 : 香川県仲多度郡まんのう町
- 3) 工事期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : デッキ工 40m
階段工 1式
サイン施設工 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
・ 余裕期間制度
・ 同種工事実績要件 園路工
・ 専任開始時期 6月上旬頃

[香川河川国道事務所]

- 1-59 工事名 : 令和3年度 まんのう公園中央広場トイレ棟補修外工事
- 1) 工事種別 : 建築工事
- 2) 工事場所 : 香川県仲多度郡まんのう町
- 3) 工事期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : トイレ更新 1式
建築施設補修 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
・ 余裕期間制度
・ 同種工事実績要件 建築工
・ 専任開始時期 9月上旬頃

[香川河川国道事務所]

- 1-60 工事名 : 令和3年度 まんのう公園照明施設補修工事
- 1) 工事種別 : 電気設備工事
- 2) 工事場所 : 香川県仲多度郡まんのう町
- 3) 工事期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 建築照明更新 1式
駐車場照明設置 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上5,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
・ 余裕期間制度
・ 同種工事実績要件 電気設備工
・ 専任開始時期 9月上旬頃

[香川河川国道事務所]

- 1-61 工事名 : 令和2-3年度 第一竜王橋塗装工事
- 1) 工事種別 : 塗装工事

- 2) 工事場所 : 香川県善通寺国道維持出張所管内
 3) 工事期 : 約8ヶ月
 4) 工事概要 : 橋梁塗装工 1橋
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・自治体実績評価型
 ・同種工事实績要件 鋼橋塗装工事
 ・専任開始時期 4月下旬頃

[香川河川国道事務所]

1-62 工事名 : 令和2-3年度 高松管内橋梁塗装工事

- 1) 工事種別 : 塗装工事
 2) 工事場所 : 香川県高松国道維持出張所管内
 3) 工事期 : 約9ヶ月
 4) 工事概要 : 橋梁塗装工 2橋
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・施行箇所点在型積算(2箇所)
 ・余裕期間制度
 ・一括審査方式(道路3)
 ・自治体実績評価型
 ・同種工事实績要件 鋼橋塗装工事
 ・専任開始時期 5月中旬頃

[香川河川国道事務所]

1-63 工事名 : 令和2-3年度 高松町横断歩道橋塗装工事

- 1) 工事種別 : 塗装工事
 2) 工事場所 : 香川県高松国道維持出張所管内
 3) 工事期 : 約9ヶ月
 4) 工事概要 : 横断歩道橋塗装工 1橋
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・余裕期間制度
 ・一括審査方式(道路3)
 ・自治体実績評価型
 ・同種工事实績要件 鋼橋塗装工事
 ・専任開始時期 5月中旬頃

[香川河川国道事務所]

1-64 工事名 : 令和2-3年度 大内白鳥BP附属物設置工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 香川県東かがわ市松崎地先から香川県東かがわ市土居地先
 3) 工事期 : 約8ヶ月
 4) 工事概要 : 防護柵工 約2,100m
 標識工 8基
 区画線工 約7,500m
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・余裕期間制度
 ・同種工事实績要件 防護柵工又は道路付属施設工
 ・専任開始時期 5月上旬頃

[香川河川国道事務所]

1-65 工事名 : 令和2-3年度 善通寺管内防災対策工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 香川県善通寺国道維持出張所管内
 3) 工事期 : 約9ヶ月
 4) 工事概要 : 落石防護柵工 L=1,400m
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・施工箇所点在型積算(3箇所)
 ・余裕期間制度
 ・同種工事实績要件 道路構造物
 ・専任開始時期 5月中旬頃

- [香川河川国道事務所]
- 1-66 工 事 名 : 令和2-3年度 土器川河床整正工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 香川県丸亀市土器町地先から香川県仲多度郡まんのう町長尾地先
 3) 工 事 期 間 : 約11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 伐木除根工 1式
 河川土工 1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・同種工事実績要件 河川およびダムにおける伐
 木除根工
 ・余裕期間制度
 ・専任開始時期 5月上旬頃
- [香川河川国道事務所]
- 1-67 工 事 名 : 令和3年度 土器樋門フラップゲート設備外工事
 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 2) 工 事 場 所 : 香川県丸亀市川西町外
 3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 土器樋門 フラップゲート 1門
 羽間樋門 フラップゲート 1門
 羽間第二樋門 フラップゲート 1門
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・資機材見積活用方式
 ・同種工事実績要件 河川用又はダム用ゲート
 設備
 ・専任開始時期 1月上旬頃
- [香川河川国道事務所]
- 1-68 工 事 名 : 令和3年度 清水川水門設備工事
 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 2) 工 事 場 所 : 香川県丸亀市土居町地先
 3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 清水川水門修繕 1門
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・資機材見積活用方式
 ・同種工事実績要件 河川用又はダム用ゲート
 設備
 ・専任開始時期 11月上旬頃
- [香川河川国道事務所]
- 1-69 工 事 名 : 令和2-3年度 香川管内救急排水機場機械設備工事
 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 2) 工 事 場 所 : 香川県丸亀市土器町地先
 3) 工 事 期 間 : 約11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ・ポンプユニット 1式
 ・操作制御設備 1式
 ・電源設備 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・資機材見積活用方式
 ・同種工事実績要件 揚水・排水ポンプ設備
 ・専任開始時期 12月上旬頃
- [香川河川国道事務所]
- 1-70 工 事 名 : 令和3年度 まんのう公園放送設備工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 2) 工 事 場 所 : 香川県仲多度郡まんのう町
 3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 放送設備補修 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上6,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・余裕期間制度

- ・同種工事実績要件 通信設備工
- ・専任開始時期 9月上旬頃

- 1-71 工 事 名 : [香川河川国道事務所]
令和2-3年度 林地下横断歩道外非常用設備工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : 香川県高松市林町外
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 林地下横断歩道非常用設備 1式
伏石地下横断歩道非常用設備 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : その他適用事項等
・余裕期間制度
・同種工事実績要件 通信設備工事及び非常用設備工事
・専任開始時期 7月上旬頃
- 1-72 工 事 名 : [松山河川国道事務所]
令和3年度 重信川下流左岸堤防漏水対策外(その1)工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県伊予郡松前町北川原地先から愛媛県松山市古川南地先
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 護岸工 L=約340m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) そ の 他 : その他適用事項等
・ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
・施工箇所点在型積算(2箇所)
・同種工事実績要件 河川工事かつ護岸工
・専任開始時期 9月下旬頃
- 1-73 工 事 名 : [松山河川国道事務所]
令和3年度 重信川下流左岸堤防漏水対策外(その2)工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県伊予郡松前町北川原地先から愛媛県東温市上村地先
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 護岸工 L=約380m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) そ の 他 : その他適用事項等
・ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
・施工箇所点在型積算(4箇所)
・上記工事場所以外 松山市出合、松山市南高井
・同種工事実績要件 河川工事かつ護岸工
・専任開始時期 9月下旬頃
- 1-74 工 事 名 : [松山河川国道事務所]
令和3年度 松山管内防災工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県久万高原町から愛媛県松山市
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : ロックネット工 300m²
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) そ の 他 : その他適用事項等
・同種工事実績案件 落石防止工(落石防護網工)
又は落石予防工
・専任開始時期 8月中旬頃
- 1-75 工 事 名 : [松山河川国道事務所]
令和3年度 今治道路高架橋下部工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県今治市
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋脚(H=12m)2基
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約1千m³
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期

- 6) その他 : その他適用事項等
 ・同種工事実績要件 橋梁下部工
 ・専任開始時期 7月中旬頃

[松山河川国道事務所]

- 1-76 工 事 名 : 令和3年度 外環南吉田第5高架橋下部P87-P89工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 愛媛県松山市
 3) 工事期 : 約9ヶ月
 4) 工事概要 : 橋脚 (H=10m) 3基
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約1千m³
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・一括審査方式 (道路7)
 ・同種工事実績要件 橋梁下部工
 ・専任開始時期 7月中旬頃

[松山河川国道事務所]

- 1-77 工 事 名 : 令和3年度 外環南吉田第6高架橋下部P90-P91工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 愛媛県松山市
 3) 工事期 : 約9ヶ月
 4) 工事概要 : 橋脚 (H=10m) 3基
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約1千m³
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・一括審査方式 (道路7)
 ・同種工事実績要件 橋梁下部工
 ・専任開始時期 7月中旬頃

[松山河川国道事務所]

- 1-78 工 事 名 : 令和3年度 外環南吉田第6高架橋下部P92-P93工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 愛媛県松山市
 3) 工事期 : 約9ヶ月
 4) 工事概要 : 橋脚 (H=10m) 3基
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約1千m³
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・同種工事実績要件 橋梁下部工
 ・専任開始時期 7月中旬頃

[松山河川国道事務所]

- 1-79 工 事 名 : 令和2-3年度 藤社防災工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 愛媛県久万高原町
 3) 工事期 : 約12ヶ月
 4) 工事概要 : 集水井工 1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・余裕期間制度
 ・同種工事実績案件 集水井工又は集排水ボーリング工
 ・専任開始時期 4月下旬頃

[松山河川国道事務所]

- 1-80 工 事 名 : 令和2-3年度 今治道路朝倉地区改良工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 愛媛県今治市
 3) 工事期 : 約11ヶ月
 4) 工事概要 : 道路土工 (切土) 約1,000m³
 道路土工 (盛土) 約24,000m³
 補強土壁工 約200m²
 (工事発注規模)

- 1 億円以上 2 億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ ICT (土工) 活用工事 (施工者希望型)
 ・ 施工箇所点在型積算 (3箇所)
 ・ 同種工事実績要件 擁壁工
 ・ 専任開始時期 4月下旬頃

- [松山河川国道事務所]
- 1-81 工事名 : 令和2-3年度 今治道路長沢地区改良(その1)工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 愛媛県今治市
 3) 工事期 : 約11ヶ月
 4) 工事概要 : 道路土工(切土) 約14,000m³
 石・ブロック積工 約1,000m²
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約1千m³
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 一括審査方式 (道路4)
 ・ 余裕期間制度
 ・ ICT (土工) 活用工事 (施工者希望型)
 ・ 同種工事実績要件 掘削又は切土
 ・ 専任開始時期 4月下旬頃

- [松山河川国道事務所]
- 1-82 工事名 : 令和2-3年度 今治道路新田地区16号函渠外工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 愛媛県今治市
 3) 工事期 : 約11ヶ月
 4) 工事概要 : 道路土工(切土) 約36,000m³
 道路土工(盛土) 約32,000m³
 現場打ち函渠工 約400m³
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約1千m³
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 一括審査方式 (道路4)
 ・ 余裕期間制度
 ・ ICT (土工) 活用工事 (施工者希望型)
 ・ 同種工事実績要件 掘削又は切土
 ・ 専任開始時期 4月下旬頃

- [松山河川国道事務所]
- 1-83 工事名 : 令和2-3年度 今治道路長沢地区改良(その2)工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 愛媛県今治市
 3) 工事期 : 約11ヶ月
 4) 工事概要 : 道路土工(切土) 約34,000m³
 道路土工(盛土) 約6,000m³
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 一括審査方式 (道路5)
 ・ 余裕期間制度
 ・ ICT (土工) 活用工事 (施工者希望型)
 ・ 同種工事実績要件 掘削又は切土
 ・ 専任開始時期 4月下旬頃

- [松山河川国道事務所]
- 1-84 工事名 : 令和2-3年度 今治道路新田地区8号函渠外工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 愛媛県今治市
 3) 工事期 : 約11ヶ月
 4) 工事概要 : 道路土工(切土) 約25,000m³
 道路土工(盛土) 約25,000m³
 現場打ち函渠工 約800m³
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約1千m³

- (工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ ICT (土工) 活用工事 (施工者希望型)
 ・ 同種工事実績要件 函渠工
 ・ 専任開始時期 4月下旬頃

- [松山河川国道事務所]
- 1-85 工 事 名 : 令和2-3年度 今治道路古谷地区改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県今治市
- 3) 工事期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 (切土) 約40,000m³
 道路土工 (盛土) 約38,000m³
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 一括審査方式 (道路5)
 ・ 余裕期間制度
 ・ ICT (土工) 活用工事 (施工者希望型)
 ・ 同種工事実績要件 掘削又は切土
 ・ 専任開始時期 4月下旬頃

- [松山河川国道事務所]
- 1-86 工 事 名 : 令和2-3年度 外環空港線洗地川橋 (下り) 床版外工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県松山市
- 3) 工事期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 鋼橋床版 約500m³
 橋脚 (H=11m) 1基
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約1千m³
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ 同種工事実績要件 橋梁下部工
 ・ 専任開始時期 4月下旬頃

- [松山河川国道事務所]
- 1-87 工 事 名 : 令和2-3年度 外環南吉田第1高架橋下部P68-P70工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県松山市
- 3) 工事期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋脚 (H=10m) 3基
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約1千m³
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 一括審査方式 (道路6)
 ・ 余裕期間制度
 ・ 同種工事実績要件 橋梁下部工
 ・ 専任開始時期 4月下旬頃

- [松山河川国道事務所]
- 1-88 工 事 名 : 令和2-3年度 外環南吉田第2高架橋下部P74-P76工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県松山市
- 3) 工事期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋脚 (H=10m) 3基
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 一括審査方式 (道路6)
 ・ 余裕期間制度
 ・ 同種工事実績要件 橋梁下部工
 ・ 専任開始時期 4月下旬頃

- [松山河川国道事務所]
- 1-89 工 事 名 : 令和2-3年度 外環南吉田第3高架橋下部P77-P79工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市
 3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋脚(H=8m)3基
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約1千m³
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ 同種工事実績要件 橋梁下部工
 ・ 専任開始時期 4月下旬
- [松山河川国道事務所]
- 1-90 工 事 名 : 令和2-3年度 外環空港線堂之元川橋下部P95-P96工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市
 3) 工 事 期 間 : 約10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋脚(H=10m)2基
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約1千m³
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ 同種工事実績要件 橋梁下部工
 ・ 専任開始時期 4月下旬
- [松山河川国道事務所]
- 1-91 工 事 名 : 令和2-3年度 新居浜BP本郷・中村松木地区改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県新居浜市
 3) 工 事 期 間 : 約11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路土工(切土) 約6,000m³
 道路土工(盛土) 約16,000m³
 L型擁壁工 約300m
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
 ・ 同種工事実績要件 擁壁工
 ・ 専任開始時期 4月下旬
- [松山河川国道事務所]
- 1-92 工 事 名 : 令和2-3年度 国道11号長須舗装外工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県四国中央市川之江町長須
 3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 舗装工 1式
 排水構造物工 1式
 縁石工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 アスファルト合材 約1,500t
 (工事発注規模)
 8,000万円以上1億2,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ ICT(舗装(修繕工))活用工事(施工者希望型)
 ・ 同種工事実績案件 アスファルト舗装工
 ・ 専任開始時期 4月下旬
- [大洲河川国道事務所]
- 1-93 工 事 名 : 令和3年度 光満地区防災工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県宇和島市光満
 3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1式
 アンカー工 60本

- 受圧板工 60基
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・余裕期間制度
 ・同種工事実績要件 アンカー工(鉄筋挿入工
 除く)
 ・専任開始時期 9月上旬頃

[大洲河川国道事務所]

1-94 工 事 名 : 令和2-3年度 津島道路柏改良第4工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 愛媛県南宇和郡愛南町柏
 3) 工事期 : 約11ヶ月
 4) 工事概要 : 道路土工(切土) 約34百m³
 道路土工(盛土) 約102百m³
 補強土壁 約581m²
 現場打函渠工 約765m³
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満

- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・余裕期間制度
 ・自治体実績評価型
 ・ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
 ・同種工事実績要件 擁壁工又は函渠工
 ・専任開始時期 4月上旬頃

[大洲河川国道事務所]

1-95 工 事 名 : 令和2-3年度 津島道路柏改良第5工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 愛媛県南宇和郡愛南町柏
 3) 工事期 : 約11ヶ月
 4) 工事概要 : 道路土工(盛土) 約252百m³
 補強土壁 約1117m²
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満

- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・余裕期間制度
 ・自治体実績評価型
 ・ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
 ・同種工事実績要件 擁壁工
 ・専任開始時期 4月上旬頃

[大洲河川国道事務所]

1-96 工 事 名 : 令和2-3年度 津島道路柏改良第6工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 愛媛県南宇和郡愛南町柏
 3) 工事期 : 約11ヶ月
 4) 工事概要 : 道路土工(盛土) 約1百m³
 現場打函渠工 約949m³
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約1千m³
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満

- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・余裕期間制度
 ・自治体実績評価型
 ・同種工事実績要件 函渠工
 ・専任開始時期 4月上旬頃

[大洲河川国道事務所]

1-97 工 事 名 : 令和2-3年度 津島道路上畑地改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 愛媛県宇和島市上畑地
 3) 工事期 : 約11ヶ月
 4) 工事概要 : 道路土工(切土) 約231百m³
 道路土工(盛土) 約162百m³
 補強土壁 約429m²
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満

- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ 自治体実績評価型
 ・ ICT (土工) 活用工事 (施工者希望型)
 ・ 同種工事実績要件 掘削又は切土
 ・ 専任開始時期 4月上旬頃

- [大洲河川国道事務所]
- 1-98 工 事 名 : 令和2-3年度 津島道路上畑地5号橋下部 (A2) 工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 愛媛県宇和島市上畑地
 3) 工事期 : 約11ヶ月
 4) 工事概要 : 橋台 (H=約10m) 1基
 (主要建設資材需要見込み量)
 鋼材 (棒鋼) 約1百t
 生コンクリート 約1千m³
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ 同種工事実績要件 橋梁下部工又は函渠工又は逆
 T式擁壁
 ・ 専任開始時期 4月上旬頃

- [大洲河川国道事務所]
- 1-99 工 事 名 : 令和2-3年度 津島道路上畑地5号橋下部 (P1) 工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 愛媛県宇和島市上畑地
 3) 工事期 : 約11ヶ月
 4) 工事概要 : 橋脚 (H=約17.5m) 1基
 道路土工 (切土) 約8百m³
 道路土工 (盛土) 約11百m³
 補強土壁 約334m²
 (主要建設資材需要見込み量)
 鋼材 (棒鋼) 約1百t
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ ICT (土工) 活用工事 (施工者希望型)
 ・ 同種工事実績要件 橋梁下部工又は函渠工又は逆
 T式擁壁
 ・ 専任開始時期 4月上旬頃

- [大洲河川国道事務所]
- 1-100 工 事 名 : 令和3年度 肱川河床掘削外工事
 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 愛媛県大洲市春賀地先から愛媛県大洲市新谷地先
 3) 工事期 : 約10ヶ月
 4) 工事概要 : 河川土工 1式
 伐木除根工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ 同種工事実績案件掘削又は切土
 ・ 専任開始時期 5月上旬頃

- [大洲河川国道事務所]
- 1-101 工 事 名 : 令和2-3年度 鳥坂ずい道補修工事
 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 愛媛県西予市宇和町久保から愛媛県大洲市稲積
 3) 工事期 : 約8ヶ月
 4) 工事概要 : 裏込注入工 約400m³
 剥落防止工 約1,389m²
 漏水対策工 1式
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等

- ・余裕期間制度
- ・同種工事実績要件 道路構造物の補修又は補強工事
- ・専任開始時期 4月上旬頃

[大洲河川国道事務所]

- 1-102 工 事 名 : 令和3年度 肱川管内樋門遠隔監視操作制御設備修繕外工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県大洲市中村地先外
- 3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 樋門ゲート設備
操作制御設備修繕 1式
水位計測設備更新 1式
開閉装置更新 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : その他適用事項等
- ・余裕期間制度
 - ・資機材見積活用方式
 - ・同種工事実績要件河川用ゲート設備又は揚排水ポンプ設備における新設、更新、改造又は修繕工事
 - ・専任開始時期 11月中旬頃

[大洲河川国道事務所]

- 1-103 工 事 名 : 令和3年度 宇和島朝日IC交通遮断設備外設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県宇和島市別当地先から愛媛県喜多郡内子町川中地先
- 3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 交通遮断設備設置工 1式
道路情報表示装置設置工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : その他適用事項等
- ・余裕期間制度
 - ・施工箇所点在型積算(2箇所)
 - ・同種工事実績要件 道路防災設備工
 - ・専任開始時期 12月上旬頃

[肱川緊急治水対策河川事務所]

- 1-104 工 事 名 : 令和3年度 肱川玉川堤防工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県大洲市阿蔵地先
- 3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 築堤・護岸工 一式
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : その他適用事項等
- ・余裕期間制度
 - ・ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
 - ・分任官(事務所)で発注
 - ・専任開始時期 6月下旬頃

[肱川緊急治水対策河川事務所]

- 1-105 工 事 名 : 令和3年度 肱川加世堤防第1工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県大洲市白滝地先
- 3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 築堤・護岸工 一式
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : その他適用事項等
- ・余裕期間制度
 - ・分任官(事務所)で発注
 - ・専任開始時期 6月下旬頃

[肱川緊急治水対策河川事務所]

- 1-106 工 事 名 : 令和3年度 肱川加世堤防第2工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県大洲市白滝地先
- 3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 築堤・護岸工 一式

- (工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
・ 余裕期間制度
・ 分任官(事務所)で発注
・ 専任開始時期 6月下旬頃

[肱川緊急治水対策河川事務所]

- 1-107 工 事 名 : 令和3年度 肱川如法寺堤防工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県大洲市柚木地先
- 3) 工事期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 築堤・護岸工 一式
地盤改良工 一式
樋門 1門
- (工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
・ 余裕期間制度
・ 分任官(事務所)で発注
・ 専任開始時期 6月下旬頃

[肱川緊急治水対策河川事務所]

- 1-108 工 事 名 : 令和3年度 肱川中島堤防漏水対策外工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県大洲市西大洲地先外
- 3) 工事期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 築堤・護岸工 一式
河川土工 一式
伐木除根工 一式
- (工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
・ 余裕期間制度
・ ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
・ 施工箇所点在型積算(3箇所)
・ 上記工事場所以外 大洲市柴地先、大洲市八多喜地先
・ 分任官(事務所)で発注
・ 専任開始時期 6月下旬頃

[肱川緊急治水対策河川事務所]

- 1-109 工 事 名 : 令和3年度 肱川河道掘削工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県大洲市八多喜地先外
- 3) 工事期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 河川土工 一式
伐木除根工 一式
- (工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
・ 余裕期間制度
・ ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
・ 施工箇所点在型積算(2箇所)
・ 上記工事場所以外 大洲市柴地先
・ 分任官(事務所)で発注
・ 同種工事実績要件 掘削又は切り土
・ 専任開始時期 5月下旬頃

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 1-110 工 事 名 : 令和3年度 山鳥坂ダム菟野尾地区付替県道(その1)工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂
- 3) 工事期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 1式
擁壁工 1式
排水構造物工 1式
仮設工 1式
- (工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期

- 6) その他 : その他適用事項等
 ・自治体実績評価型
 ・同種工事実績要件 擁壁工
 ・専任開始時期 5月下旬頃

- [山鳥坂ダム工事事務所]
- 1-111 工 事 名 : 令和3年度 山鳥坂ダム菟野尾地区付替県道(その2) 工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂
 3) 工事期 : 約10ヶ月
 4) 工事概要 : 道路土工 1式
 法面工 1式
 排水構造物工 1式
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・自治体実績評価型
 ・同種工事実績要件 掘削又は切土
 ・専任開始時期 6月下旬頃

- [山鳥坂ダム工事事務所]
- 1-112 工 事 名 : 令和3年度 山鳥坂ダム月野尾工事用道路工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂
 3) 工事期 : 約10ヶ月
 4) 工事概要 : 道路土工 1式
 法面工 1式
 軽量盛土工 1式
 擁壁工 1式
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・自治体実績評価型
 ・同種工事実績要件 擁壁工
 ・専任開始時期 6月下旬頃

- [山鳥坂ダム工事事務所]
- 1-113 工 事 名 : 令和3年度 山鳥坂ダム新入船橋右岸外仮設構台設置工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂
 3) 工事期 : 約9ヶ月
 4) 工事概要 : 仮橋・仮棧橋工 1式
 道路土工 1式
 仮設 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・施工箇所点在型積算(2箇所)
 ・自治体実績評価型
 ・同種工事実績要件 H鋼杭、鋼矢板(軽量矢板を除く)、鋼管矢板又は鋼管杭
 ・専任開始時期 7月下旬頃

- [山鳥坂ダム工事事務所]
- 1-114 工 事 名 : 令和2-3年度 山鳥坂ダム菟野尾地区付替県道工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂
 3) 工事期 : 約11ヶ月
 4) 工事概要 : 道路土工 1式
 法面工 1式
 軽量盛土工 1式
 擁壁 1式
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・余裕期間制度
 ・自治体実績評価型

- ・同種工事実績要件 擁壁工
- ・専任開始時期 4月上旬頃

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 1-115 工 事 名 : 令和2-3年度 山鳥坂ダム椽の木瀬地区付替県道工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂
- 3) 工 事 期 間 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1式
擁壁工 1式
防護柵工 1式
仮設工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : その他適用事項等
- ・余裕期間制度
 - ・自治体実績評価型
 - ・同種工事実績要件 擁壁工
 - ・専任開始時期 4月上旬頃

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 1-116 工 事 名 : 令和2-3年度 山鳥坂ダム新入船橋左岸仮設構台設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂
- 3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 仮橋・仮棧橋工 1式
道路土工 1式
法面工 1式
仮設工 1式
(工事発注規模)
3億円以上6億9000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : その他適用事項等
- ・余裕期間制度
 - ・分任官(事務所)で発注
 - ・同種工事実績要件 H鋼杭、鋼矢板(軽量矢板を除く)、鋼管矢板又は鋼管杭
 - ・専任開始時期 4月上旬頃

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 1-117 工 事 名 : 令和3年度 山鳥坂ダム下敷水工用道路工事
- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂
- 3) 工 事 期 間 : 約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1式
法面工 1式
擁壁工 1式
排水構造物工 1式
仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : その他適用事項等
- ・同種工事実績要件 法面工
 - ・専任開始時期 5月下旬頃

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 1-118 工 事 名 : 令和2-3年度 山鳥坂ダム上鹿野川地区付替県道外工事
- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂外
- 3) 工 事 期 間 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1式
法面工 1式
排水構造物工 1式
仮設工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : その他適用事項等
- ・余裕期間制度
 - ・施工箇所点在型積算(2箇所)
 - ・上記工事場所以外 大洲市肱川町予子林
 - ・同種工事実績要件 法面工
 - ・専任開始時期 4月上旬頃

- [山鳥坂ダム工事事務所]
- 1-119 工 事 名 : 令和2-3年度 山鳥坂ダム敷水地区付替県道工事
 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂
 3) 工 事 期 間 : 約11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1式
 法面工 1式
 軽量盛土工 1式
 擁壁工 1式
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ 同種工事実績要件 法面工
 ・ 専任開始時期 4月上旬頃
- [高知河川国道事務所]
- 1-120 工 事 名 : 令和3年度 南国海岸人工リーフ改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県高知市仁井田地先
 3) 工 事 期 間 : 約10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 海域堤基礎工 1式
 海岸コンクリートブロック製作・据付 1式
 被覆ブロック製作・据付 1式
 消波工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 同種工事実績要件1: 離岸堤、突堤、防波堤、
 防潮堤、高潮堤、人工リーフ、護岸、緩傾斜
 護岸、胸壁、消波堤
 ・ 同種工事実績要件2: 河川の高潮堤防工事に
 おいて護岸、根固ブロック
 ・ 専任開始時期 5月上旬頃
- [高知河川国道事務所]
- 1-121 工 事 名 : 令和3年度 仁淀川高岡地区護岸工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県土佐市高岡地先
 3) 工 事 期 間 : 約10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 護岸工 L=約800m
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 同種工事実績要件 護岸工
 ・ 専任開始時期 6月上旬頃
- [高知河川国道事務所]
- 1-122 工 事 名 : 令和3年度 日下川新規放水路導水路工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県日高村下分地先外
 3) 工 事 期 間 : 約10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 導水路本体工 1式
 残土運搬工 1式
 (工事発注規模)
 3億円以上6億9,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
 ・ 施工箇所点在型積算(2箇所)
 ・ 上記工事場所以外 いの町大内地先
 ・ 分任官(事務所)で発注
 ・ 同種工事実績要件 鉄筋コンクリート構造物
 ・ 専任開始時期 7月上旬頃
- [高知河川国道事務所]
- 1-123 工 事 名 : 令和3年度 新居海岸離岸堤災害復旧工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県土佐市新居地先
 3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 海域堤本体工 1式

海岸コンクリートブロック製作 1式
海岸コンクリートブロック運搬・据付 1式
突堤基礎工 1式
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満

- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) その他 : その他適用事項等
・同種工事実績要件1 : 離岸堤、突堤、防波堤、防潮堤、高潮堤、人工リーフ、護岸、緩傾斜護岸、胸壁、消波堤
・同種工事実績要件2 : 河川の高潮堤防工事において護岸、根固ブロック
・専任開始時期 6月上旬頃
・分任官(事務所)で発注

[高知河川国道事務所]

- 1-124 工 事 名 : 令和3年度 新居海岸突堤災害復旧工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 高知県土佐市新居地先
3) 工事期 : 約9ヶ月
4) 工事概要 : 海域堤本体工 1式
海岸コンクリートブロック製作 1式
海岸コンクリートブロック運搬・据付 1式
突堤基礎工 1式
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満

- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) その他 : その他適用事項等
・同種工事実績要件1 : 離岸堤、突堤、防波堤、防潮堤、高潮堤、人工リーフ、護岸、緩傾斜護岸、胸壁、消波堤
・同種工事実績要件2 : 河川の高潮堤防工事において護岸、根固ブロック
・専任開始時期 6月上旬頃
・分任官(事務所)で発注

[高知河川国道事務所]

- 1-125 工 事 名 : 令和3年度 仁ノ離岸堤災害復旧工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 高知県高知市春野町仁ノ地先
3) 工事期 : 約10ヶ月
4) 工事概要 : 海域堤本体工 1式
海岸コンクリートブロック製作 1式
海岸コンクリートブロック運搬・据付 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満

- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) その他 : その他適用事項等
・同種工事実績要件1 : 離岸堤、突堤、防波堤、防潮堤、高潮堤、人工リーフ、護岸、緩傾斜護岸、胸壁、消波堤
・同種工事実績要件2 : 河川の高潮堤防工事において護岸、根固ブロック
・専任開始時期 5月下旬頃

[高知河川国道事務所]

- 1-126 工 事 名 : 令和2-3年度 物部川小田島地区堤防築堤工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 高知県香美市土佐山田町小田島地先
3) 工事期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : 築堤・護岸工 L=約500m
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満

- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : その他適用事項等
・ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
・同種工事実績要件 護岸工
・専任開始時期 4月下旬頃

[高知河川国道事務所]

- 1-127 工 事 名 : 令和2-3年度 仁淀川河床掘削(その1)工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 高知県高知市春野町西畑地先
3) 工事期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : 掘削工 V=約55,000m³

- (工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
- ・一括審査方式(河川6)
 - ・ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
 - ・分任官(事務所)で発注
 - ・同種工事実績要件 土砂又は岩の積込み
 - ・専任開始時期 4月下旬

[高知河川国道事務所]

- 1-128 工 事 名 : 令和2-3年度 仁淀川河床掘削(その2)工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 高知県土佐市用石地先
- 3) 工事期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 掘削工 V=約50,000m³
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
- ・一括審査方式(河川6)
 - ・ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
 - ・分任官(事務所)で発注
 - ・同種工事実績要件 土砂又は岩の積込み
 - ・専任開始時期 4月下旬

[高知河川国道事務所]

- 1-129 工 事 名 : 令和2-3年度 仁淀川用石地区河床掘削外工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 高知県吾川郡いの町加田地先外
- 3) 工事期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 築堤・護岸工 L=約680m
掘削工 V=約17,000m³
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
- ・ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
 - ・ICT(舗装工)活用工事(施工者希望型)
 - ・施工箇所点在型積算(2箇所)
 - ・上記工事場所以外 土佐市用石地先
 - ・同種工事実績要件 護岸・築堤
 - ・専任開始時期 4月下旬

[高知河川国道事務所]

- 1-130 工 事 名 : 令和3年度 高知海岸外CCTV設備工事
- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 高知県土佐市宇佐地先外
- 3) 工事期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : CCTV設備 1式
CCTV設備工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
- ・余裕期間制度
 - ・同種工事実績要件 CCTV設備を設置した工事
 - ・類似工事実績要件 電気通信設備を設置した工事
 - ・専任開始時期 12月上旬頃

[中村河川国道事務所]

- 1-131 工 事 名 : 令和3年度 四万十川百笑堤防強化(その1)工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 高知県四万十市百笑地先
- 3) 工事期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 築堤・護岸工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
- ・一括審査方式(河川8)
 - ・同種工事実績要件 護岸工又は擁壁工
 - ・専任開始時期 7月上旬頃

- [中村河川国道事務所]
- 1-132 工 事 名 : 令和3年度 四万十川百笑堤防強化(その2) 工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県四万十市百笑地先
 3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 築堤・護岸工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・一括審査方式(河川8)
 ・同種工事実績要件 護岸工又は擁壁工
 ・専任開始時期 7月上旬頃
- [中村河川国道事務所]
- 1-133 工 事 名 : 令和3年度 四万十川百笑堤防強化(その3) 工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県四万十市百笑地先
 3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 築堤・護岸工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・同種工事実績要件 護岸工又は擁壁工
 ・専任開始時期 7月上旬頃
- [中村河川国道事務所]
- 1-134 工 事 名 : 令和3年度 四万十川入田樋門新設外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県四万十市入田地先
 3) 工 事 期 間 : 約11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 樋門本体工 1門
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・同種工事実績要件 樋門・樋管工又はカルバート
 工
 ・専任開始時期 5月上旬頃
- [中村河川国道事務所]
- 1-135 工 事 名 : 令和3年度 中村管内法面・盛土対策(その1) 工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県高岡郡四万十町床鍋から高知県宿毛市野地
 3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 防災対策 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・施工箇所点在型積算
 ・同種工事実績要件 擁壁工
 ・専任開始時期 10月下旬頃
- [中村河川国道事務所]
- 1-136 工 事 名 : 令和3年度 中村管内法面・盛土対策(その2) 工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県高岡郡四万十町床鍋から高知県宿毛市野地
 3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 防災対策 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・施工箇所点在型積算
 ・同種工事実績要件 擁壁工
 ・専任開始時期 10月下旬頃
- [中村河川国道事務所]
- 1-137 工 事 名 : 令和2-3年度 国道56号仁井田歩道外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県高岡郡四万十町仁井田から高知県幡多郡黒潮町佐賀
 3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 歩道 L=約320m

- 歩道 L=約400m
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・施工箇所点在型積算(2箇所)
 ・同種工事実績要件 排水構造物工
 ・専任開始時期 5月上旬頃

- [中村河川国道事務所]
- 1-138 工 事 名 : 令和2-3年度 窪川佐賀道路平串改良その2工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 高知県高岡郡四万十町平串
 3) 工事期 : 約11ヶ月
 4) 工事概要 : 道路土工(切土) 約100m³
 道路土工(盛土) 約250m³
 重力式擁壁 約300m³
 ブロック積擁壁工 約1,800m²
 アスファルト舗装工 約5千m²
 (主要建設資材需要見込み量)
 碎石および砂 約1千m³
 生コンクリート 約1千m³
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・一括審査方式(道路8)
 ・同種工事実績要件 擁壁工
 ・専任開始時期 5月中旬頃

- [中村河川国道事務所]
- 1-139 工 事 名 : 令和2-3年度 窪川佐賀道路出分橋下部A2外工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 高知県高岡郡四万十町金上野
 3) 工事期 : 約11ヶ月
 4) 工事概要 : 橋台2基(約1,000m³)
 道路土工(切土) 約200m³
 道路土工(盛土) 約1700m³
 現場打ち函渠工 約320m³
 ブロック積擁壁工 約260m²
 (主要建設資材需要見込み量)
 鋼材(鋼板、形鋼、棒鋼) 約100t
 生コンクリート 約1千m³
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
 ・同種工事実績要件 橋梁下部工
 ・専任開始時期 5月中旬頃

- [中村河川国道事務所]
- 1-140 工 事 名 : 令和2-3年度 窪川佐賀道路拳ノ川改良その2工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 高知県幡多郡黒潮町拳ノ川
 3) 工事期 : 約11ヶ月
 4) 工事概要 : 道路土工(切土) 約2000m³
 道路土工(盛土) 約2000m³
 植生基材吹付 約3,000m²
 小段排水 約400m
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
 ・同種工事実績要件 掘削又は切土工
 ・専任開始時期 5月中旬頃

- [中村河川国道事務所]
- 1-141 工 事 名 : 令和2-3年度 窪川佐賀道路熊野浦改良工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 高知県幡多郡黒潮町黒ノ川から高知県幡多郡黒潮町熊野浦
 3) 工事期 : 約11ヶ月
 4) 工事概要 : 重力式擁壁 約300m³
 ブロック積擁壁工 約1,100m²

現場打ち函渠工 約2,000m³
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材(鋼板、形鋼、棒鋼) 約1百t
生コンクリート 約2千m³
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満

- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : その他適用事項等
・一括審査方式(道路8)
・同種工事実績要件 擁壁工
・専任開始時期 5月中旬頃

[中村河川国道事務所]

- 1-142 工 事 名 : 令和2-3年度 後川河床掘削(その1)工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 高知県四万十市
3) 工事期 : 約8ヶ月
4) 工事概要 : 河床掘削工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : その他適用事項等
・一括審査方式(河川7)
・ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
・同種工事実績要件 掘削又は切土工、又は浚渫工
・専任開始時期 7月上旬頃

[中村河川国道事務所]

- 1-143 工 事 名 : 令和2-3年度 後川河床掘削(その2)工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 高知県四万十市
3) 工事期 : 約8ヶ月
4) 工事概要 : 河床掘削工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : その他適用事項等
・一括審査方式(河川7)
・ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
・同種工事実績要件 掘削又は切土工、又は浚渫工
・専任開始時期 7月上旬頃

[中村河川国道事務所]

- 1-144 工 事 名 : 令和2-3年度 四万十川初崎堤防(その2)工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 高知県四万十市初崎地先
3) 工事期 : 約8ヶ月
4) 工事概要 : 築堤・護岸工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : その他適用事項等
・同種工事実績要件 築堤工又は護岸工
・専任開始時期 5月上旬頃

[中村河川国道事務所]

- 1-145 工 事 名 : 令和2-3年度 窪川佐賀道路拳ノ川第1橋上部A1-P2工事
1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
2) 工事場所 : 高知県幡多郡黒潮町拳ノ川
3) 工事期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : 鋼3径間連続非合成鋼桁橋
鋼橋上部(A1-P2) 約3百t
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材(鋼板、形鋼) 3百t
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : その他適用事項等
・分任官(事務所)で発注
・同種工事実績要件
1. 道路橋(A活荷重又はTL-20以上)
又は鉄道橋(モノレール及び新交通は除く)
2. 橋梁型式が、単純鋼桁橋を除く鋼橋
・専任開始時期 5月中旬頃

- [中村河川国道事務所]
- 1-146 工 事 名 : 令和3年度 中筋川有岡樋門外上屋改修工事
 1) 工 事 種 別 : 建築工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県四万十市有岡地先外
 3) 工 事 期 間 : 約10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 樋門上屋新築 2棟
 樋門上屋解体 2棟
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ 資機材見積活用方式
 ・ 上記工事場所以外 四万十市風指
 ・ 同種工事実績要件 鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造、又は鉄筋コンクリート造
 ・ 専任開始時期 8月上旬頃
- [中村河川国道事務所]
- 1-147 工 事 名 : 令和3年度 後川藤排水機場定期整備工事
 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県四万十市藤地先
 3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 排水機場定期整備工 1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 同種工事実績要件 ポンプ整備又は分解整備
 ・ 専任開始時期 11月上旬頃
- [中村河川国道事務所]
- 1-148 工 事 名 : 令和2-3年度 中筋川有岡樋門外開閉装置更新工事
 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県四万十市有岡地先
 3) 工 事 期 間 : 約11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 有岡樋門 開閉装置更新 3門分
 風指樋門 開閉装置更新 2門分
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 資機材見積活用方式
 ・ 上記工事場所以外 四万十市風指
 ・ 同種工事実績要件 河川用ゲート設備
 ・ 専任開始時期 11月上旬頃
- [土佐国道事務所]
- 1-149 工 事 名 : 令和3年度 越知道路越知丁改良第2工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県高岡郡越知町丁
 3) 工 事 期 間 : 約11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 鉄筋挿入 169本
 杭基礎 125本
 (主要建設資材需要見込み量)
 鋼材(H形鋼) 約1百t
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 同種工事実績要件 基礎工(既製杭)
 ・ 専任開始時期 4月下旬頃
- [土佐国道事務所]
- 1-150 工 事 名 : 令和3年度 南国安芸道路西野地区改良第3工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県香南市野市町西野
 3) 工 事 期 間 : 約10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 場所打ち擁壁 約510m³
 補強補壁 約760m²
 場所打ち函渠 約480m³
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約1千m³
 (工事発注規模)

- 5) 入札予定時期 : 1億円以上2億円未満
 第1四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
 ・同種工事実績要件 場所打ち擁壁又はプレキャスト擁壁又は補強土壁
 ・専任開始時期 6月下旬頃

[土佐国道事務所]

- 1-151 工 事 名 : 令和2-3年度 南国安芸道路和食東地区改良第3工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県安芸郡芸西村和食甲
 3) 工 事 期 間 : 約11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 場所打ち擁壁 約60m³
 補強土壁 約900m²
 場所打ち函渠 約870m³
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約1千m³
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
 ・同種工事実績要件 場所打ち函渠工
 ・専任開始時期 3月下旬頃

[土佐国道事務所]

- 1-152 工 事 名 : 令和2-3年度 安芸道路伊尾木地区改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県安芸市伊尾木
 3) 工 事 期 間 : 約11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 場所打ち擁壁 約1,010m³
 場所打ち函渠 約640m³
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約2千m³
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
 ・一括審査方式(道路9)
 ・同種工事実績要件 場所打ち函渠工
 ・専任開始時期 3月下旬頃

[土佐国道事務所]

- 1-153 工 事 名 : 令和2-3年度 安芸道路川北地区改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県安芸市川北甲
 3) 工 事 期 間 : 約11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 場所打ち擁壁 約300m³
 場所打ち函渠 約1,390m³
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約1千m³
 鋼材(棒鋼) 約1百t
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・一括審査方式(道路9)
 ・同種工事実績要件 場所打ち函渠工
 ・専任開始時期 3月下旬頃

[土佐国道事務所]

- 1-154 工 事 名 : 令和2-3年度 南国安芸道路赤野橋下部外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県安芸郡芸西村和食甲
 3) 工 事 期 間 : 約11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋台 最大H=約16m 2基
 場所打ち函渠 約950m³
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約3千m³
 鋼材(棒鋼) 約2百t
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期

- 6) その他 : その他適用事項等
・同種工事実績要件 R C構造の橋台又は橋脚
・専任開始時期 3月下旬頃

- [土佐国道事務所]
1-155 工 事 名 : 令和2-3年度 南国安芸道路赤野高架橋下部P10-P13工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 高知県安芸市赤野乙
3) 工事期 : 約11ヶ月
4) 工事概要 : 橋脚 最大H=約16m 4基
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約1千m³
鋼材(棒鋼) 約1百t
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : その他適用事項等
・一括審査方式(道路11)
・同種工事実績要件 R C構造の橋台又は橋脚
・専任開始時期 3月下旬頃

- [土佐国道事務所]
1-156 工 事 名 : 令和2-3年度 南国安芸道路赤野高架橋下部P14-P16工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 高知県安芸市赤野乙
3) 工事期 : 約11ヶ月
4) 工事概要 : 橋脚 最大H=約18m 3基
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約1千m³
鋼材(棒鋼) 約1百t
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : その他適用事項等
・一括審査方式(道路11)
・同種工事実績要件 R C構造の橋台又は橋脚
・専任開始時期 3月下旬頃

- [土佐国道事務所]
1-157 工 事 名 : 令和2-3年度 南国安芸道路赤野高架橋下部P17-P18工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 高知県安芸市赤野乙
3) 工事期 : 約11ヶ月
4) 工事概要 : 橋脚 最大H=約19m 2基
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : その他適用事項等
・一括審査方式(道路12)
・同種工事実績要件 R C構造の橋台又は橋脚
・専任開始時期 3月下旬頃

- [土佐国道事務所]
1-158 工 事 名 : 令和2-3年度 南国安芸道路赤野高架橋下部P20, P23工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 高知県安芸市赤野乙から高知県安芸市赤野甲
3) 工事期 : 約11ヶ月
4) 工事概要 : 橋脚 最大H=約26m 2基
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約1千m³
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : その他適用事項等
・一括審査方式(道路12)
・同種工事実績要件 R C構造の橋台又は橋脚
・専任開始時期 3月下旬頃

- [土佐国道事務所]
1-159 工 事 名 : 令和2-3年度 安芸道路黒鳥高架橋下部A1工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 徳島県安芸市西浜から高知県安芸市黒鳥
3) 工事期 : 約11ヶ月
4) 工事概要 : 橋台 H=約16m 1基
(主要建設資材需要見込み量)

生コンクリート 約1千m³
鋼材(棒鋼) 約1百t
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満

- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : その他適用事項等
・同種工事実績要件 R C構造の橋台又は橋脚
・専任開始時期 3月下旬頃

[土佐国道事務所]

1-160 工 事 名 : 令和2-3年度 南国安芸赤野高架下部P25, P27, A2工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 高知県安芸市赤野甲
3) 工事期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : 橋脚 最大H=約17m 2基
橋台 H=約12m 1基
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約2千m³
鋼材(棒鋼) 約2百t
(工事発注規模)

- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : その他適用事項等
・同種工事実績要件 R C構造の橋台又は橋脚
・専任開始時期 3月下旬頃

[土佐国道事務所]

1-161 工 事 名 : 令和2-3年度 石立地下道上屋改修工事

- 1) 工事種別 : 建築工事
2) 工事場所 : 高知県高知県高知市城山町地先
3) 工事期 : 約4ヶ月
4) 工事概要 : 地下道上屋改修 1式
A-1棟 : 鉄骨道 平屋建て
建築面積44.08m²
延べ面積44.08m²
A-2棟 : 鉄骨道 平屋建て
建築面積47.82m²
延べ面積47.82m²
上記、既存上屋撤去及び新設を行う。

- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : その他適用事項等
・同種工事実績要件 鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造(新築、増築、改築、修繕、模様替を含む)建築物における建設法の建築一式工事
・余裕期間制度

[土佐国道事務所]

1-162 工 事 名 : 令和2-3年度 南国安芸道路空港ICOFFランプ橋外上部工事

- 1) 工事種別 : プレストレストコンクリート工事
2) 工事場所 : 徳島県南国市物部
3) 工事期 : 約11ヶ月
4) 工事概要 : PC4径間連続ラーメン中空床版橋
L=133.6m
PC単純プレテンション中空床版橋
L=22m
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約1千m³
(工事発注規模)

- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : その他適用事項等
・分任官(事務所)で発注
・一括審査方式(道路10)
・同種工事実績要件 PC橋
・専任開始時期 3月下旬頃

[土佐国道事務所]

1-163 工 事 名 : 令和2-3年度 南国安芸道路烏川橋(跨線部)外上部工事

- 1) 工事種別 : プレストレストコンクリート工事
2) 工事場所 : 高知県香南市野市町西野から高知県香南市野市町東野
3) 工事期 : 約11ヶ月
4) 工事概要 : PC単純プレテンション中空床版橋
L=23m、L=16.5m
(工事発注規模)

- 3億円以上6億9,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・分任官(事務所)で発注
 ・一括審査方式(道路10)
 ・同種工事実績要件 PC橋
 ・専任開始時期 3月下旬

[土佐国道事務所]

- 1-164 工 事 名 : 令和2-3年度 国道32号笠の川大橋外耐震補強工事
 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 高知県南国市岡豊町
 3) 工事期 : 約13ヶ月
 4) 工事概要 : 落橋防止システム工 86基
 橋梁補修 3橋
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・同種工事実績要件 橋梁補修工又は耐震補強工
 ・同種工事実績要件 橋梁上部工又は橋梁下部工
 ・専任開始時期 4月下旬

[土佐国道事務所]

- 1-165 工 事 名 : 令和2-3年度 佐川管内防災外工事
 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 高知県佐川出張所管内
 3) 工事期 : 約13ヶ月
 4) 工事概要 : 落石防護柵工 930m
 落橋防止システム工(水平分担構造) 28基
 落橋防止システム工(横変位拘束構造) 2基
 排水施設工 12箇所
 沓座拡幅工 10m3
 橋梁足場工 120m2
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・同種工事実績要件 落石防護柵工
 ・専任開始時期 4月下旬
 ・施工箇所点在型積算(2箇所)
 ・上記工事場所以外 吾川郡いの町

[土佐国道事務所]

- 1-166 工 事 名 : 令和2-3年度 土佐管内防災工事
 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 高知県南国出張所管内
 3) 工事期 : 約13ヶ月
 4) 工事概要 : 落石防護柵工 1,350m
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・同種工事実績要件 落石防護柵工
 ・専任開始時期 4月下旬
 ・施工箇所点在型積算(2箇所)
 ・上記工事場所以外 奈半利出張所管内

[土佐国道事務所]

- 1-167 工 事 名 : 令和3年度 土佐管内CCTV設備外工事
 1) 工事種別 : 通信設備工事
 2) 工事場所 : 高知県吾川郡仁淀川町外
 3) 工事期 : 約8ヶ月
 4) 工事概要 : CCTV設備工 1式
 電源設備工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・余裕期間制度
 ・施工箇所点在型積算(5箇所)
 ・上記工事場所以外 高知市
 ・上記工事場所以外 高岡郡中土佐
 ・上記工事場所以外 大豊町

- ・同種工事実績要件 CCTV設備設置工
- ・専任開始時期：現地での据付調整開始時期

[肱川ダム統合管理事務所]

- 1-168 工 事 名 : 令和2-3年度 鹿野川ダム仮設構台撤去外工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂地先
- 3) 工 事 期 間 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 仮設工 一式
擁壁工 L=21m
石・ブロック積み工 L=21m
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : その他適用事項等
・同種工事実績要件 場所打擁壁工又は
プレキャスト擁壁工
・専任開始時期 5月上旬頃
・余裕期間制度

[肱川ダム統合管理事務所]

- 1-169 工 事 名 : 令和2-3年度 下駄場放流警報表示装置外更新工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県西予市野村町野村地先外
- 3) 工 事 期 間 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 放流警報表示装置設置工 一式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : その他適用事項等
・余裕期間制度
・施工箇所点在型積算(3箇所)
・上記工事場所以外
西予市野村町阿下2-432
西予市野村町阿下6-174-4
・同種工事実績要件 情報表示設備を設置した工
事(新設、更新、移設、修繕を含む)

[渡川ダム統合管理事務所]

- 1-170 工 事 名 : 令和2-3年度 森沢局外放流警報設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県四万十市外
- 3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 放流警報設備新設 6箇所
放流警報設備改修 2箇所
放流警報中継設備新設 1箇所
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : その他適用事項等
・施工箇所点在型積算(2箇所)
・上記工事場所以外 宿毛市
・同種工事実績要件 ダム放流警報設備の設置
(改造、修繕を含む)
・専任開始時期 9月上旬頃

国土交通省四国地方整備局（港湾空港関係）における令和2年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和3年1月29日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

※工事発注規模は、公表時点の概算であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[高松港湾・空港整備事務所]

- 1-1. 工事名： 高松港朝日地区航路（-12m）浚渫工事
- 1) 工事種別： 港湾等しゅんせつ工事
 - 2) 工事場所： 香川県高松市朝日新町地先
 - 3) 工期： 約7ヶ月
 - 4) 工事概要： 浚渫工 1式（グラブ浚渫 約41千m³（扱い土量））
（工事発注規模）
2億5,000万円以上6億9,000万円未満
 - 5) 入札予定時期： 第1四半期
 - 6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式
- 1-2. 工事名： 備讃瀬戸北航路（水島航路交差部）（-19m）等浚渫工事
- 1) 工事種別： 港湾等しゅんせつ工事
 - 2) 工事場所： 香川県坂出市沖合
 - 3) 工期： 約6ヶ月
 - 4) 工事概要： 浚渫工 1式（ポンプ浚渫 約30千m³（扱い土量））
（工事発注規模）
6億9,000万円以上15億円未満
 - 5) 入札予定時期： 第1四半期
 - 6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式

[松山港湾・空港整備事務所]

- 1-3. 工事名： 東予港中央地区航路（-7.5m）浚渫工事
- 1) 工事種別： 港湾等しゅんせつ工事
 - 2) 工事場所： 愛媛県西条市今在家地先
 - 3) 工期： 約4ヶ月
 - 4) 工事概要： 浚渫工 1式（グラブ浚渫 約52千m³（扱い土量））
土捨工 1式（押航土運船（開閉式））
（工事発注規模）
2億5,000万円以上6億9,000万円未満
 - 5) 入札予定時期： 第1四半期
 - 6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式

- 1-4. 工事名： 東予港中央地区航路（-7.5m）浚渫工事（その2）
- 1) 工事種別： 港湾等しゅんせつ工事
 - 2) 工事場所： 愛媛県西条市今在家地先
 - 3) 工期： 約3ヶ月
 - 4) 工事概要： 浚渫工 1式（グラブ浚渫 約25千m³（扱い土量））
土捨工 1式（押航土運船（開閉式））
(工事発注規模)
9,000万円以上1億5,000万円未満
 - 5) 入札予定時期： 第2四半期
 - 6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式

[高知港湾・空港整備事務所]

- 1-5. 工事名： 高知港三里地区防波堤（南）工事（その（1））
- 1) 工事種別： 港湾土木工事
 - 2) 工事場所： 高知県高知市仁井田新港
 - 3) 工期： 約6ヶ月
 - 4) 工事概要： 被覆・根固工 1式（被覆ブロック製作4t型 約700個）
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約1千m³
(工事発注規模)
3,700万円以上9,000万円未満
 - 5) 入札予定時期： 第1四半期
 - 6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式
特例監理技術者配置対象工事

- 1-6. 工事名： 高知港三里地区防波堤（南）工事（その（2））
- 1) 工事種別： 港湾土木工事
 - 2) 工事場所： 高知県高知市仁井田
 - 3) 工期： 約6ヶ月
 - 4) 工事概要： 消波工 1式（消波ブロック製作80t型 約100個）
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約5千m³
(工事発注規模)
9,000万円以上1億5,000万円未満
 - 5) 入札予定時期： 第1四半期
 - 6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式
特例監理技術者配置対象工事

- 1-7. 工事名： 高知港海岸湾口地区堤防（改良）工事
- 1) 工事種別： 港湾土木工事
 - 2) 工事場所： 高知県高知市種崎地先
 - 3) 工期： 約10ヶ月
 - 4) 工事概要： 本土工 1式（場所打ちコンクリート）、土工 1式（掘削 約10千m³）、基礎工 1式（基礎捨石（200～500kg/個） 約7千m³）、止水矢板工 1式（鋼矢板 約300本）
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約9千m³
鋼材（鋼矢板） 約1百トン
(工事発注規模)
2億5,000万円以上6億9,000万円未満
 - 5) 入札予定時期： 第1四半期
 - 6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式

- 1-8. 工事名： 高知港海岸湾口地区堤防（改良）工事（その2）
- 1) 工事種別： 港湾土木工事
 - 2) 工事場所： 高知県高知市仁井田地先
 - 3) 工期： 約10ヶ月
 - 4) 工事概要： 本土工 1式（場所打ちコンクリート）、土工 1式（掘削 約1千m³）、基礎工 1式（基礎捨石（200～500kg/個） 約1千m³）、洗掘防止工 1式（場所打ちコンクリート）、構造物取壊工1式
（主要建設資材需要見込み量）
生コンクリート 約2千m³
（工事発注規模）
1億5,000万円以上2億5,000万円未満
 - 5) 入札予定時期： 第1四半期
 - 6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式
- 1-9. 工事名： 高知港海岸浦戸湾地区護岸（改良）工事
- 1) 工事種別： 港湾土木工事
 - 2) 工事場所： 高知県高知市五台山タナスカ地先
 - 3) 工期： 約7ヶ月
 - 4) 工事概要： 本土工 1式（鋼管矢板圧入 約50本）
（主要建設資材需要見込み量）
鋼材（鋼管矢板） 約5百トン
（工事発注規模）
2億5,000万円以上6億9,000万円未満
 - 5) 入札予定時期： 第1四半期
 - 6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式
- 1-10. 工事名： 室津港室津地区防波堤（Ⅱ）工事（その（1））
- 1) 工事種別： 港湾土木工事
 - 2) 工事場所： 高知県室戸市浮津
 - 3) 工期： 約7ヶ月
 - 4) 工事概要： 本土工 1式（ケーソン製作 1函）
（主要建設資材需要見込み量）
生コンクリート 約1千m³、鋼材（棒鋼） 約1百トン
（工事発注規模）
9,000万円以上1億5,000万円未満
 - 5) 入札予定時期： 第1四半期
 - 6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式

令和2年度 発注の見通しの公表について(令和 3年 1月現在)

令和 3年 1月29日
四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局における令和2年度の建設コンサルタント業務等の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに掲載する内容は、令和 3年 1月29日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

1. 簡易公募型競争入札

- 1-1 業 務 名 : 令和3年度 飯尾川排水機場無水化設計業務
[徳島河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 排水機場無水化設計 1 式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 1-2 業 務 名 : 令和3年度 柿の木谷川排水機場無水化設計業務
[徳島河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 排水機場無水化設計 1 式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 1-3 業 務 名 : 令和3年度 神宮入江川排水機場除塵設備外更新設計業務
[徳島河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 除塵設備更新設計 1 式
ゲート設備修繕設計 1 式
ゲート設備更新設計 1 式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 1-4 業 務 名 : 令和3年度 毛田上流樋門詳細設計業務
[徳島河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約11ヶ月
3) 業 務 概 要 : 樋門詳細設計 2 基
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
一括審査方式(河川1)
- 1-5 業 務 名 : 令和3年度 毛田下流樋門詳細設計業務
[徳島河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約11ヶ月
3) 業 務 概 要 : 樋門詳細設計 2 基
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
一括審査方式(河川1)
- 1-6 業 務 名 : 令和3年度 脇町第三箇所堤防予備設計業務
[徳島河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約11ヶ月
3) 業 務 概 要 : 堤防予備設計 1 式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

- [徳島河川国道事務所]
- 1-7 業務名 : 令和3年度 吉野川侵食対策検討業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約11ヶ月
 3) 業務概要 : 護岸設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
- [徳島河川国道事務所]
- 1-8 業務名 : 令和3年度 吉野川上流堤防予備検討業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約11ヶ月
 3) 業務概要 : 改修方式の検討 1式
 築堤予備設計 1式
 樋門基本事項資料作成 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
- [那賀川河川事務所]
- 1-9 業務名 : 令和3年度 持井地区樋門詳細設計外業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約12ヶ月
 3) 業務概要 : 樋門詳細設計 1式
 堤防詳細設計 1式
 堤防修正設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
- [那賀川河川事務所]
- 1-10 業務名 : 令和3年度 桑野川堤防強化対策設計業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 法尻補強設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
- [那賀川河川事務所]
- 1-11 業務名 : 令和3年度 小見野々ダム周辺地質調査(その1)業務
 1) 業務区分 : 地質調査業務
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 地質調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
 設計共同体対象
- [那賀川河川事務所]
- 1-12 業務名 : 令和3年度 小見野々ダム周辺地質調査(その2)業務
 1) 業務区分 : 地質調査業務
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 地質調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
 設計共同体対象
- [那賀川河川事務所]
- 1-13 業務名 : 令和3年度 小見野々ダム周辺地質調査(その3)業務
 1) 業務区分 : 地質調査業務
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 地質調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
 設計共同体対象
- [那賀川河川事務所]
- 1-14 業務名 : 令和3年度 小見野々ダム周辺地質調査(その4)業務
 1) 業務区分 : 地質調査業務
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 地質調査 1式

- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象

[那賀川河川事務所]

- 1-15 業務名 : 令和3年度 小見野々ダム周辺地質調査 (その5) 業務
1) 業務区分 : 地質調査業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 地質調査 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象

[那賀川河川事務所]

- 1-16 業務名 : 令和3年度 小見野々ダム周辺地質調査 (その6) 業務
1) 業務区分 : 地質調査業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 地質調査 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象

[那賀川河川事務所]

- 1-17 業務名 : 令和3年度 高潮堤防事業損失事前調査業務
1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約3ヶ月
3) 業務概要 : 事業損失調査 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[香川河川国道事務所]

- 1-18 業務名 : 令和3年度 まんのう公園施設補修設計業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 電気・通信設備更新設計 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

[香川河川国道事務所]

- 1-19 業務名 : 令和3年度 土器川飯野地区護岸予備設計外業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 護岸予備設計 1式
応用測量 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

[香川河川国道事務所]

- 1-20 業務名 : 令和3年度 土器川管内測量設計業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 護岸測量設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

[香川河川国道事務所]

- 1-21 業務名 : 令和3年度 土器・飯野箇所橋梁修正設計外業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 橋梁詳細修正設計 1式
構造物詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象

[香川河川国道事務所]

- 1-22 業務名 : 令和2-3年度 豊中観音寺拡幅横断歩道橋詳細設計業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月

- 3) 業務概要 : 横断歩道橋詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[香川河川国道事務所]

- 1-23 業務名 : 令和2-3年度 土器川垂水護岸設計外業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約10ヶ月
- 3) 業務概要 : 護岸設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[香川河川国道事務所]

- 1-24 業務名 : 令和2-3年度 土器川河道整備設計外業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約11ヶ月
- 3) 業務概要 : 河道整備設計 1式
応用測量 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 1-25 業務名 : 令和3年度 松前地区堤防漏水対策設計(その1)業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : 堤防漏水対策詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象(土木コンと測量)

[松山河川国道事務所]

- 1-26 業務名 : 令和3年度 松前地区堤防漏水対策設計(その2)業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : 堤防漏水対策詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象(土木コンと測量)

[松山河川国道事務所]

- 1-27 業務名 : 令和3年度 八倉地区堤防漏水対策設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 堤防漏水対策詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象(土木コンと測量)

[松山河川国道事務所]

- 1-28 業務名 : 令和3年度 南高井地区堤防漏水対策設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 堤防漏水対策詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象(土木コンと測量)

[松山河川国道事務所]

- 1-29 業務名 : 令和2-3年度 市場川橋詳細設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 1-30 業務名 : 令和2-3年度 新居浜バイパス地質調査業務
- 1) 業務区分 : 地質調査業務

- 2) 履行期限 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : 地質調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[大洲河川国道事務所]

- 1-31 業務名 : 令和3年度 河床掘削図面作成業務
- 1) 業務区分 : 測量
 - 2) 履行期限 : 約11ヶ月
 - 3) 業務概要 : 河床掘削図面作成 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象

[大洲河川国道事務所]

- 1-32 業務名 : 令和3年度 肱川の三次元管内図構築業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 - 3) 業務概要 : 測量データの収集・整理 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[大洲河川国道事務所]

- 1-33 業務名 : 令和3年度 肱川管内光情報B〇X外設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 - 3) 業務概要 : 光ケーブル経路詳細設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[大洲河川国道事務所]

- 1-34 業務名 : 令和3年度 津島道路構造物設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : 一般構造物詳細設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[大洲河川国道事務所]

- 1-35 業務名 : 令和3年度 津島道路地質調査業務
- 1) 業務区分 : 地質調査業務
 - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 : 機械ボーリング 1式
標準貫入試験 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[肱川緊急治水対策河川事務所]

- 1-36 業務名 : 令和3年度 柚木陸閘外設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 - 3) 業務概要 : 陸閘門外設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 1-37 業務名 : 令和3年度 山鳥坂ダム管内地質調査(その3)業務
- 1) 業務区分 : 地質調査業務
 - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : 地質調査 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象
一括審査方式(河川1)

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 1-38 業務名 : 令和3年度 山鳥坂ダム管内地質調査(その4)業務
- 1) 業務区分 : 地質調査業務
 - 2) 履行期限 : 約7ヶ月

- 3) 業務概要 : 地質調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象
一括審査方式 (河川1)

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 1-39 業務名 : 令和3年度 山鳥坂ダム管内地質調査 (その5) 業務
- 1) 業務区分 : 地質調査業務
 - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : 地質調査 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象
一括審査方式 (河川1)

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 1-40 業務名 : 令和3年度 山鳥坂ダム管内地質調査 (その6) 業務
- 1) 業務区分 : 地質調査業務
 - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : 地質調査 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象
一括審査方式 (河川2)

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 1-41 業務名 : 令和3年度 山鳥坂ダム管内地質調査 (その7) 業務
- 1) 業務区分 : 地質調査業務
 - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : 地質調査 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象
一括審査方式 (河川2)

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 1-42 業務名 : 令和3年度 山鳥坂ダム管内地質調査 (その8) 業務
- 1) 業務区分 : 地質調査業務
 - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : 地質調査 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象
一括審査方式 (河川2)

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 1-43 業務名 : 令和3年度 山鳥坂ダム管内地質調査 (その9) 業務
- 1) 業務区分 : 地質調査業務
 - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : 地質調査 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象
一括審査方式 (河川3)

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 1-44 業務名 : 令和3年度 山鳥坂ダム管内地質調査 (その10) 業務
- 1) 業務区分 : 地質調査業務
 - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : 地質調査 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象
一括審査方式 (河川3)

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 1-45 業務名 : 令和3年度 山鳥坂ダム管内地質調査 (その11) 業務

- 1) 業務区分 : 地質調査業務
- 2) 履行期限 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 地質調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象
一括審査方式 (河川3)

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 1-46 業務名 : 令和3年度 山鳥坂ダム管内地質調査 (その12) 業務
- 1) 業務区分 : 地質調査業務
 - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : 地質調査 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象

[高知河川国道事務所]

- 1-47 業務名 : 令和3年度 物部川・仁淀川護岸外設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約10ヶ月
 - 3) 業務概要 : 護岸設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象 (土木コンと測量)

[中村河川国道事務所]

- 1-48 業務名 : 令和3年度 実崎間崎地区測量設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 - 3) 業務概要 : 測量設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象 (土木コンと測量)

[中村河川国道事務所]

- 1-49 業務名 : 令和3年度 中筋川山路地区測量設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 - 3) 業務概要 : 測量設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象 (土木コンと測量)

[中村河川国道事務所]

- 1-50 業務名 : 令和3年度 四万十川山路地区測量設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 - 3) 業務概要 : 測量設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象 (土木コンと測量)

[中村河川国道事務所]

- 1-51 業務名 : 令和3年度 四万十川管内施設補修設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 - 3) 業務概要 : 測量設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象 (土木コンと測量)

[中村河川国道事務所]

- 1-52 業務名 : 令和2-3年度 中村管内道路環境調査業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約11ヶ月
 - 3) 業務概要 : 環境調査 1式

- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

2. 公募型プロポーザル方式

- [四国技術事務所]
- 2-1 業務名 : 令和3年度 四国管内リスクライン改良業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 - 3) 業務概要 : 四国管内リスクライン改良 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 : 設計共同体対象

3. 簡易公募型プロポーザル方式

- [徳島河川国道事務所]
- 3-1 業務名 : 令和3年度 吉野川治水対策検討業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約11ヶ月
 - 3) 業務概要 : 治水対策検討 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 : 設計共同体対象

- [徳島河川国道事務所]
- 3-2 業務名 : 令和3年度 旧吉野川治水対策検討業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約11ヶ月
 - 3) 業務概要 : 治水対策検討 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 : 設計共同体対象

- [徳島河川国道事務所]
- 3-3 業務名 : 令和3年度 吉野川災害対策支援システム更新業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 - 3) 業務概要 : 吉野川災害対策支援システム検討 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期

- [香川河川国道事務所]
- 3-4 業務名 : 令和3年度 土器川霞堤防効果検討業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 - 3) 業務概要 : 霞堤防効果検討 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 設計共同体対象

- [香川河川国道事務所]
- 3-5 業務名 : 令和3年度 土器川整備計画検討業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 - 3) 業務概要 : 整備計画検討 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 設計共同体対象

- [香川河川国道事務所]
- 3-6 業務名 : 令和3年度 土器川河床安定化対策予備設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 - 3) 業務概要 : 河床安定化対策予備設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 設計共同体対象

- [香川河川国道事務所]
- 3-7 業務名 : 令和3年度 土器川堤防地質調査解析業務

- 1) 業務区分 : 地質調査業務
- 2) 履行期限 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : 地質調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 設計共同体対象

[大洲河川国道事務所]

- 3-8 業務名 : 令和3年度 東大洲内水対策検討業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約10ヶ月
 - 3) 業務概要 : 内水対策検討等 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 : 設計共同体対象

[大洲河川国道事務所]

- 3-9 業務名 : 令和3年度 小祝川橋詳細設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 - 3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 : 設計共同体対象

[大洲河川国道事務所]

- 3-10 業務名 : 令和3年度 上畑地2号橋詳細設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 - 3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 : 設計共同体対象

[大洲河川国道事務所]

- 3-11 業務名 : 令和3年度 肱川管内堤防詳細点検業務
- 1) 業務区分 : 地質調査業務
 - 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 - 3) 業務概要 : 堤防詳細点検 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 設計共同体対象

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 3-12 業務名 : 令和3年度 山鳥坂ダム貯水池周辺地質検討業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約10ヶ月
 - 3) 業務概要 : 貯水池周辺地質検討 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 : 設計共同体対象

[高知河川国道事務所]

- 3-13 業務名 : 令和3年度 物部川流域治水計画検討業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約10ヶ月
 - 3) 業務概要 : 治水計画検討 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 : 設計共同体対象

[高知河川国道事務所]

- 3-14 業務名 : 令和3年度 仁淀川流域治水計画検討業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約10ヶ月
 - 3) 業務概要 : 治水計画検討 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 : 設計共同体対象

[中村河川国道事務所]

- 3-15 業務名 : 令和3年度 百笑地区堤防強化検討業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約11ヶ月
 - 3) 業務概要 : 堤防強化検討 1式

- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 : 設計共同体対象

[中村河川国道事務所]

- 3-16 業務名 : 令和3年度 渡川水系治水対策検討業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 : 治水対策検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 設計共同体対象

[中村河川国道事務所]

- 3-17 業務名 : 令和3年度 四万十川橋陸閘検討業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 3) 業務概要 : 陸閘検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 設計共同体対象

[四国技術事務所]

- 3-18 業務名 : 令和3年度 ダム管理手法高度化検討業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 : ダム管理手法高度化検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[四国技術事務所]

- 3-19 業務名 : 令和3年度 四国管内排水計画検討業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 : 四国管内排水計画検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 : 設計共同体対象

4. 通常指名競争入札

[営繕部]

- 4-1 業務名 : 令和3年度 徳島県警察学校第二生徒寮建築改修工事監理業務
 1) 業務区分 : 建築関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 徳島県警察学校第二生徒寮建築改修工事
 監理業務 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[徳島河川国道事務所]

- 4-2 業務名 : 令和3年度 第十堰周辺現状調査業務
 1) 業務区分 : 測量
 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 3) 業務概要 : 第十堰変状調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[那賀川河川事務所]

- 4-3 業務名 : 令和2-3年度 那賀川管内測量業務
 1) 業務区分 : 測量
 2) 履行期限 : 約11ヶ月
 3) 業務概要 : 基準点測量 1式
 地形測量 1式
 路線測量 1式
 用地測量 1式
 三次元点群測量 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期

[那賀川河川事務所]

- 4-4 業務名 : 令和2-3年度 那賀川管内地質調査業務
 1) 業務区分 : 地質調査業務
 2) 履行期限 : 約11ヶ月

- 3) 業務概要 : 地質調査 1式
地下水観測 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期

[中村河川国道事務所]

- 4-5 業務名 : 令和3年度 四万十川三次元管内図構築業務
- 1) 業務区分 : 測量
- 2) 履行期限 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : 測量業務 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[中村河川国道事務所]

- 4-6 業務名 : 令和2-3年度 百笑地区測量業務
- 1) 業務区分 : 測量
- 2) 履行期限 : 約2ヶ月
- 3) 業務概要 : 測量業務 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期

[中村河川国道事務所]

- 4-7 業務名 : 令和3年度 初崎地区外設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 : 河川構造物設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期

国土交通省四国地方整備局（港湾空港関係）における令和2年度の建設コンサルタント業務等の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和3年1月29日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

記

1. 一般競争入札

案件なし

2. 公募型競争入札

案件なし

3. 簡易公募型競争入札

〔小松島港湾・空港整備事務所〕

- 3-1. 業 務 名：徳島小松島港金磯地区岸壁（-1.1m）ドルフィン及び渡橋改良設計業務
- 1) 履 行 期 限：約4ヶ月
- 2) 業 務 概 要：ドルフィン・渡橋改良設計 1式
- 3) 業 務 区 分：建設コンサルタント等
- 4) 入 札 予 定 時 期：第1四半期
- 5) そ の 他：総合評価落札方式

- 3-2. 業 務 名：徳島小松島港本港地区土質調査
- 1) 履 行 期 限：約4ヶ月
- 2) 業 務 概 要：土質調査（陸上）1式
- 3) 業 務 区 分：測量・調査
- 4) 入 札 予 定 時 期：第1四半期
- 5) そ の 他：総合評価落札方式

〔松山港湾・空港整備事務所〕

- 3-3. 業 務 名：三島川之江港金子地区土質調査
- 1) 履 行 期 限：約4ヶ月
- 2) 業 務 概 要：土質調査（陸上）1式
- 3) 業 務 区 分：測量・調査
- 4) 入 札 予 定 時 期：第1四半期
- 5) そ の 他：総合評価落札方式

- 3-4. 業 務 名 : 高知港桂浜地区土質調査
- 1) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
 - 2) 業 務 概 要 : 土質調査(海上) 1式、土質調査(陸上) 1式
 - 3) 業 務 区 分 : 測量・調査
 - 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
 - 5) そ の 他 : 総合評価落札方式

4. 簡易公募型プロポーザル方式による入札

- 4-1. 業 務 名 : 来島海峡航路みなとカメラシステム整備検討業務
- 1) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
 - 2) 業 務 概 要 : みなとカメラシステム整備検討(設計) 1式
 - 3) 業 務 区 分 : 建設コンサルタント等
 - 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期

- 4-2. 業 務 名 : 管内港湾施設における耐震性能等検討業務
- 1) 履 行 期 限 : 約9ヶ月
 - 2) 業 務 概 要 : 耐震性能等検討 1式
 - 3) 業 務 区 分 : 建設コンサルタント等
 - 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期

- 4-3. 業 務 名 : 高知港桂浜地区防波堤断面検討業務
- 1) 履 行 期 限 : 約9ヶ月
 - 2) 業 務 概 要 : 断面検討 1式
 - 3) 業 務 区 分 : 建設コンサルタント等
 - 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期

- 4-4. 業 務 名 : 高知港海岸種崎航路護岸等断面検討業務
- 1) 履 行 期 限 : 約9ヶ月
 - 2) 業 務 概 要 : 断面検討 1式
 - 3) 業 務 区 分 : 建設コンサルタント等
 - 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期

5. 参加者の有無を確認する公募手続き
案件なし