

令和3年度10月期 発注見通しの公表について

令和3年度10月期 発注見通しについて

四国地方整備局において、令和3年10月1日以降の公告・公示予定の工事及び業務。

工事の予定件数は、90件（うち港湾空港関係2件）であり、全て一般競争入札方式「総合評価方式」で実施予定です。なお、ICT活用工事につきましては、27件実施予定です。週休2日（発注者指定方式）につきましては、71件実施予定です。

業務関係の予定件数は、72件（うち港湾空港関係8件）です。

詳細は、別添一覧表等を参照ください。

別添一覧表に掲載する内容は、令和3年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事及び業務がこの掲載と異なる場合、又は掲載されていない工事及び業務が発注される場合があります。

なお、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模等は、公表時点の概算の見込みであり、公表後変更することがあります。

※四国内の工事・業務発注見通し情報（四国地方整備局ホームページ）
http://www.skr.mlit.go.jp/kikaku/cm_engi/shinsa/prospect.html

令和3年10月1日

問い合わせ

国土交通省	四国地方整備局			
		tel : 087-851-8061		
企画部	技術管理課長	田邊	守英	（内線3311）
	技術管理課長補佐	柳川	克一	（内線3314）【工事関係】
	技術管理課長補佐	猪熊	敬三	（内線3313）【業務関係】
港湾空港部	品質確保室長	堀家	正	（内線6413）【港湾空港関係】
	品質確保室課長補佐	清水	一	（内線6472）【港湾空港関係】

令和3年度 発注の見通しの公表について(令和3年10月現在)

令和3年10月1日
四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおりに公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和3年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

※工事発注規模は、公表時点の概算であり、公表後変更することがあります。
※「一括審査方式(〇〇)」：(〇〇)の内容が一致する工事が、一括審査方式の組み合わせです。

1. 一般競争入札

- [営繕部]
- 1-1 工 事 名 : 令和3-4年度 南国税務署増築その他建築工事
1) 工 事 種 別 : 建築工事
2) 工 事 場 所 : 高知県南国市
3) 工 事 期 間 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 庁舎(増築) RC-2 約500m²の新築及びエレベーター新設工事、
庁舎(既存) RC-2 767m²の模様替工事、
既存倉庫 S-1 45m²外1棟の解体工事
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 : その他適用事項等
・ 資機材見積活用方式
・ 余裕期間制度
・ 同種工事実績要件 建築一式工事
・ 専任開始時期 4月頃
- [営繕部]
- 1-2 工 事 名 : 令和3-4年度 愛媛労災特別介護施設建築改修その他工事
1) 工 事 種 別 : 建築工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県新居浜市
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 管理・厚生・居住棟 RC-3-1
11, 579m²の防水改修工事、
多目的ホール特定天井改修工事
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 : その他適用事項等
・ 資機材見積活用方式
・ 余裕期間制度
・ 同種工事実績要件 改修建築一式工事
・ 専任開始時期 4月頃
- [営繕部]
- 1-3 工 事 名 : 令和3-4年度 南国税務署増築その他電気設備工事
1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
2) 工 事 場 所 : 高知県南国市
3) 工 事 期 間 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 庁舎(増築) RC-2 約500m²の新築、
庁舎(既存) RC-2 767m²の
模様替工事に係る電気設備工事
(工事発注規模)
5,000万円以上8,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : その他適用事項等
・ 資機材見積活用方式
・ 余裕期間制度
・ 同種工事実績要件 電気設備工事
・ 専任開始時期 4月頃
- [営繕部]
- 1-4 工 事 名 : 令和3-4年度 南国税務署増築その他機械設備工事

- 1) 工事種別 : 暖冷房衛生設備工事
- 2) 工事場所 : 高知県南国市
- 3) 工事期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 庁舎(増築) RC-2 約500m²の新築、
庁舎(既存) RC-2 767m²の
模様替工事に係る機械設備工事
(工事発注規模)
5,000万円以上8,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
 - ・資機材見積活用方式
 - ・余裕期間制度
 - ・同種工事実績要件 暖冷房衛生設備工事
 - ・専任開始時期 4月頃

[徳島河川国道事務所]

1-5 工 事 名 : 令和3-4年度 横断道江田高架橋下部PA17-PA19工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 徳島県小松島市江田町字大江田地先
- 3) 工事期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : PA17 : 橋脚基礎工(場所打杭) N=6本、
橋脚工(H=約7.9m) 1基、PA18 : 橋脚
基礎工(場所打杭) N=9本、橋脚工(H=約
9.2m) 1基、PA19 : 橋脚基礎工(場所
打杭) N=6本、橋脚工(H=約10.3m)
1基
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
 - ・一括審査方式(道路5)
 - ・余裕期間制度
 - ・分任官(事務所)で発注
 - ・同種工事実績要件
鉄筋コンクリート構造物の施工実績
 - ・専任開始時期 2月上旬頃

[徳島河川国道事務所]

1-6 工 事 名 : 令和3-4年度 横断道江田高架橋下部PA20-PA22工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 徳島県小松島市江田町字大江田地先
- 3) 工事期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : PA20 : 橋脚基礎工(場所打杭) N=8本、
橋脚工(H=約10.8m) 1基、PA21 : 橋
脚基礎工(場所打杭) N=8本、橋脚工(H=
約11.4m) 1基、PA22 : 橋脚基礎工(場
所打杭) N=8本、橋脚工(H=約12.0m)
1基
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
 - ・一括審査方式(道路5)
 - ・余裕期間制度
 - ・分任官(事務所)で発注
 - ・同種工事実績要件
鉄筋コンクリート構造物の施工実績
 - ・専任開始時期 2月上旬頃

[徳島河川国道事務所]

1-7 工 事 名 : 令和3-4年度 横断道江田高架橋下部PA2・3・8工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 徳島県小松島市江田町字腰前地先
- 3) 工事期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : PA2 : 橋脚基礎工(場所打杭) N=4本、橋
脚工(H=約8.8m) 1基、3 : 橋脚基礎工
(場所打杭) N=9本、橋脚工(H=約11.
5m) 1基、8 : 橋脚基礎工(場所打杭) N=
8本、橋脚工(H=約8.7m) 1基
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
 - ・一括審査方式(道路6)
 - ・余裕期間制度
 - ・週休2日・現場閉所モデル工事
 - ・分任官(事務所)で発注
 - ・同種工事実績要件

鉄筋コンクリート構造物の施工実績
・専任開始時期 2月中旬頃

[徳島河川国道事務所]

- 1-8 工 事 名 : 令和3-4年度 横断道江田高架橋下部PA9-PA11工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 徳島県小松島市江田町字腰前地先
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工事概要 : PA9:橋脚基礎工(場所打杭) N=9本、橋脚工(H=約9.2m) 1基、PA10:橋脚基礎工(場所打杭) N=4本、橋脚工(H=約8.1m) 1基、PA11:橋脚基礎工(場所打杭) N=9本、橋脚工(H=約8.8m) 1基
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) その他 : その他適用事項等
・一括審査方式(道路6)
・余裕期間制度
・週休2日・現場閉所モデル工事
・分任官(事務所)で発注
・同種工事実績要件
鉄筋コンクリート構造物の施工実績
・専任開始時期 2月中旬頃

[徳島河川国道事務所]

- 1-9 工 事 名 : 令和3-4年度 横断道津田高架橋下部P11工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 徳島県徳島市津田海岸町地先
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工事概要 : P11:橋脚基礎工(鋼管杭) N=25本
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材 約6百t
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) その他 : その他適用事項等
・余裕期間制度
・週休2日・現場閉所モデル工事
・分任官(事務所)で発注
・同種工事実績要件
既製杭又は場所打杭の施工実績
・専任開始時期 3月上旬頃

[徳島河川国道事務所]

- 1-10 工 事 名 : 令和3-4年度 国道192号山川堤外歩道整備工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 徳島県吉野川市山川町宮北
3) 工 期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : 道路土工(掘削) 約4百m³
擁壁工 L=約100m
排水構造物工 L=約220m
組立歩道工 L=約100m
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他 : その他適用事項等
・余裕期間制度
・週休2日・現場閉所モデル工事
・同種工事実績要件 プレキャストコンクリート構造物
・専任開始時期 3月上旬頃

[徳島河川国道事務所]

- 1-11 工 事 名 : 令和3-4年度 横断道黒須川橋下部工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 徳島県小松島市立江町地先
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工事概要 : A1:橋台工(H=約8m) 1基
A2:橋台工(H=約8m) 1基
(主要建設資材需要)
鋼材(棒鋼) 約4百t
生コンクリート 約3千m³
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他 : その他適用事項等

- ・ 余裕期間制度
- ・ 週休2日・現場閉所モデル工事
- ・ 分任官（事務所）で発注
- ・ 同種工事実績要件
- 鉄筋コンクリート構造物の施工実績
- ・ 専任開始時期 3月中旬頃

[徳島河川国道事務所]

1-12 工 事 名 : 令和3-4年度 横断道上岩脇改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 徳島県阿南市羽ノ浦町岩脇地先
- 3) 工事期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 約26,000m³
擁壁工 L=約300m
排水工 L=約480m
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満

- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 :
 - ・ 余裕期間制度
 - ・ 週休2日・現場閉所モデル工事
 - ・ ICT（土工）活用工事（発注者指定型）
 - ・ 分任官（事務所）で発注
 - ・ 同種工事実績要件 盛土工
 - ・ 専任開始時期 3月下旬頃

[徳島河川国道事務所]

1-13 工 事 名 : 令和3-4年度 桑野道路畑田川橋下部A2外工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 徳島県阿南市下大野町五反畑地先
- 3) 工事期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋台基礎工（場所打ち杭） 18本
橋台工（H=約1.2m） 1基
仮設工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満

- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 :
 - その他適用事項等
 - ・ 余裕期間制度
 - ・ 週休2日・現場閉所モデル工事
 - ・ ICT（土工）活用工事（施工者希望型）
 - ・ 同種工事実績要件
 - 鉄筋コンクリート構造物の施工実績
 - ・ 専任開始時期 3月下旬頃

[徳島河川国道事務所]

1-14 工 事 名 : 令和3-4年度 南環借津山改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 徳島県徳島市加茂名町地先
- 3) 工事期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工（掘削、盛土） 一式
法面工 一式
現場打ち函渠工 2基
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満

- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 :
 - その他適用事項等
 - ・ 余裕期間制度
 - ・ ICT（土工）活用工事（発注者指定型）
 - ・ ICT（法面工）活用工事（施工者希望型）
 - ・ 同種工事実績要件 道路土工
 - ・ 専任開始時期 3月中旬頃

[徳島河川国道事務所]

1-15 工 事 名 : 令和3-4年度 国道28号鳴門地区電線共同溝工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 徳島県鳴門市撫養町
- 3) 工事期 : 約13ヶ月
- 4) 工事概要 : 電線共同溝 L=約310m
(工事発注規模)
1億2,000万円以上2億円未満

- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 :
 - その他適用事項等
 - ・ 余裕期間制度
 - ・ 同種工事実績要件 電線共同溝工（C. C. BOX）、情報BOX工又はアスファルト舗装工
 - ・ 専任開始時期 3月上旬頃

[徳島河川国道事務所]

1-16 工 事 名 : 令和3-4年度 吉野川大橋上り舗装修繕その1工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 徳島県徳島国道出張所管内
- 3) 工事期 : 約13ヶ月
- 4) 工事概要 : 舗装修繕工事 1式
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 :
 - ・ 余裕期間制度
 - ・ 週休2日・現場閉所モデル工事
 - ・ 分任官(事務所)で発注
 - ・ 同種工事実績要件 舗装補修工事、舗装新設工事
 - ・ 専任開始時期 5月上旬頃

- [徳島河川国道事務所]
- 1-17 工事名 : 令和3-4年度 吉野川大橋上り舗装修繕その2工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工事場所 : 徳島県徳島国道出張所管内
 - 3) 工事期 : 約13ヶ月
 - 4) 工事概要 : 舗装修繕工事 1式
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 6) その他 :
 - ・ 余裕期間制度
 - ・ 週休2日・現場閉所モデル工事
 - ・ 分任官(事務所)で発注
 - ・ 同種工事実績要件 舗装補修工事、舗装新設工事
 - ・ 専任開始時期 5月上旬頃

- [徳島河川国道事務所]
- 1-18 工事名 : 令和3-4年度 日和佐出張所管内舗装修繕その2工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工事場所 : 徳島県日和佐国道出張所管内
 - 3) 工事期 : 約8ヶ月
 - 4) 工事概要 : 舗装修繕工 L=2,300m
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約2千t
(工事発注規模)
8,000万円以上1億2,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 6) その他 :
 - ・ 余裕期間制度
 - ・ 週休2日・現場閉所モデル工事
 - ・ ICT(舗装工(修繕工))活用工事(施工者希望型)
 - ・ 施工箇所点在型積算(3箇所)
 - ・ 同種工事実績要件 舗装補修工事、舗装新設工事
 - ・ 専任開始時期 4月上旬頃

- [徳島河川国道事務所]
- 1-19 工事名 : 令和3-5年度 横断道津田高架橋上部P3-P7工事
- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
 - 2) 工事場所 : 徳島県徳島市津田海岸町地先
 - 3) 工事期 : 約25ヶ月
 - 4) 工事概要 : 鋼4径間連続非合成少数版桁橋 L=216m
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材 約4百t
(工事発注規模)
6億9,000万円以上10億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 6) その他 :
 - ・ その他適用事項等
 - ・ 余裕期間制度
 - ・ 週休2日・現場閉所モデル工事
 - ・ BIM/CIM活用工事(発注者指定型)
 - ・ 最大支間長 L=約54m
 - ・ トラッククレーンベント架設を予定
 - ・ 同種工事実績要件 単純版桁橋を除く鋼橋
 - ・ 但し、単純鋼床版版桁橋は実績としてよい。
 - ・ 専任開始時期 令和5年1月下旬頃

- [徳島河川国道事務所]
- 1-20 工事名 : 令和3-6年度 徳島河川国道事務所庁舎電気設備工事
- 1) 工事種別 : 電気設備工事
 - 2) 工事場所 : 徳島県徳島市上吉野町3丁目35
 - 3) 工事期 : 約29ヶ月
 - 4) 工事概要 : 庁舎新築電気設備工 1式
防災センター改修電気設備工 1式
屋外電気設備工 1式
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第3四半期

- 6) その他 : その他適用事項等
- ・ 週休2日促進工事 (発注者指定方式)
 - ・ 分任官 (事務所) で発注
 - ・ 同種工事実績要件 電気設備工事における新築、増築のいずれかの工事
 - ・ 専任開始時期 1月下旬頃

- 1-21 工 事 名 : 令和3-4年度 日和佐管内トンネル照明設備工事 [徳島河川国道事務所]
- 1) 工事種別 : 電気設備工事
 - 2) 工事場所 : 徳島県徳島河川国道事務所管内
 - 3) 工期 : 約13ヶ月
 - 4) 工事概要 : トンネル照明設備工 1式
(工事発注規模)
8,000万円以上1億2,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 6) その他 : その他適用事項等
 - ・ 余裕期間制度
 - ・ 施工箇所点在型積算
 - ・ 同種工事実績要件 道路照明設備工
 - ・ 専任開始時期 3月中旬頃

- 1-22 工 事 名 : 令和3-6年度 徳島河川国道事務所庁舎機械設備工事 [徳島河川国道事務所]
- 1) 工事種別 : 暖冷房衛生設備工事
 - 2) 工事場所 : 徳島県徳島市上吉野町3丁目35
 - 3) 工期 : 約27ヶ月
 - 4) 工事概要 : 庁舎新築機械設備工 1式
防災センター改修機械設備工 1式
屋外機械設備工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 6) その他 : その他適用事項等
 - ・ 余裕期間制度
 - ・ 週休2日促進工事 (発注者指定方式)
 - ・ 同種工事実績要件 暖冷房衛生設備工事における新築、増築のいずれかの工事
 - ・ 専任開始時期 4月上旬頃

- 1-23 工 事 名 : 令和3-4年度 横断道江田高架橋上部PA27-PA29工事 [徳島河川国道事務所]
- 1) 工事種別 : プレストレストコンクリート工事
 - 2) 工事場所 : 徳島県小松島市江田町字江田地先
 - 3) 工期 : 約12ヶ月
 - 4) 工事概要 : PC3径間連結コンポ橋
L=114.0m
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 6) その他 : その他適用事項等
 - ・ 余裕期間制度
 - ・ 週休2日・現場閉所モデル工事
 - ・ 分任官 (事務所) で発注
 - ・ 同種工事要件
(ア) 道路橋または鉄道橋であること。
(イ) 橋梁型式がPC橋であること。
ただし上記 (ア) (イ) は同一工事であること。
 - ・ 専任開始時期 6月下旬頃

- 1-24 工 事 名 : 令和3-4年度 横断道岩脇橋外2橋上部工事 [徳島河川国道事務所]
- 1) 工事種別 : プレストレストコンクリート工事
 - 2) 工事場所 : 徳島県阿南市羽ノ浦町岩脇地先から徳島県阿南市下大野町渡り上り地先
 - 3) 工期 : 約9ヶ月
 - 4) 工事概要 : PCプレテン単純床版橋 L=18.5m
PCプレテンホロー桁橋 L=17.1m
PC単純ポータルラーメン橋 L=27.3m
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 6) その他 : その他適用事項等
 - ・ 余裕期間制度
 - ・ 週休2日・現場閉所モデル工事
 - ・ 同種工事実績要件
(ア) 道路橋または鉄道橋であること。
(イ) 橋梁型式がPC橋であること。
ただし上記 (ア) (イ) は同一工事であること。
 - ・ 専任開始時期 3月下旬頃

[那賀川河川事務所]

1-25 工 事 名 : 令和4年度 那賀川左岸堤防維持工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県阿南市那賀川町中島地先から徳島県阿南市深瀬町地先
 3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 巡視・巡回工 1式
 除草工 約495千m²
 応急処理工 1式
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ 週休2日・交替制モデル工事
 ・ 同種工事実績要件 河川維持、護岸工又は築堤工
 ・ 専任開始時期 4月上旬頃

[那賀川河川事務所]

1-26 工 事 名 : 令和4年度 桑野川堤防維持工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県阿南市派川那賀川河口から徳島県阿南市長生町地先
 3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 巡視・巡回工 1式
 除草工 393千m²
 応急処理工 1式
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ 週休2日・交替制モデル工事
 ・ 同種工事実績要件 河川維持、護岸工又は築堤工
 ・ 専任開始時期 4月上旬頃

[四国山地砂防事務所]

1-27 工 事 名 : 令和3-4年度 吉野川水系川奥谷堰堤改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県長岡郡大豊町立川地先
 3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=約15,000m³
 コンクリート取壊し工 V=約500m³
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 自治体実績評価型
 ・ ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
 ・ 週休2日・現場閉所モデル工事
 ・ 同種工事実績要件 擁壁工、砂防堰堤工、護岸工又は砂防流路工
 ・ 専任開始時期 4月上旬頃

[四国山地砂防事務所]

1-28 工 事 名 : 令和3-4年度 吉野川水系堂ノ谷第2堰堤管理用道路工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県三好市西祖谷山村一宇地先
 3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=約2,600m³
 コンクリート堰堤工 V=約680m³
 鋼製堰堤工 約4.7t
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 自治体実績評価型
 ・ 余裕期間制度
 ・ ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
 ・ 週休2日・現場閉所モデル工事
 ・ 同種工事実績要件 擁壁工、軽量盛土工又は補強土壁工
 ・ 専任開始時期 4月上旬頃

[四国山地砂防事務所]

1-29 工 事 名 : 令和3-4年度 重信川水系丁字ヶ谷左支堰堤工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県東温市則之内地先
 3) 工 事 期 間 : 約13ヶ月

- 4) 工事概要 : 流路護岸工 V=約400m³
擁壁工 V=約300m³
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
・自治体実績評価型
・余裕期間制度
・ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
・週休2日・現場閉所モデル工事
・同種工事実績要件 擁壁工、砂防堰堤工、護岸工又は砂防流路工
・専任開始時期 4月中旬頃

[香川河川国道事務所]

- 1-30 工事名 : 令和3-4年度 豊中観音寺拡幅上高野地区舗装工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 香川県三豊市豊中町上高野地先から香川県三豊市豊中町本山甲地先
- 3) 工事期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : アスファルト舗装 L=1,300m
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 3千t
(工事発注規模)
8,000万円以上1億2,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
・余裕期間制度
・ICT(舗装工)活用工事(施工者希望型)
・週休2日・現場閉所モデル工事
・同種工事実績要件 アスファルト舗装工
・専任開始時期 4月上旬頃

[香川河川国道事務所]

- 1-31 工事名 : 令和3-4年度 豊中観音寺拡幅附属物設置工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 香川県三豊市豊中町上高野地先から香川県三豊市豊中町本山甲地先
- 3) 工事期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 防護柵工 L=2,400m
標識工 6基
区画線工 L=9,500m
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
・余裕期間制度
・週休2日・現場閉所モデル工事
・同種工事実績要件 防護柵工
・専任開始時期 9月上旬頃

[香川河川国道事務所]

- 1-32 工事名 : 令和3-4年度 香川管内橋梁補修工事
- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 香川県三豊市豊中町地先外
- 3) 工事期 : 約5ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁補修 2橋
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
・余裕期間制度
・週休2日・現場閉所モデル工事
・施工箇所点在型積算(2箇所)
上記工事場所以外 R11号弘田新橋
・同種工事実績要件 橋梁補修工
・専任開始時期 4月上旬頃

[松山河川国道事務所]

- 1-33 工事名 : 令和3-4年度 外環南吉田第4高架橋下部P81-P84工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県松山市南吉田町
- 3) 工事期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋脚(H=約8m) 4基
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材(棒鋼) 約1百t
鋼材(鋼管) 約1百t
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : その他適用事項等

- ・ 週休 2 日・現場閉所モデル工事
- ・ 同種工事実績要件 橋梁下部工
- ・ 専任開始時期 3 月上旬頃

[松山河川国道事務所]

- 1-34 工 事 名 : 令和 3-4 年度 新居浜 B P 西喜光地地区外改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県新居浜市西喜光地町
- 3) 工 事 期 間 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 逆 T 式擁壁 約 5 4 0 m³
L 型擁壁 約 2 0 0 m³
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 : その他適用事項等
- ・ 週休 2 日・現場閉所モデル工事
 - ・ 同種工事実績要件 擁壁工
 - ・ 専任開始時期 2 月中旬頃

[松山河川国道事務所]

- 1-35 工 事 名 : 令和 3-4 年度 外環空港線余戸西第 8 高架橋外床版工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市
- 3) 工 事 期 間 : 約 11 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 鋼橋床版 約 7 4 0 m³
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 : その他適用事項等
- ・ 余裕期間制度
 - ・ 自治体実績評価型
 - ・ 週休 2 日・現場閉所モデル工事
 - ・ 同種工事実績要件 鉄筋コンクリート床版工
 - ・ 専任開始時期 4 月下旬頃

[松山河川国道事務所]

- 1-36 工 事 名 : 令和 3-4 年度 国道 1 1 号勝山地区電線共同溝工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市
- 3) 工 事 期 間 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 電線共同溝 L = 3 0 0 m
(工事発注規模)
8, 0 0 0 万円以上 1 億 2, 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 : その他適用事項等
- ・ 週休 2 日・現場閉所モデル工事
 - ・ 同種工事実績要件 電線共同溝工、情報ボックス工、アスファルト舗装工のいずれかで、道路法上の道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く)において交通規制(通行止め及び切り回しを除く)を実施する工事
 - ・ 専任開始時期 3 月下旬頃

[松山河川国道事務所]

- 1-37 工 事 名 : 令和 3-4 年度 松一管内舗装修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山第一国道維持出張所管内
- 3) 工 事 期 間 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 舗装工 約 7, 0 0 0 m²
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約 2 千 t
(工事発注規模)
5, 0 0 0 万円以上 8, 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 : その他適用事項等
- ・ 一括審査方式(道路 6)
 - ・ 余裕期間制度
 - ・ I C T (舗装工) 活用工事(施工者希望型)
 - ・ 週休 2 日・現場閉所モデル工事
 - ・ 施工箇所点在型積算(4 箇所)
 - ・ 同種工事実績要件 アスファルト舗装工
 - ・ 専任開始時期 5 月上旬頃

[松山河川国道事務所]

- 1-38 工 事 名 : 令和 3-4 年度 松二管内舗装修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山第二国道維持出張所管内
- 3) 工 事 期 間 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 舗装工 約 7, 0 0 0 m²

(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約2千t
(工事発注規模)
5,000万円以上8,000万円未満

- 5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: その他適用事項等
・一括審査方式(道路6)
・余裕期間制度
・ICT(舗装工)活用工事(施工者希望型)
・週休2日・現場閉所モデル工事
・施工箇所点在型積算(4箇所)
・同種工事実績要件 アスファルト舗装工
・専任開始時期 5月上旬頃

[松山河川国道事務所]

- 1-39 工 事 名 : 令和3-4年度 西条管内舗装修繕第1工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県西条国道維持出張所管内
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 舗装工 約7,000m²

(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約2千t
(工事発注規模)
5,000万円以上8,000万円未満

- 5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: その他適用事項等
・一括審査方式(道路7)
・余裕期間制度
・ICT(舗装工)活用工事(施工者希望型)
・週休2日・現場閉所モデル工事
・施工箇所点在型積算(4箇所)
・同種工事実績要件 アスファルト舗装工
・専任開始時期 5月上旬頃

[松山河川国道事務所]

- 1-40 工 事 名 : 令和3-4年度 西条管内舗装修繕第2工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県西条国道維持出張所管内
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 舗装工 約7,000m²

(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約2千t
(工事発注規模)
5,000万円以上8,000万円未満

- 5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: その他適用事項等
・一括審査方式(道路7)
・余裕期間制度
・ICT(舗装工)活用工事(施工者希望型)
・週休2日・現場閉所モデル工事
・施工箇所点在型積算(4箇所)
・同種工事実績要件 アスファルト舗装工
・専任開始時期 5月上旬頃

[松山河川国道事務所]

- 1-41 工 事 名 : 令和3-5年度 外環空港線余戸南跨道橋上部工事
1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市
3) 工 事 期 間 : 約15ヶ月
4) 工 事 概 要 : 鋼3径間連続合成開断面箱桁橋 L=135m

(主要建設資材需要見込み量)
鋼材(鋼板) 約2百t
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
・同種工事実績要件 鈹桁橋及び単純箱桁橋
を除く鋼橋。但し、鋼床版版桁橋並びに単純
鋼床版箱桁橋は実績としてよい。

- 5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: その他適用事項等
・一括審査方式(局道5)
・週休2日・現場閉所モデル工事
・BIM/CIM活用工事(発注者指定型)
・最大支間長 L=約59m
・トラッククレーン架設を予定
・専任開始時期 令和4年11月上旬頃

[松山河川国道事務所]

- 1-42 工 事 名 : 令和3-5年度 外環空港線余戸南第5高架橋上部工事
1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事

- 2) 工事場所 : 愛媛県松山市
 3) 工事期 : 約15ヶ月
 4) 工事概要 : 鋼3径間連続合成開断面箱桁橋 L=119m
 (建設資材需要見込み量)
 鋼材(鋼板) 約200t
 (工事発注規模)
 3億円以上6億9,000万円未満
 ・同種工事実績要件 鋼桁橋及び単純箱桁橋
 を除く鋼橋。但し、鋼床版桁橋並びに単純
 鋼床版箱桁橋は実績としてよい。
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・一括審査方式(局道5)
 ・週休2日・現場閉所モデル工事
 ・BIM/CIM活用工事(発注者指定型)
 ・最大支間長 L=約50m
 ・トラッククレーン架設を予定
 ・専任開始時期 令和4年10月上旬頃

[松山河川国道事務所]

- 1-43 工事名 : 令和3-4年度 外環空港線余戸南跨線橋上部工事
 1) 工事種別 : プレストレストコンクリート工事
 2) 工事場所 : 愛媛県松山市
 3) 工事期 : 約13ヶ月
 4) 工事概要 : PC4径間連結コンポ桁橋 L=約147m
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約1千m³
 (工事発注規模)
 3億円以上6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・週休2日・現場閉所モデル工事
 ・BIM/CIM活用工事(受注者希望型)
 ・分任官(事務所)で発注
 ・同種工事実績要件 床版橋を除くPC橋
 ・専任開始時期 2月中旬頃

[松山河川国道事務所]

- 1-44 工事名 : 令和3-4年度 外環空港線余戸南第3高架橋(上り)上部工事
 1) 工事種別 : プレストレストコンクリート工事
 2) 工事場所 : 愛媛県松山市
 3) 工事期 : 約11ヶ月
 4) 工事概要 : PC3径間連続中空床版ラーメン橋 L=86m
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約1千m³
 (工事発注規模)
 3億円以上6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・余裕期間制度
 ・週休2日・現場閉所モデル工事
 ・BIM/CIM活用工事(受注者希望型)
 ・分任官(事務所)で発注
 ・同種工事実績要件 ポストテンション方式の
 PC橋
 ・専任開始時期 4月下旬頃

[松山河川国道事務所]

- 1-45 工事名 : 令和3-4年度 外環空港線南吉田第1高架橋上部工事
 1) 工事種別 : プレストレストコンクリート工事
 2) 工事場所 : 愛媛県松山市
 3) 工事期 : 約11ヶ月
 4) 工事概要 : PC2径間連続中空床版橋 L=約50m
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・余裕期間制度
 ・週休2日・現場閉所モデル工事
 ・BIM/CIM活用工事(受注者希望型)
 ・同種工事実績要件 ポストテンション方式の
 PC橋
 ・専任開始時期 4月下旬頃

[松山河川国道事務所]

- 1-46 工事名 : 令和4年度 石手川ダム維持工事
 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 愛媛県松山市米野町から愛媛県伊予郡松前町
 3) 工事期 : 約12ヶ月

- 4) 工事概要 : 掘削工 約5千m³
 流木等処理工 約100m³
 除草工 約29千m²
 (工事発注規模)
 3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ 週休2日・交替制モデル工事
 ・ 同種工事実績要件 河川維持工、護岸工又は築堤工
 ・ 専任開始時期 4月上旬頃

- [松山河川国道事務所]
- 1-47 工事名 : 令和3-4年度 国道192号本谷橋耐震補強上部外工事
- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県四国中央市
- 3) 工事期 : 約13ヶ月
- 4) 工事概要 : 耐震補強工 (本谷橋) 1式
 橋梁補修工 (本谷橋、第2葱尾側道橋) 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ 週休2日・現場閉所モデル工事
 ・ 施工箇所点在型積算 (2箇所)
 ・ 同種工事実績要件 橋梁の補修、補強、耐震対策
 ・ 専任開始時期 1月下旬頃

- [松山河川国道事務所]
- 1-48 工事名 : 令和3-4年度 松二管内横断歩道橋補修工事
- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県松山市
- 3) 工事期 : 約13ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁補修工 (湊町横断歩道橋、昌農内横断歩道橋、雄郡横断歩道橋) 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ 週休2日・現場閉所モデル工事
 ・ 施工箇所点在型積算 (3箇所)
 ・ 同種工事実績要件 鋼橋 (歩道橋を含む) の補修、補強、耐震対策
 ・ 専任開始時期 1月下旬頃

- [大洲河川国道事務所]
- 1-49 工事名 : 令和3-4年度 津島道路柏改良第1工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県南宇和郡愛南町柏
- 3) 工事期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 (盛土) 約360百m³
 補強土壁 約894m²
 現場打函渠工 約221m²
 (主要建設資材需要見込み量)
 碎石 約1千m³
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 自治体実績評価型
 ・ 週休2日・現場閉所モデル工事
 ・ ICT (土工) 活用工事 (施工者希望型)
 ・ 同種工事実績要件 擁壁工又はボックスカルバート工
 ・ 専任開始時期 1月下旬頃

- [大洲河川国道事務所]
- 1-50 工事名 : 令和3-4年度 津島道路上畑地区工事用道路第2工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県宇和島市上畑地
- 3) 工事期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 (切土) 約6百m³
 道路土工 (盛土) 約15百m³
 ブロック積み工 約760m²
 現場打擁壁工 約142m

- (工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: その他適用事項等
- ・ 余裕期間制度
 - ・ 自治体実績評価型
 - ・ 週休2日・現場閉所モデル工事
 - ・ ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
 - ・ 同種工事実績要件 掘削又は切土又は擁壁工
 - ・ 専任開始時期 4月上旬頃

[大洲河川国道事務所]

- 1-51 工 事 名 : 令和3-4年度 津島道路柏改良第2工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県南宇和郡愛南町柏
- 3) 工事期 期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工(盛土) 約400百m³
補強土壁 約580m²
(主要建設資材需要見込み量)
碎石 約1千m³
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: その他適用事項等
- ・ 余裕期間制度
 - ・ 自治体実績評価型
 - ・ 週休2日・現場閉所モデル工事
 - ・ ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
 - ・ 同種工事実績要件 擁壁工
 - ・ 専任開始時期 4月上旬頃

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 1-52 工 事 名 : 令和3-4年度 山鳥坂ダム月野尾工事用道路工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂
- 3) 工事期 期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工(盛土) 約100m³
軽量盛土工 約1700m³
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: その他適用事項等
- ・ 余裕期間制度
 - ・ 自治体実績評価型
 - ・ ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
 - ・ 同種工事実績要件 擁壁工
 - ・ 専任開始時期 4月頃

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 1-53 工 事 名 : 令和3-4年度 山鳥坂ダム新入船橋脚基礎(P1P2)工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂
- 3) 工事期 期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋脚基礎(H=約17.0m) 1基
橋脚基礎(H=約13.5m) 1基
(工事発注規模)
3億円以上6億9000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: その他適用事項等
- ・ 余裕期間制度
 - ・ 分任官(事務所)で発注
 - ・ 同種工事実績要件 鉄筋コンクリート構造の橋台
工事又は橋脚工事
 - ・ 専任開始時期 4月頃

[高知河川国道事務所]

- 1-54 工 事 名 : 令和3-4年度 南国海岸人工リーフ改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 高知県高知県高知市仁井田地先
- 3) 工事期 期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 人工リーフ改良 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: その他適用事項等
- ・ 余裕期間制度

[高知河川国道事務所]

- 1-55 工 事 名 : 令和3-5年度 物部川堤防維持工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 高知県香南市吉川地先から高知県香美市土佐山田地先
 3) 工事期 : 約24ヶ月
 4) 工事概要 : 河川維持 1式
 河川修繕 1式
 除草工 約255千m²
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・同種工事実績要件 河川維持工事 (堤防除草)
 ・築堤工事、護岸工事
 ・専任開始時期 2月上旬頃

[高知河川国道事務所]

- 1-56 工事名 : 令和3-5年度 仁淀川堤防維持工事
 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 高知県高知市春野町地先から高知県吾川郡いの町地先
 3) 工事期 : 約24ヶ月
 4) 工事概要 : 河川維持 1式
 河川修繕 1式
 除草工 約694千m²
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・同種工事実績要件 河川維持工事 (堤防除草)
 ・築堤工事、護岸工事
 ・専任開始時期 2月上旬頃

[中村河川国道事務所]

- 1-57 工事名 : 令和3-4年度 窪川佐賀道路拳ノ川改良工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 高知県幡多郡黒潮町拳ノ川
 3) 工事期 : 約9ヶ月
 4) 工事概要 : 道路土工 (切土) 約150百m³
 法枠工 約1,500m²
 排水構造物工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・週休2日・現場閉所モデル工事
 ・ICT (土工) 活用工事 (発注者指定型)
 ・同種工事実績要件 掘削または切土工又は浚渫工
 ・専任開始時期 4月上旬頃

[中村河川国道事務所]

- 1-58 工事名 : 令和3-4年度 窪川佐賀道路熊野浦改良工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 高知県幡多郡黒潮町小黒ノ川
 3) 工事期 : 約9ヶ月
 4) 工事概要 : 道路土工 (盛土) 約10百m³
 大型ブロック積擁壁 約2,500m²
 アスファルト舗装 約1,500m²
 防護柵工 約1,000m
 排水構造物工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・週休2日・現場閉所モデル工事
 ・同種工事実績要件 場所打擁壁工又はプレキャスト擁壁工
 ・専任開始時期 4月上旬頃

[中村河川国道事務所]

- 1-59 工事名 : 令和3-4年度 窪川佐賀道路見付改良工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 高知県高岡郡四万十町見付
 3) 工事期 : 約9ヶ月
 4) 工事概要 : 道路土工 (盛土) 約1,000百m³
 現場打ち函渠工 約800m³
 補強土壁 約1,200m²
 排水構造物工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等

- ・ 週休 2 日・現場閉所モデル工事
- ・ ICT (土工) 活用工事 (発注者指定型)
- ・ 同種工事実績要件 場所打擁壁工又はプレキャスト擁壁工
- ・ 専任開始時期 2 月下旬頃

[中村河川国道事務所]

- 1-60 工 事 名 : 令和 3-4 年度 佐賀大賀道路上分改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県幡多郡黒潮町佐賀
- 3) 工 事 期 間 : 約 9 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路土工 (盛土) 約 1,500 百 m³
現場打ち函渠工 約 150 m³
擁壁工 約 200 m³
排水構造物工 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 : その他適用事項等
- ・ 週休 2 日・現場閉所モデル工事
 - ・ ICT (土工) 活用工事 (発注者指定型)
 - ・ ICT (法面工) 活用工事 (施工者希望型)
 - ・ 同種工事実績要件 盛土工
 - ・ 専任開始時期 2 月下旬頃

[中村河川国道事務所]

- 1-61 工 事 名 : 令和 3-4 年度 窪川地区舗装修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県四万十町窪川から高知県四万十町窪川
- 3) 工 事 期 間 : 約 7 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 : その他適用事項等
- ・ 週休 2 日・現場閉所モデル工事
 - ・ ICT (舗装工 (修繕工)) 活用工事 (施工者希望型)
 - ・ 同種工事実績要件 アスファルト舗装
 - ・ 専任開始時期 4 月上旬頃

[中村河川国道事務所]

- 1-62 工 事 名 : 令和 3-4 年度 中村・宿毛地区舗装修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県四万十市から高知県宿毛市
- 3) 工 事 期 間 : 約 7 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工 1 式
(工事発注規模)
8,000 万円以上 1 億 2,000 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 : その他適用事項等
- ・ 週休 2 日・現場閉所モデル工事
 - ・ ICT (舗装工 (修繕工)) 活用工事 (施工者希望型)
 - ・ 同種工事実績要件 アスファルト舗装
 - ・ 専任開始時期 4 月上旬頃

[土佐国道事務所]

- 1-63 工 事 名 : 令和 3-4 年度 安芸道路黒鳥高架橋下部 P1・P2 外工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県安芸市黒鳥
- 3) 工 事 期 間 : 約 9 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 橋脚 最大 H = 約 9 m 2 基
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約 1 千 m³
鋼材 (棒鋼) 約 1 百 t
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 : その他適用事項等
- ・ 週休 2 日・現場閉所モデル工事
 - ・ 同種工事実績要件 RC 構造の橋台又橋脚
 - ・ 専任開始時期 1 2 月下旬頃

[土佐国道事務所]

- 1-64 工 事 名 : 令和 3-4 年度 越知道路越知丁改良第 3 工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県高岡郡越知町越知丁
- 3) 工 事 期 間 : 約 12 ヶ月

- 4) 工事概要 : 道路土工(掘削) 約180m³
 法枠工 約990m²
 落石防護柵工(ロープ伏工) 約390m²
 落石防護柵工(高エネルギー吸収型)
 約970m²
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 週休2日・現場閉所モデル工事
 ・ 同種工事実績要件 落石防止工又は法面工
 ・ 専任開始時期 3月上旬頃

[土佐国道事務所]

- 1-65 工 事 名 : 令和3-4年度 越知道路越知丁改良第4工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 高知県高岡郡越知町越知丁
- 3) 工事期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : アンカー工 146本
 場所打擁壁 約3,440m³
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約3千m³
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 週休2日・現場閉所モデル工事
 ・ 同種工事実績要件 場所打ち擁壁又はプレキャスト擁壁又は補強土壁
 ・ 専任開始時期 3月上旬頃

[土佐国道事務所]

- 1-66 工 事 名 : 令和3-4年度 南国安芸道路下井西改良第6工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 高知県香南市野市町
- 3) 工事期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 補強土壁 約800m²
 場所打ち擁壁 約100m³
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 週休2日・現場閉所モデル工事
 ・ ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
 ・ 同種工事実績要件 場所打ち擁壁又はプレキャスト擁壁又は補強土壁
 ・ 専任開始時期 3月上旬頃

[土佐国道事務所]

- 1-67 工 事 名 : 令和3-4年度 南国安芸道路赤野東地区改良第3工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 高知県安芸市赤野
- 3) 工事期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工(切土) 約30,000m³
 (工事発注規模)
 3億円以上6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 自治体実績評価型
 ・ 週休2日・現場閉所モデル工事
 ・ 分任官(事務所)で発注
 ・ ICT(土工)活用工事(発注者指定型)
 ・ 同種工事実績要件 掘削または切土
 ・ 専任開始時期 3月上旬頃

[土佐国道事務所]

- 1-68 工 事 名 : 令和3-4年度 南国安芸道路穴内東改良第5工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 高知県安芸市穴内
- 3) 工事期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工(切土) 約30,000m³
 (工事発注規模)
 3億円以上6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 週休2日・現場閉所モデル工事
 ・ 分任官(事務所)で発注
 ・ ICT(土工)活用工事(発注者指定型)
 ・ 同種工事実績要件 掘削または切土
 ・ 専任開始時期 3月上旬頃

- [土佐国道事務所]
- 1-69 工 事 名 : 令和3-4年度 越知道路越知丁改良第5工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県高岡郡越知町越知丁
 3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : アンカー工 42本
 場所打ち擁壁 約1,060m³
 軽量盛土工(盛土材) 約4,000m³
 壁面材 約900m²
 防護柵基礎 約100m³
 落石防止網工 約1,700m²
 (主要建材資材需要見込み量)
 生コンクリート 約1千m³
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 週休2日・現場閉所モデル工事
 ・ 同種工事実績要件 落石防止又は法面工
 ・ 専任開始時期 3月上旬頃
- [土佐国道事務所]
- 1-70 工 事 名 : 令和3-4年度 土佐管内舗装修繕工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県土佐国道事務所管内
 3) 工 事 期 間 : 約14ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 切削オーバーレイ工 約30,000m²
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 資機材見積活用方式
 ・ 週休2日・現場閉所モデル工事
 ・ ICT(舗装工(修繕工))活用工事
 (施工者希望型)
 ・ 同種工事実績要件 道路のアスファルト舗装工事
 ・ 専任開始時期 2月下旬頃
- [土佐国道事務所]
- 1-71 工 事 名 : 令和3-4年度 越知道路舗装工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県高岡郡越知町越知丙から高知県高岡郡越知町越知丁
 3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工 約28,400m²
 鏡面防水工 約2,900m²
 伸縮装置 4基
 (主要建設資材需要見込み量)
 アスファルト合材 約5千t
 碎石 約5千m³
 (工事発注規模)
 3億円以上6億9,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 週休2日・現場閉所モデル工事
 ・ ICT(舗装工)活用工事(発注者指定型)
 ・ 分任官(事務所)で発注
 ・ 同種工事実績要件 アスファルト舗装
 ・ 専任開始時期 4月中旬頃
- [土佐国道事務所]
- 1-72 工 事 名 : 令和3-4年度 新今成トンネル外照明設備工事
 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県高岡郡越知町越知丙から高知県高岡郡越知町越知丁
 3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : トンネル照明設備工 1式
 道路照明設備工 1式
 (工事発注規模)
 5,000万円以上8,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ 週休2日・現場閉所モデル工事
 ・ 同種工事実績要件
 トンネル照明又は道路照明設置工
 ・ 専任開始時期 4月上旬頃

- [土佐国道事務所]
- 1-73 工 事 名 : 令和3年度 土佐管内舗装修繕工事
 1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県土佐国道事務所管内
 3) 工 事 期 間 : 約4ヶ月
 4) 工 事 概 要 : コンクリート舗装工 1, 800m²
 (工事発注規模)
 6, 000万円以上1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 資機材見積活用方式
 ・ 週休2日・現場閉所モデル工事
 ・ 同種工事実績要件 車道のコンクリート舗装工事
 ・ 専任開始時期 1月下旬頃
- [土佐国道事務所]
- 1-74 工 事 名 : 令和3-4年度 越知道路新今成トンネル舗装工事
 1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県高岡郡越知町越知丙から高知県高岡郡越知町横島南
 3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : コンクリート舗装 約6, 800m²
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約1千m³
 碎石 約1千m³
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ ICT (舗装工) 活用工事 (施工者希望型)
 ・ 週休2日・現場閉所モデル工事
 ・ 同種工事実績要件 コンクリート舗装
 ・ 専任開始時期 4月中旬頃
- [土佐国道事務所]
- 1-75 工 事 名 : 令和3-4年度 国道33号仁淀川橋塗装 (その1) 工事
 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県吾川郡いの町
 3) 工 事 期 間 : 約15ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋梁塗装工 約2, 500m²
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 一括審査方式 (道路8)
 ・ 資機材見積活用方式
 ・ 週休2日・現場閉所モデル工事
 ・ 同種工事実績要件 鋼橋又は河川用鋼製水
 門扉の現場塗装工
 ・ 専任開始時期 2月下旬頃
- [土佐国道事務所]
- 1-76 工 事 名 : 令和3-4年度 国道33号仁淀川橋塗装 (その2) 工事
 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県吾川郡いの町
 3) 工 事 期 間 : 約15ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋梁塗装工 約2, 500m²
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 一括審査方式 (道路8)
 ・ 資機材見積活用方式
 ・ 週休2日・現場閉所モデル工事
 ・ 同種工事実績要件 鋼橋又は河川用鋼製水
 門扉の現場塗装工
 ・ 専任開始期間 2月下旬頃
- [土佐国道事務所]
- 1-77 工 事 名 : 令和3-4年度 国道33号仁淀川橋塗装 (その3) 工事
 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県吾川郡いの町
 3) 工 事 期 間 : 約15ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋梁塗装工 約2, 500m²
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 一括審査方式 (道路8)
 ・ 資機材見積活用方式

- ・ 週休 2 日・現場閉所モデル工事
- ・ 同種工事実績要件 鋼橋又は河川用鋼製水門扉の現場塗装工
- ・ 専任期間開始 2 月下旬

[土佐国道事務所]

- 1-78 工 事 名 : 令和 3-4 年度 国道 33 号仁淀川橋塗装 (その 4) 工事
- 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県吾川郡いの町
- 3) 工 事 期 間 : 約 15 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 橋梁塗装工 約 2,500m²
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 : その他適用事項等
- ・ 一括審査方式 (道路 8)
 - ・ 資機材見積活用方式
 - ・ 週休 2 日・現場閉所モデル工事
 - ・ 同種工事実績要件 鋼橋又は河川用鋼製水門扉の現場塗装工
 - ・ 専任開始時期 2 月下旬

[土佐国道事務所]

- 1-79 工 事 名 : 令和 3-4 年度 国道 33 号仁淀川橋塗装 (その 5) 工事
- 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県吾川郡いの町
- 3) 工 事 期 間 : 約 15 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 橋梁塗装工 約 2,500m²
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 : その他適用事項等
- ・ 一括審査方式 (道路 8)
 - ・ 資機材見積活用方式
 - ・ 週休 2 日・現場閉所モデル工事
 - ・ 同種工事実績要件 鋼橋又は河川用鋼製水門扉の現場塗装工
 - ・ 専任開始時期 2 月下旬

[土佐国道事務所]

- 1-80 工 事 名 : 令和 3-4 年度 土佐管内トンネル補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県土佐国道事務所管内
- 3) 工 事 期 間 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : トンネル補修 6 箇所
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 : その他適用事項等
- ・ 資機材見積活用方式
 - ・ 週休 2 日・現場閉所モデル工事
 - ・ 施工箇所点在型積算 (6 箇所)
 - ・ 同種工事実績要件 トンネル補修工又はトンネル新設工
 - ・ 専任開始時期 3 月下旬

[土佐国道事務所]

- 1-81 工 事 名 : 令和 3-4 年度 土佐管内橋梁補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県土佐国道事務所管内
- 3) 工 事 期 間 : 約 7 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 橋梁補修工 8 橋
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 : その他適用事項等
- ・ 資機材見積活用方式
 - ・ 週休 2 日・現場閉所モデル工事
 - ・ 施工箇所点在積算 (8 箇所)
 - ・ 同種工事実績要件 橋梁補修工又は耐震補強工、橋梁上部工又は橋梁下部工
 - ・ 専任開始期間 2 月下旬

[土佐国道事務所]

- 1-82 工 事 名 : 令和 3-4 年度 国道 32 号豊永大橋耐震補強工事
- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県長岡郡大豊町桃原
- 3) 工 事 期 間 : 約 15 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 鋼橋支承工 14 箇所

橋梁補強工 1式
橋梁付属物工 1式
橋脚巻立て工 約100m³
現場塗装工 約350m²
橋梁補修工 1橋
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満

- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) その他 : その他適用事項等
・ 週休2日・現場閉所モデル工事
・ 分任官(事務所)で発注
・ 同種工事実績要件 橋梁補修工又は耐震補強工、橋梁上部工又は橋梁下部工
・ 専任開始時期 2月下旬頃

[大渡ダム管理所]

- 1-83 工 事 名 : 令和3年度 大尾地区地すべり対策工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 高知県吾川郡仁淀川町大尾地先
3) 工事期 : 約4ヶ月
4) 工事概要 : 集排水ボーリング工 約1,500m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) その他 : その他適用事項等
・ 同種工事実績要件 地下水排除工
・ 専任開始時期 1月上旬頃

[大渡ダム管理所]

- 1-84 工 事 名 : 令和4年度 大渡ダム貯水池維持工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 高知県吾川郡仁淀川町高瀬地先から愛媛県上浮穴郡久万高原町中津地先
3) 工事期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : 堤防除草工 1式
応急処理工 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : その他適用事項等
・ 余裕期間制度
・ 同種工事実績要件
1) 工期が6ヶ月以上の工事
2) 以下の工事
・ 「河川内又はダム貯水池」での掘削
又は切土工事
・ 築堤工事
・ 護岸工事
ただし、1)及び2)は同一工事であること。

[肱川ダム統合管理事務所]

- 1-85 工 事 名 : 令和4年度 野村ダム貯水池周辺維持工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 愛媛県西予市野村町野村
3) 工事期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : 流木処理工 1式
除草工 約25km²
植栽維持工 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : その他適用事項等
・ 週休2日・交替制モデル工事
・ 同種工事実績要件
ダム又は河川における、除草又は流木処理を含む維持工事、掘削、切土工事、築堤工事、護岸工事
・ 余裕期間制度
・ 専任開始時期 4月上旬頃

[肱川ダム統合管理事務所]

- 1-86 工 事 名 : 令和4年度 野村ダム堤体周辺維持工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 愛媛県西予市野村町野村外
3) 工事期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : 除草工 約13km²
清掃工 1式
植栽維持工 1式
応急処理工 1式
(工事発注規模)

- 3,000万円未満
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: その他適用事項等
・ 週休2日・交替制モデル工事
・ 同種工事実績要件
ダム又は河川における、除草又は流木処理を含む
維持工事、掘削、切土工事、築堤工事、護岸工事
・ 余裕期間制度
・ 専任開始時期 4月上旬頃

[肱川ダム統合管理事務所]

- 1-87 工 事 名 : 令和4年度 鹿野川ダム貯水池等維持工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂から愛媛県西予市野村町蔵良
3) 工事期 期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : ダム貯水池維持 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: その他適用事項等
・ 週休2日・交替制モデル工事
・ 同種工事実績要件
ダム又は河川における、除草又は流木処理を含む
維持工事、掘削、切土工事、築堤工事、護岸工事
・ 余裕期間制度
・ 専任開始時期 4月上旬頃

[渡川ダム統合管理事務所]

- 1-88 工 事 名 : 令和3-4年度 中筋川ダム管理用制御処理設備改造工事
1) 工事種別 : 通信設備工事
2) 工事場所 : 高知県宿毛市平田町黒川地先から高知県宿毛市平田町黒川地先
3) 工事期 期 : 約13ヶ月
4) 工事概要 : ダム管理用制御処理設備改造 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: その他適用事項等
・ 資機材見積活用方式
・ 週休2日・現場閉所モデル工事
・ 同種工事実績要件 ダム管理用制御処理設備
・ 専任開始時期 11月上旬頃

国土交通省四国地方整備局（港湾空港関係）における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和3年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

※工事発注規模は、公表時点の概算であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[高知港湾・空港整備事務所]

- 1-1. 工事名： 高知港三里地区防波堤（南）等築造工事（その3）
- 1) 工事種別： 港湾土木工事
 - 2) 工事場所： 高知県高知市浦戸桂浜地先、高知県高知市仁井田地先
 - 3) 工期： 約3ヶ月
 - 4) 工事概要： 基礎工 1式（基礎捨石（200～500kg/個） 約13千m³）、構造物撤去工 1式
（工事発注規模）
2億5,000万円以上6億9,000万円未満
 - 5) 入札予定時期： 第3四半期
 - 6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式
ICT（基礎工）活用工事（発注者指定型）
同種工事実績要件 石材投入
- 1-2. 工事名： 高知港海岸湾口地区堤防（改良）工事（その（2））
- 1) 工事種別： 港湾土木工事
 - 2) 工事場所： 高知県高知市仁井田地先
 - 3) 工期： 約12ヶ月
 - 4) 工事概要： 本体工1式（場所打コンクリート 約40m）、土工1式（埋戻し 約1千m³、盛土 約3千m³）、基礎工1式、止水矢板工1式（鋼矢板 約30枚）、洗掘防止工1式、水叩き工1式、復旧工1式
（主要建設資材需要見込み量）
生コンクリート 約1千m³
（工事発注規模）
9,000万円以上1億5,000万円未満
 - 5) 入札予定時期： 第4四半期
 - 6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式
同種工事実績要件 場所打コンクリート

令和3年度 発注の見通しの公表について(令和 3年10月現在)

令和 3年10月 1日
四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局における令和3年度の建設コンサルタント業務等の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに掲載する内容は、令和 3年10月 1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

1. 簡易公募型競争入札

- 1-1 業 務 名 : 令和3年度 四国圏広域地方計画推進検討等業務 [企画部]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
3) 業 務 概 要 : 広域地方計画検討等 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 1-2 業 務 名 : 令和3年度 物件移転等標準書(令和4年度版)作成業務 [用地部]
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
3) 業 務 概 要 : 資材単価等調査・検証 1式
カタログ等出典根拠の整理 1式
算出表及び単価表の作成 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 1-3 業 務 名 : 令和3-4年度 勝浦川磁気探査業務 [徳島河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 測量
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 磁気探査 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 1-4 業 務 名 : 令和3年度 津田地区事業損失事後調査業務 [徳島河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 事業損失事後調査 一式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 1-5 業 務 名 : 令和3-4年度 徳島管内交通安全施設設計業務 [徳島河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約10ヶ月
3) 業 務 概 要 : 一般構造物詳細設計 1式
歩道設計 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 1-6 業 務 名 : 令和3-4年度 大神子第一トンネル修正設計外業務 [徳島河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : トンネル詳細設計修正 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象
BIM/CIM活用業務(設計)

- 1-7 業務名 : 令和3-4年度 大原地区斜面对策設計業務 [徳島河川国道事務所]
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 法面工設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
- 1-8 業務名 : 令和3年度 旧吉野川(矢倉地区)事業損失事後調査業務 [徳島河川国道事務所]
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約4ヶ月
 3) 業務概要 : 事業損失調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 1-9 業務名 : 令和3-4年度 小見野々ダム周辺測量業務 [那賀川河川事務所]
 1) 業務区分 : 測量
 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 : 地形測量 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
 自治体実績評価型
- 1-10 業務名 : 令和3-4年度 小見野々ダム周辺地質調査(その1)業務 [那賀川河川事務所]
 1) 業務区分 : 地質調査業務
 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 : 地質調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 : 一括審査方式(河川1)
 総合評価落札方式
 設計共同体対象
- 1-11 業務名 : 令和3-4年度 小見野々ダム周辺地質調査(その2)業務 [那賀川河川事務所]
 1) 業務区分 : 地質調査業務
 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 : 地質調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 : 一括審査方式(河川1)
 総合評価落札方式
 設計共同体対象
- 1-12 業務名 : 令和3-4年度 小見野々ダム周辺地質調査(その3)業務 [那賀川河川事務所]
 1) 業務区分 : 地質調査業務
 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 : 地質調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 一括審査方式(河川2)
 総合評価落札方式
 設計共同体対象
- 1-13 業務名 : 令和3-4年度 小見野々ダム周辺地質調査(その4)業務 [那賀川河川事務所]
 1) 業務区分 : 地質調査業務
 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 : 地質調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 一括審査方式(河川2)
 総合評価落札方式
 設計共同体対象
- 1-14 業務名 : 令和3年度 高潮堤防(原ヶ崎地区)事業損失事前調査業務 [那賀川河川事務所]
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約4ヶ月
 3) 業務概要 : 事業損失調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期

- [那賀川河川事務所]
- 1-15 業務名 : 令和3年度 加茂堤防費用負担説明業務
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約4ヶ月
 3) 業務概要 : 費用負担説明 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
- [四国山地砂防事務所]
- 1-16 業務名 : 令和3年度 吉野川水系戸中谷砂防堰堤用地調査等業務
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約4ヶ月
 3) 業務概要 : 用地測量 1式
 物件調査・算定 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- [四国山地砂防事務所]
- 1-17 業務名 : 令和3年度 吉野川水系三津子野砂防堰堤用地調査等業務
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約4ヶ月
 3) 業務概要 : 用地測量 1式
 物件調査・算定 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- [四国山地砂防事務所]
- 1-18 業務名 : 令和3年度 吉野川水系中寄谷砂防堰堤用地調査等業務
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約4ヶ月
 3) 業務概要 : 用地測量 1式
 物件調査・算定 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- [四国山地砂防事務所]
- 1-19 業務名 : 令和3年度 重信川水系トクヨシ谷砂防堰堤用地調査等業務
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約4ヶ月
 3) 業務概要 : 用地測量 1式
 物件調査・算定 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- [四国山地砂防事務所]
- 1-20 業務名 : 令和3年度 吉野川水系怒田八畝地区用地調査等(その1)業務
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約4ヶ月
 3) 業務概要 : 用地測量 1式
 物件調査・算定 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- [四国山地砂防事務所]
- 1-21 業務名 : 令和3年度 吉野川水系怒田八畝地区用地調査等(その2)業務
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約4ヶ月
 3) 業務概要 : 用地測量 1式
 物件調査・算定 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- [四国山地砂防事務所]
- 1-22 業務名 : 令和3年度 吉野川水系善徳地区用地調査等業務
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約4ヶ月
 3) 業務概要 : 用地測量 1式
 物件調査・算定 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- [四国山地砂防事務所]
- 1-23 業務名 : 令和3年度 吉野川水系立川川本川堰堤用地調査等業務
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 3) 業務概要 : 用地測量 1式

- 物件調査・算定 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
- [香川河川国道事務所]
1-24 業務名 : 令和3-4年度 香川管内橋梁補修設計外業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 橋梁補修設計 1式
防炎対策設計 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- [香川河川国道事務所]
1-25 業務名 : 令和3-4年度 香川管内電気通信設備設計業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 電気通信設備詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- [香川河川国道事務所]
1-26 業務名 : 令和3-4年度 香川管内構造物設計業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約10ヶ月
3) 業務概要 : 一般構造物設計 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- [香川河川国道事務所]
1-27 業務名 : 令和3-4年度 豊中観音寺拡幅(1-1工区)用地調査等業務
1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 用地測量 1式
物件調査算定 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- [香川河川国道事務所]
1-28 業務名 : 令和3-4年度 財田雪氷基地用地調査等業務
1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約5ヶ月
3) 業務概要 : 用地測量 1式
物件調査算定 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
- [松山河川国道事務所]
1-29 業務名 : 令和3年度 今治道路用地調査等業務
1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約3ヶ月
3) 業務概要 : 用地測量 1式
物件調査・算定 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
- [松山河川国道事務所]
1-30 業務名 : 令和3-4年度 今治道路裁決申請図書作成等業務
1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 裁決申請図書作成 1式
明渡裁決申立図書作成 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
- [松山河川国道事務所]
1-31 業務名 : 令和3-4年度 新居浜バイパス(1工区)用地調査等業務
1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約10ヶ月
3) 業務概要 : 用地測量 1式
物件調査・算定 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

- 1-32 業務名 : 令和3-4年度 津島道路設計(その3)業務 [大洲河川国道事務所]
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 3) 業務概要 : 一般構造物詳細設計 1式
 排水機場詳細設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
- 1-33 業務名 : 令和3-4年度 山鳥坂ダム残土処理場詳細設計業務 [山鳥坂ダム工事事務所]
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 残土処理場設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
- 1-34 業務名 : 令和3年度 西畑箇所用地調査等業務 [高知河川国道事務所]
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約3ヶ月
 3) 業務概要 : 物件算定 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 1-35 業務名 : 令和3年度 加田堤防事後調査等業務 [高知河川国道事務所]
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約4ヶ月
 3) 業務概要 : 事業損失調査 1式
 費用負担算定 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 1-36 業務名 : 令和3年度 高知海岸(南国工区)事後調査等業務 [高知河川国道事務所]
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約4ヶ月
 3) 業務概要 : 事業損失調査 1式
 費用負担算定 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 1-37 業務名 : 令和3年度 日下川新規放水路事後調査等業務 [高知河川国道事務所]
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約3ヶ月
 3) 業務概要 : 事業損失調査 1式
 費用負担算定 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 1-38 業務名 : 令和3-4年度 渡川水系流量観測(下流)業務 [中村河川国道事務所]
 1) 業務区分 : 測量
 2) 履行期限 : 約13ヶ月
 3) 業務概要 : 流量観測 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 1-39 業務名 : 令和3-4年度 渡川水系流量観測(上流)業務 [中村河川国道事務所]
 1) 業務区分 : 測量
 2) 履行期限 : 約13ヶ月
 3) 業務概要 : 流量観測 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 1-40 業務名 : 令和3-4年度 渡川水系水質採水分析業務 [中村河川国道事務所]
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約13ヶ月
 3) 業務概要 : 水質採水分析 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式

- [中村河川国道事務所]
- 1-41 業 務 名 : 令和3-4年度 浮鞭橋外詳細設計業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 橋梁詳細設計 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
 設計共同体対象
 BIM/CIM活用業務 (設計)
- [中村河川国道事務所]
- 1-42 業 務 名 : 令和3-4年度 柳の川大橋詳細設計業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 橋梁詳細設計 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
 設計共同体対象
 BIM/CIM活用業務 (設計)
- [中村河川国道事務所]
- 1-43 業 務 名 : 令和3-4年度 佐賀大方道路 (大方地区) 設計業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 道路詳細設計 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- [中村河川国道事務所]
- 1-44 業 務 名 : 令和3-4年度 窪川佐賀道路事業認定申請図書作成業務
 1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 事業認定申請図書作成 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
- [中村河川国道事務所]
- 1-45 業 務 名 : 令和3-4年度 佐賀大方道路 (上川口地区東) 用地調査等業務
 1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式
 物件調査・算定 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
- [中村河川国道事務所]
- 1-46 業 務 名 : 令和3-4年度 佐賀大方道路 (上川口地区中) 用地調査等業務
 1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式
 物件調査・算定 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
- [中村河川国道事務所]
- 1-47 業 務 名 : 令和3-4年度 佐賀大方道路 (上川口地区西) 用地調査等業務
 1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式
 物件調査・算定 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
- [中村河川国道事務所]
- 1-48 業 務 名 : 令和3-4年度 佐賀大方道路 (浮津地区) 用地調査等業務
 1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式
 物件調査・算定 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
- [中村河川国道事務所]
- 1-49 業 務 名 : 令和3-4年度 佐賀大方道路 (浮津墓地) 用地調査等業務
 1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務

- 2) 履行期限 : 約10ヶ月
- 3) 業務概要 : 用地測量 1式
物件調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期

- 1-50 業務名 : 令和3-4年度 土佐管内トンネル補修設計業務
[土佐国道事務所]
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 - 3) 業務概要 : トンネル補修設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

- 1-51 業務名 : 令和3-4年度 安芸地区環境調査業務
[土佐国道事務所]
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 - 3) 業務概要 : 道路環境調査 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象

- 1-52 業務名 : 令和3-4年度 野根安倉道路道路予備修正設計外業務
[土佐国道事務所]
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 - 3) 業務概要 : 路線測量 1式
道路予備修正設計 1式
一般構造物予備設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

- 1-53 業務名 : 令和3年度 高知西バイパス (天神ヶ谷川) 事後調査業務
[土佐国道事務所]
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約3ヶ月
 - 3) 業務概要 : 事業損失調査 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期

- 1-54 業務名 : 令和3年度 高知西バイパス (波川地区) 事後調査業務
[土佐国道事務所]
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約4ヶ月
 - 3) 業務概要 : 事業損失調査 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期

- 1-55 業務名 : 令和3年度 森山地区事後調査等業務
[大渡ダム管理所]
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約3ヶ月
 - 3) 業務概要 : 事業損失調査 1式
費用負担算定 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期

- 1-56 業務名 : 令和3年度 鹿野川ダム基礎排水孔調査業務
[肱川ダム統合管理事務所]
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 - 3) 業務概要 : 基礎排水孔調査 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

2. 簡易公募型プロポーザル方式

- 2-1 業務名 : 令和3-4年度 高松環状道路環境影響評価検討業務
[香川河川国道事務所]
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約6ヶ月

- 3) 業務概要 : 環境影響評価検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期

[中村河川国道事務所]

- 2-2 業務名 : 令和3-4年度 蜷川橋詳細設計業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 : 設計共同体対象
 BIM/CIM活用業務 (設計)

[中村河川国道事務所]

- 2-3 業務名 : 令和3-4年度 田の口トンネル詳細設計業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約11ヶ月
 3) 業務概要 : トンネル詳細設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 : 設計共同体対象
 BIM/CIM活用業務 (設計)

[中村河川国道事務所]

- 2-4 業務名 : 令和3-4年度 新逢坂トンネル詳細設計業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約11ヶ月
 3) 業務概要 : トンネル詳細設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 : 設計共同体対象
 BIM/CIM活用業務 (設計)

3. 通常指名競争入札

[営繕部]

- 3-1 業務名 : 令和3-4年度 今治港湾合同庁舎工事監理業務
 1) 業務区分 : 建築関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約14ヶ月
 3) 業務概要 : 今治港湾合同庁舎工事に係る工事監理業務 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期

[松山河川国道事務所]

- 3-2 業務名 : 令和3年度 松山管内設計業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 3) 業務概要 : 一般構造物設計等 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 3-3 業務名 : 令和3-4年度 山鳥坂ダム残土処理場測量業務
 1) 業務区分 : 測量
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 基準点測量 1式
 地形測量 1式
 応用測量 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期

4. 随意契約

[営繕部]

- 4-1 業務名 : 令和3-4年度 今治港湾合同庁舎設計その2業務
 1) 業務区分 : 建築関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約14ヶ月
 3) 業務概要 : 今治港湾合同庁舎工事に係る
 設計意図伝達業務 1式
 4) 契約予定時期 : 第3四半期

国土交通省四国地方整備局（港湾空港関係）における令和3年度の建設コンサルタント業務等の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和3年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

記

1. 一般競争入札

案件なし

2. 公募型競争入札

案件なし

3. 簡易公募型競争入札

〔高松港湾・空港整備事務所〕

- 3-1. 業 務 名： 備讃瀬戸北航路（水島航路交差部）潜水探査等
- 1) 履 行 期 限： 約3ヶ月
- 2) 業 務 概 要： 潜水探査 1式、底質調査 1式
- 3) 業 務 区 分： 測量・調査
- 4) 入 札 予 定 時 期： 第3四半期
- 5) そ の 他： 総合評価落札方式

- 3-2. 業 務 名： 備讃瀬戸北航路（水島航路交差部）磁気探査（その2）
- 1) 履 行 期 限： 約3ヶ月
- 2) 業 務 概 要： 磁気探査 1式
- 3) 業 務 区 分： 測量・調査
- 4) 入 札 予 定 時 期： 第3四半期
- 5) そ の 他： 総合評価落札方式

〔松山港湾・空港整備事務所〕

- 3-3. 業 務 名： 三島川之江港金子地区施工検討業務
- 1) 履 行 期 限： 約7ヶ月
- 2) 業 務 概 要： 施工計画検討 1式
- 3) 業 務 区 分： 建設コンサルタント等
- 4) 入 札 予 定 時 期： 第3四半期
- 5) そ の 他： 総合評価落札方式

[高知港湾・空港整備事務所]

- 3-4. 業 務 名 : 高知空港GSE車両通行帯改良設計業務
1) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
2) 業 務 概 要 : 現地調査 1式、実施設計 1式
3) 業 務 区 分 : 建設コンサルタント等
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

- 3-5. 業 務 名 : 高知港海岸津波防波堤細部設計(その(1))
1) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
2) 業 務 概 要 : 細部設計 1式
3) 業 務 区 分 : 建設コンサルタント等
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

- 3-6. 業 務 名 : 高知港海岸津波防波堤細部設計(その(2))
1) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
2) 業 務 概 要 : 細部設計 1式
3) 業 務 区 分 : 建設コンサルタント等
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

4. 簡易公募型プロポーザル方式による入札

[高松港湾・空港整備事務所]

- 4-1. 業 務 名 : 浚渫土砂活用技術検証業務
1) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
2) 業 務 概 要 : 浚渫改質土技術検討 1式、検証方策等検討 1式
3) 業 務 区 分 : 建設コンサルタント等
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期

[高知港湾・空港整備事務所]

- 4-2. 業 務 名 : 宿毛湾港池島地区防波堤断面等検討業務
1) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
2) 業 務 概 要 : 改良断面検討 1式、深淺測量 1式
3) 業 務 区 分 : 建設コンサルタント等
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期

5. 参加者の有無を確認する公募手続き
案件なし