

令和3年度補正予算に係る発注見通しの公表について

令和3年度補正予算に係る発注見通しについて

四国地方整備局において、令和3年12月21日以降の公告・公示予定の工事及び業務。

工事の予定件数は、117件（うち港湾空港関係14件）であり、全て一般競争入札方式（総合評価方式）で実施予定です。なお、ICT活用工事につきましては、48件実施予定です。週休2日（発注者指定方式）につきましては、103件実施予定です。

業務関係の予定件数は、75件（うち港湾空港関係4件）です。

詳細は、別添一覧表等を参照ください。

別添一覧表に掲載する内容は、令和3年12月21日現在の見通しであるため、実際に発注する工事及び業務がこの掲載と異なる場合、又は掲載されていない工事及び業務が発注される場合があります。

なお、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模等は、公表時点の概算の見込みであり、公表後変更することがあります。

※四国内の工事・業務発注見通し情報（四国地方整備局ホームページ）
http://www.skr.mlit.go.jp/kikaku/cm_engi/shinsa/prospect.html

令和3年12月21日

問い合わせ

国土交通省	四国地方整備局			
		tel : 087-851-8061		
企画部	技術管理課長	田邊	守英	（内線3311）
	技術管理課長補佐	柳川	克一	（内線3314）【工事関係】
	技術管理課長補佐	猪熊	敬三	（内線3313）【業務関係】
港湾空港部	品質確保室長	堀家	正	（内線6413）【港湾空港関係】
	品質確保室課長補佐	清水	一	（内線6472）【港湾空港関係】

令和3年度 発注の見通しの公表について(令和 3年12月現在)

令和 3年12月21日
四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和 3年12月21日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

※工事発注規模は、公表時点の概算であり、公表後変更することがあります。
※「一括審査方式(〇〇)」：(〇〇)の内容が一致する工事が、一括審査方式の組み合わせです。

1. 一般競争入札

[徳島河川国道事務所]

- 1-1 工 事 名 : 令和4年度 広島堤防護岸工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県板野郡松茂町広島四番越地先から徳島県板野郡松茂町広島宮ノ後地先
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 築堤・護岸工 L=約280m
護岸工 L=約200m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) そ の 他 : その他適用事項等
・ 余裕期間制度
・ 週休2日・現場閉所モデル工事
・ ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
・ BIM/CIM活用工事(受注者希望型)
・ 同種工事実績要件 盛土工又は護岸工
・ 専任開始時期 5月中旬頃

[徳島河川国道事務所]

- 1-2 工 事 名 : 令和3-5年度 向喜来低水護岸工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県鳴門市大津町矢倉地先から徳島県板野郡松茂町中喜来稲本地先
3) 工 事 期 間 : 約15ヶ月
4) 工 事 概 要 : 護岸工 L=約400m
根固工 L=約130m
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
・ 同種工事実績要件 盛土工又は護岸工
・ 専任開始時期 4月上旬頃
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : その他適用事項等
・ 余裕期間制度
・ 週休2日・現場閉所モデル工事
・ ICT(土工)活用工事(発注者指定型)
・ BIM/CIM活用工事(受注者希望型)
・ 分任官(事務所)で発注
・ 参加要件 B及びC等級
・ 補正予算(国庫債務負担行為)で発注

[徳島河川国道事務所]

- 1-3 工 事 名 : 令和3-4年度 新喜来堤防護岸外工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県板野郡北島町中村八丁野地先から徳島県鳴門市大麻町市場川縁地先
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 築堤・護岸工 L=約215m
築堤工 L=約860m
樋門工 1基(1門)
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : その他適用事項等
・ 余裕期間制度
・ 週休2日・現場閉所モデル工事
・ 施工箇所点在型積算(2箇所)
・ 上記工事場所以外 板野郡北島町高房地先
・ ICT(土工)活用工事(発注者指定型)
・ BIM/CIM活用工事(受注者希望型)
・ 同種工事実績要件 盛土工又は護岸工
・ 専任開始時期 4月上旬頃

1-4 工 事 名 : [徳島河川国道事務所]
令和3-4年度 加茂第二堤防護岸(その7) 工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 徳島県三好郡東みよし町加茂地先
3) 工事期 : 約8ヶ月
4) 工事概要 : 築堤・護岸工 L=約220m
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : その他適用事項等
・ 余裕期間制度
・ 自治体実績評価型
・ 週休2日・現場閉所モデル工事
・ ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
・ BIM/CIM活用工事(受注者希望型)
・ 同種工事実績要件 盛土工又は護岸工
・ 専任開始時期 4月上旬頃

1-5 工 事 名 : [徳島河川国道事務所]
令和3-4年度 加茂第二堤防護岸(その4) 工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 徳島県三好郡東みよし町加茂地先外
3) 工事期 : 約8ヶ月
4) 工事概要 : 築堤・護岸工 L=約340m
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
・ 同種工事実績要件 盛土工又は護岸工
・ 専任開始時期 4月上旬頃
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : その他適用事項等
・ 一括審査方式(河川1)
・ 余裕期間制度
・ 自治体実績評価型
・ 週休2日・現場閉所モデル工事
・ BIM/CIM活用工事(受注者希望型)
・ 施工箇所所在型積算(2箇所)
・ 上記工事場所以外 三好郡東みよし町加茂地先
・ ICT(土工)活用工事(発注者指定型)

1-6 工 事 名 : [徳島河川国道事務所]
令和3-4年度 加茂第二堤防護岸(その5) 外工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 徳島県三好郡東みよし町加茂地先外
3) 工事期 : 約8ヶ月
4) 工事概要 : 築堤・護岸工 L=約180m
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
・ 同種工事実績要件 盛土工又は護岸工
・ 専任開始時期 4月上旬頃
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : その他適用事項等
・ 一括審査方式(河川1)
・ 余裕期間制度
・ 自治体実績評価型
・ 週休2日・現場閉所モデル工事
・ 施工箇所所在型積算(2箇所)
・ 上記工事場所以外 美馬市美馬町乳ノ木地先
・ ICT(土工)活用工事(発注者指定型)
・ BIM/CIM活用工事(受注者希望型)

1-7 工 事 名 : [徳島河川国道事務所]
令和3-4年度 加茂第二堤防護岸(その6) 外工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 徳島県三好郡東みよし町加茂地先外
3) 工事期 : 約8ヶ月
4) 工事概要 : 築堤・護岸工 L=約110m
樋門工 1基(1門)
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : その他適用事項等
・ 一括審査方式(河川1)
・ 余裕期間制度
・ 自治体実績評価型
・ 週休2日・現場閉所モデル工事
・ 施工箇所所在型積算(2箇所)
・ 上記工事場所以外 美馬市美馬町乳ノ木地先
・ ICT(土工)活用工事(発注者指定型)
・ 同種工事実績要件 盛土工又は護岸工
・ 専任開始時期 4月上旬頃

- [徳島河川国道事務所]
- 1-8 工 事 名 : 令和3-4年度 沼田堤防護岸(その2)外工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 徳島県美馬市美馬町沼田島地先
 3) 工期 : 約9ヶ月
 4) 工事概要 : 築堤・護岸工 L=約240m
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・一括審査方式(河川2)
 ・余裕期間制度
 ・自治体実績評価型
 ・週休2日・現場閉所モデル工事
 ・ICT(土工)活用工事(発注者指定型)
 ・BIM/CIM活用工事(受注者希望型)
 ・同種工事実績要件 盛土工又は護岸工
 ・専任開始時期 4月上旬頃
- [徳島河川国道事務所]
- 1-9 工 事 名 : 令和3-4年度 沼田堤防護岸(その3)外工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 徳島県美馬市美馬町沼田島地先外
 3) 工期 : 約9ヶ月
 4) 工事概要 : 築堤・護岸工 L=約160m
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 ・同種工事実績要件 盛土工又は護岸工
 ・専任開始時期 4月上旬頃
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・一括審査方式(河川2)
 ・余裕期間制度
 ・自治体実績評価型
 ・週休2日・現場閉所モデル工事
 ・施工箇所所在型積算(2箇所)
 ・上記工事場所以外 美馬市美馬町乳ノ木地先
 ・ICT(土工)活用工事(発注者指定型)
- [徳島河川国道事務所]
- 1-10 工 事 名 : 令和3-4年度 国道5号北河内地区防災工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 徳島県海部郡美波町北河内地先
 3) 工期 : 約12ヶ月
 4) 工事概要 : 落石雪害防止工 1式
 落石防止網工 1式
 落石防護柵工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・余裕期間制度
 ・週休2日・現場閉所モデル工事
 ・同種工事実施要件 法面工の施工実績を有すること。
 ・専任開始時期 4月上旬頃
- [徳島河川国道事務所]
- 1-11 工 事 名 : 令和3-4年度 桑野道路内原高架橋下部P7-A2工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 徳島県阿南市内原町筒崎より桜木地先
 3) 工期 : 約10ヶ月
 4) 工事概要 : P7橋脚基礎工(場所打杭) N=30本、
 橋脚工(H=約12.0m) 1基
 A2橋台基礎工(場所打杭) N=48本、
 橋台工(H=約15.2m) 1基
 (工事発注規模)
 3億以上6億9,000万未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・余裕期間制度
 ・週休2日・現場閉所モデル試行
 ・分任官(事務所)で発注
 ・同種工事実績要件
 鉄筋コンクリート構造物及び鉄筋コンクリート構造物の橋梁下部工事の施工実績。
 ・専任開始時期 5月下旬頃
 ・参加要件 B及びC等級
- [徳島河川国道事務所]
- 1-12 工 事 名 : 令和3-4年度 金岡堤防護岸外工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事

- 2) 工事場所 : 徳島県徳島市川内町鈴江南地先
 3) 工事期 : 約12ヶ月
 4) 工事概要 : 築堤・護岸工 L=約170m
 根固工 L=約30m
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ 週休2日・現場閉所モデル工事
 ・ ICT(土工)活用工事(発注者指定型)
 ・ BIM/CIM活用工事(受注者希望型)
 ・ 同種工事実績要件 盛土工又は護岸工
 ・ 専任開始時期 4月上旬頃

- [徳島河川国道事務所]
- 1-13 工事名 : 令和3-4年度 日和佐出張所管内舗装修繕その2工事
 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
 2) 工事場所 : 徳島県阿南市日開野地先
 3) 工事期 : 約8ヶ月
 4) 工事概要 : 舗装修繕工 L=3400m
 (主要建設資材需要見込み量)
 アスファルト合材 約2千t
 (工事発注規模)
 8,000万円以上1億2,000万円未満
 ・ 余裕期間制度
 ・ 週休2日・現場閉所モデル試
 ・ ICT(舗装工(修繕工))活用工事(施工者希望型)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適応事項等
 ・ 施工箇所点在型積算(6箇所)
 ・ 上記工事場所以外
 阿南市那賀川町色ヶ島地先
 阿南市那賀川町中島地先
 海部郡牟岐町中村地先
 海部郡海陽町浅川地先
 海部郡海陽町大里地先
 ・ 同種工事実績要件 舗装補修工事、舗装新設工事
 ・ 専任開始時期 4月上旬頃

- [徳島河川国道事務所]
- 1-14 工事名 : 令和3-4年度 牟岐B.P山田高架橋上部A1-P3工事
 1) 工事種別 : プレストレストコンクリート工事
 2) 工事場所 : 徳島県海部郡牟岐町大字中村字杉谷地先
 3) 工事期 : 約8ヶ月
 4) 工事概要 : PC3径間連続中空床版橋 L=96.0m
 (工事発注規模)
 3億円以上6億9,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ 週休2日・現場閉所モデル試
 ・ 分任官(事務所)で発注
 ・ 同種工事実績要件: 道路橋(A活荷重又はTL-20以上)又は鉄道橋(モノレール・新交通は除く)であり、橋梁形式がPC橋であること。
 ・ 専任開始時期 5月下旬頃
 ・ 補正予算(国庫債務負担行為)で発注

- [徳島河川国道事務所]
- 1-15 工事名 : 令和3-4年度 吉野川上流樹木伐採工事
 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 徳島県美馬市穴吹町三島小島地先外
 3) 工事期 : 約9ヶ月
 4) 工事概要 : 樹木伐採工 約100千m²
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ 自治体実績評価型
 ・ 週休2日・現場閉所モデル工事
 ・ 施工箇所点在型積算(4箇所)
 ・ 上記工事場所以外
 徳島県美馬郡つるぎ町貞光地先
 徳島県美馬市美馬町中島地先
 徳島県美馬市穴吹町三島舞中島地先
 ・ 同種工事実績要件 樹木伐採工
 ・ 専任開始時期 5月上旬頃

- [徳島河川国道事務所]
- 1-16 工 事 名 : 令和3-4年度 学島川排水機場ポンプ設備整備工事
 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県吉野川市川島町桑村地先
 3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 主ポンプ設備外整備 1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・資機材見積活用方式
 ・週休2日・現場閉所モデル工事
 ・同種工事実績要件 揚排水ポンプ設備新設・
 更新・増設・改造・整備・修繕工事
 ・専任開始時期 11月上旬頃
- [徳島河川国道事務所]
- 1-17 工 事 名 : 令和3-4年度 ふくろ谷樋門フラップゲート設備外工事
 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県美馬市脇町助松地先外
 3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : フラップゲート 3樋門
 PCB塗膜剥離 1樋門
 遠隔状態監視装置 2樋門
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・資機材見積活用方式
 ・週休2日・現場閉所モデル工事
 ・施工箇所点在型積算(5箇所)
 ・上記工事場所以外
 穴吹第一樋門、穴吹第二樋門、清谷樋門、
 明連川樋門
 ・同種工事実績要件 ゲート設備新設工事
 ・専任開始時期 11月上旬頃
- [那賀川河川事務所]
- 1-18 工 事 名 : 令和3-4年度 長安口ダム堆砂除去外(その1)工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県那賀郡那賀町小浜地先から徳島県那賀郡那賀町木沢地先
 3) 工 事 期 間 : 約10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 河川土工(掘削) 1式
 付属物設置工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・一括審査方式(河川3)
 ・施工箇所点在型積算(2箇所)
 ・週休2日・現場閉所モデル工事
 ・ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
 ・同種工事実績要件 掘削または切土工
 ・専任開始時期 4月上旬頃
- [那賀川河川事務所]
- 1-19 工 事 名 : 令和3-4年度 長安口ダム堆砂除去外(その2)工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県那賀郡那賀町小浜地先から徳島県那賀郡那賀町掛盤地先
 3) 工 事 期 間 : 約10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 河川土工(掘削) 1式
 護岸工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・一括審査方式(河川3)
 ・施工箇所点在型積算(2箇所)
 ・週休2日・現場閉所モデル工事
 ・ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
 ・同種工事実績要件 掘削または切土工
 ・専任開始時期 4月上旬頃
- [那賀川河川事務所]
- 1-20 工 事 名 : 令和3-4年度 長安口ダム堆砂除去外(その3)工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県那賀郡那賀町小浜地先から徳島県那賀郡那賀町掛盤地先
 3) 工 事 期 間 : 約10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 河川土工(掘削) 1式
 付属物設置工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満

- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・一括審査方式 (河川3)
 ・施工箇所在型積算 (2箇所)
 ・週休2日・現場閉所モデル工事
 ・ICT (土工) 活用工事 (施工者希望型)
 ・同種工事実績要件 掘削または切土工
 ・専任開始時期 4月上旬頃

[那賀川河川事務所]

- 1-21 工事名 : 令和3-4年度 原ヶ崎地区耐震対策工事 (その2)
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 徳島県阿南市原ヶ崎町戎野地先
 3) 工事期 : 約11ヶ月
 4) 工事概要 : 地盤改良工 一式
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・同種工事実績要件 静的締固砂杭工
 ・週休2日・現場閉所モデル工事
 ・専任開始時期 5月上旬頃

[那賀川河川事務所]

- 1-22 工事名 : 令和3-4年度 岩脇地区低水護岸工事 (その1)
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 徳島県阿南市羽ノ浦町岩脇地先
 3) 工事期 : 約12ヶ月
 4) 工事概要 : 護岸工 L=約200m
 根固め工 L=約200m
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・ICT (土工) 活用工事 (発注者指定型)
 ・同種工事実績要件 河川における護岸工
 ・週休2日・現場閉所モデル工事
 ・余裕期間制度
 ・専任開始時期 7月上旬頃

[那賀川河川事務所]

- 1-23 工事名 : 令和3-4年度 岩脇地区低水護岸工事 (その2)
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 徳島県阿南市羽ノ浦町岩脇地先
 3) 工事期 : 約11ヶ月
 4) 工事概要 : 護岸工 L=約200m
 根固め工 L=約200m
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・一括審査方式 (河川4)
 ・ICT (土工) 活用工事 (発注者指定型)
 ・同種工事実績要件 河川における護岸工
 ・週休2日・現場閉所モデル工事
 ・余裕期間制度
 ・専任開始時期 7月上旬頃

[那賀川河川事務所]

- 1-24 工事名 : 令和3-4年度 岩脇地区低水護岸工事 (その3)
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 徳島県阿南市羽ノ浦町岩脇地先
 3) 工事期 : 約11ヶ月
 4) 工事概要 : 護岸工 L=約200m
 根固め工 L=約200m
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・一括審査方式 (河川4)
 ・ICT (土工) 活用工事 (発注者指定型)
 ・同種工事実績要件 河川における護岸工
 ・週休2日・現場閉所モデル工事
 ・余裕期間制度
 ・専任開始時期 7月上旬頃

[那賀川河川事務所]

- 1-25 工事名 : 令和3-5年度 楠根地区河道掘削工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 徳島県阿南市楠根町中州地先外
 3) 工事期 : 約16ヶ月
 4) 工事概要 : 掘削工 V=約40,000m³

- (工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: その他適用事項等
- ・ICT(土工)活用工事(発注者指定型)
 - ・施工箇所点在型積算(2箇所)
 - ・同種工事実績要件 掘削又は切土工
 - ・週休2日・現場閉所モデル工事
 - ・専任開始時期 5月上旬頃
 - ・補正予算(国庫債務負担行為)で発注
- [那賀川河川事務所]
- 1-26 工 事 名 : 令和4年度 那賀川河川事務所庁舎改修工事
1) 工 事 種 別 : 建築工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県阿南市領家町室ノ内390
3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 庁舎改修工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: その他適用事項等
- ・資機材見積活用方式
 - ・余裕期間制度
 - ・週休2日・現場閉所モデル工事
 - ・同種工事実績要件 建築物における新築、増築、改築、模様替のいずれかの工事
 - ・専任開始時期 7月下旬頃
- [那賀川河川事務所]
- 1-27 工 事 名 : 令和3-4年度 長安口ダム放流警報表示装置設置工事
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県那賀郡那賀町長安地先から徳島県阿南市那賀川町中島地先
3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 放流警報表示装置 20面
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: その他適用事項等
- ・余裕期間制度
 - ・週休2日・現場閉所モデル工事
 - ・同種工事実績要件 放流警報設備を設置した工事の施工実績を有すること
 - ・専任開始時期 12月下旬頃
- [那賀川河川事務所]
- 1-28 工 事 名 : 令和4年度 那賀川河川事務所電源設備工事
1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県阿南市領家町室ノ内390
3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 受変電設備設置工 1式
非常用発動発電装置 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: その他適用事項等
- ・余裕期間制度
 - ・週休2日・現場閉所モデル工事
 - ・同種工事実績要件 受変電(発電)設備の設置を含む工事
 - ・専任開始時期 4月上旬頃
- [四国山地砂防事務所]
- 1-29 工 事 名 : 令和3-4年度 吉野川水系下中切地区集水井工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県土佐郡大川村中切地先
3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 集水井 L=約50m
集水ポーリング L=約480m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: その他適用事項等
- ・余裕期間制度
 - ・自治体実績評価型
 - ・週休2日・現場閉所モデル工事
 - ・同種工事実績要件 集水井、表面排水路、アンカー工、杭工又は集排水ポーリング工
 - ・専任開始時期 4月上旬頃
 - ・補正予算(国庫債務負担行為)で発注
- [四国山地砂防事務所]
- 1-30 工 事 名 : 令和3-4年度 吉野川水系井尻地区集水井外工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 高知県土佐郡土佐町古味地先
 3) 工事期 : 約12ヶ月
 4) 工事概要 : 集水ボーリング L=約1,200m
 かご工 約650m²
 プレキャスト擁壁 L=約100m
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ 自治体実績評価型
 ・ 週休2日・現場閉所モデル工事
 ・ ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
 ・ 同種工事実績要件 集水井、表面排水路工、
 アンカー工、杭工又は集排水ボーリング工
 ・ 専任開始時期 4月上旬頃
 ・ 補正予算(国庫債務負担行為)で発注

- [四国山地砂防事務所]
- 1-31 工事名 : 令和3-4年度 吉野川水系西谷右支川斜面对策工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 高知県長岡郡本山町瓜生野地先
 3) 工事期 : 約8ヶ月
 4) 工事概要 : 補強土壁工 約100m²
 アンカー工 約60本
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ 週休2日・現場閉所モデル工事
 ・ ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
 ・ 同種工事実績要件 コンクリート堰堤工、軽量
 盛土工又は補強土壁工
 ・ 専任開始時期 4月中旬頃

- [四国山地砂防事務所]
- 1-32 工事名 : 令和3-4年度 吉野川水系善徳地区護岸工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 徳島県三好市西祖谷山村善徳地先
 3) 工事期 : 約8ヶ月
 4) 工事概要 : 修景護岸 L=約60m
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 自治体実績評価型
 ・ 週休2日・現場閉所モデル工事
 ・ 同種工事実績要件 コンクリート擁壁工、砂防
 堰堤工、護岸工又は砂防流路工
 ・ 専任開始時期 4月中旬頃

- [四国山地砂防事務所]
- 1-33 工事名 : 令和3-4年度 重信川水系丁字ヶ谷左支堰堤工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 愛媛県東温市須之内地先
 3) 工事期 : 約8ヶ月
 4) 工事概要 : 流路工 L=約90m
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ 自治体実績評価型
 ・ 週休2日・現場閉所モデル工事
 ・ ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
 ・ 同種工事実績要件 コンクリート擁壁工、砂防
 堰堤工、護岸工又は砂防流路工
 ・ 専任開始時期 4月中旬頃

- [四国山地砂防事務所]
- 1-34 工事名 : 令和3-4年度 吉野川水系おもわれ谷堰堤工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 徳島県三好市東祖谷久保地先
 3) 工事期 : 約8ヶ月
 4) 工事概要 : 掘削工 V=約2,700m³
 鉄筋挿入工 約60本
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等

- ・自治体実績評価型
- ・週休2日・現場閉所モデル工事
- ・施工箇所所在型積算
- ・同種工事実績要件 コンクリート堰堤工、砂防堰堤工、護岸工または砂防流路工
- ・専任開始時期 4月上旬頃

- [香川河川国道事務所]
- 1-35 工 事 名 : 令和3-4年度 土器川長尾地区護岸外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 香川県仲多度郡まんのう町長尾地先
 3) 工 事 期 間 : 約11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 低水護岸 L=約200m
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・余裕期間制度
 ・週休2日・現場閉所モデル工事
 ・ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
 ・同種工事実績要件 護岸工
 ・専任開始時期 4月上旬頃
- [香川河川国道事務所]
- 1-36 工 事 名 : 令和3-4年度 追上地区歩道整備工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 香川県仲多度郡まんのう町
 3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路土工(盛土)約30m³
 重力式擁壁 約200m³
 L型擁壁 約70m
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・余裕期間制度
 ・週休2日・現場閉所モデル工事
 ・同種工事実績要件 擁壁工で且つ規制工事
 ・専任開始時期 5月上旬頃
- [香川河川国道事務所]
- 1-37 工 事 名 : 令和3-4年度 豊中観音寺拡幅本山甲地区外改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 香川県三豊市豊中町上高野地先から香川県三豊市豊中町本山甲地先
 3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 重力式擁壁 約200m³
 L型擁壁 約100m³
 場所打函渠工 約30m³
 プレキャストカルバート工 約60m
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・余裕期間制度
 ・週休2日・現場閉所モデル工事
 ・施工箇所所在型積算(2箇所)
 ・同種工事実績要件 カルバート工
 ・専任開始時期 4月上旬頃
- [香川河川国道事務所]
- 1-38 工 事 名 : 令和3-4年度 まんのう公園園路改修工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 香川県仲多度郡まんのう町
 3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 土工(切土) 約2,000m³
 土工(盛土) 約2,500m³
 補強土壁工 約1,300m²
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・余裕期間制度
 ・週休2日・現場閉所モデル工事
 ・同種工事実績要件 道路土工
 ・専任開始時期 5月下旬頃
- [香川河川国道事務所]
- 1-39 工 事 名 : 令和3-4年度 高松町地区第1工区上り線電線共同溝工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 香川県高松市高松町
 3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 電線共同溝工事 L=約250m

- (工事発注規模)
8,000万円以上1億2,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: その他適用事項等
 - ・余裕期間制度
 - ・週休2日・現場閉所モデル工事
 - ・同種工事実績要件 アスファルト舗装工で且つ
規制工事
 - ・専任開始時期 5月上旬頃
- [香川河川国道事務所]
- 1-40 工 事 名 : 令和3-4年度 善通寺管内舗装修繕その1工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 香川県善通寺国道維持出張所管内
 3) 工 事 期 間 : 約5ヶ月
 4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工事
 舗装修繕 A=10,500m²
 (主要建設資材需要見込み量)
 アスファルト合材 1千t
 (工事発注規模)
 8,000万円以上1億2,000万円未満
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) その他: その他適用事項等
 - ・余裕期間制度
 - ・週休2日・現場閉所モデル工事
 - ・ICT(舗装工(修繕工))活用工事(施工者希望型)
 - ・同種工事実績要件 アスファルト舗装工
 - ・専任開始時期 5月上旬頃
- [香川河川国道事務所]
- 1-41 工 事 名 : 令和3-4年度 まんのう公園施設補修工事
 1) 工 事 種 別 : 造園工事
 2) 工 事 場 所 : 香川県仲多度郡まんのう町
 3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 公園施設更新 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上6,000万円以下
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) その他: その他適用事項等
 - ・余裕期間制度
 - ・週休2日・現場閉所モデル工事
 - ・同種工事実績要件 造園工
 - ・専任開始時期 5月下旬頃
- [香川河川国道事務所]
- 1-42 工 事 名 : 令和3-4年度 土器川管内機械設備修繕工事
 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 2) 工 事 場 所 : 香川県丸亀市土居町地先外
 3) 工 事 期 間 : 約11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ゲート設備修繕 1式
 ポンプ設備修繕 1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) その他: その他適用事項等
 - ・資機材見積活用方式
 - ・週休2日・現場閉所モデル工事
 - ・施工箇所所在型積算(5箇所)
 - ・上記工事場所以外
丸亀市飯野町東二
まんのう町東高篠、吉野下、吉野
 - ・同種工事実績要件
ゲート設備、ポンプ設備の新設、修繕
 - ・専任開始時期 11月上旬頃
- [松山河川国道事務所]
- 1-43 工 事 名 : 令和3-4年度 今治道路高橋第2高架橋下部P34外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県今治市高橋字大縄田
 3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋脚(H=11m) 2基
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約1千m³
 鋼材(棒鋼) 約1百t
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) その他: その他適用事項等
 - ・余裕期間制度
 - ・週休2日・現場閉所モデル工事

- ・同種工事実績要件 橋梁下部工
- ・専任開始時期 4月下旬頃

[松山河川国道事務所]

- 1-44 工 事 名 : 令和3-4年度 今治道路長沢地区改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県今治市新谷字新田
- 3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路土工(切土) 約74,000m³
道路素行(盛土) 約84,000m³
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : その他適用事項等
- ・余裕期間制度
 - ・週休2日・現場閉所モデル工事
 - ・ICT(土工)活用工事(発注者指定型)
 - ・施工箇所点在型(3箇所)
 - ・同種工事実績要件 掘削または切土
 - ・専任開始時期 4月下旬頃

[松山河川国道事務所]

- 1-45 工 事 名 : 令和3-4年度 今治道路別名第3高架橋下部P17-P20工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県今治市別名
- 3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 橋脚(H=6m) 4基
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約1千m³
鋼材(棒鋼) 約1百t
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : その他適用事項等
- ・余裕期間制度
 - ・週休2日・現場閉所モデル工事
 - ・同種工事実績要件 橋梁下部工
 - ・専任開始時期 4月下旬頃

[松山河川国道事務所]

- 1-46 工 事 名 : 令和3-4年度 松一管内防災対策工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県久万高原町
- 3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 落石防止網工 300m²
落石雪害防止工 1,600m²
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : その他適用事項等
- ・施工箇所点在型積算(2箇所)
 - ・余裕期間制度
 - ・同種工事実績要件 擁壁工又は落石防止柵工
 - ・週休2日・現場閉所モデル工事
 - ・専任開始時期 5月上旬頃

[松山河川国道事務所]

- 1-47 工 事 名 : 令和3-4年度 重信川垣生地地区堤防質の整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市西垣生地先
- 3) 工 事 期 間 : 約3ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 護岸工 L=約150m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : その他適用事項等
- ・週休2日・現場閉所モデル工事
 - ・ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
 - ・同種工事実績要件 河川工事かつ護岸工事
 - ・専任開始時期 9月上旬頃

[松山河川国道事務所]

- 1-48 工 事 名 : 令和3-4年度 重信川松前地区堤防質の整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県伊予郡松前町西高柳地先
- 3) 工 事 期 間 : 約3ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 護岸工 L=約200m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : その他適用事項等
- ・余裕期間制度

- ・ 週休 2 日・現場閉所モデル工事
- ・ ICT（土工）活用工事（施工者希望型）
- ・ 同種工事実績要件 河川工事かつ護岸工事
- ・ 専任開始時期 9 月上旬頃

[松山河川国道事務所]

- 1-49 工 事 名 : 令和 3-4 年度 重信川牛淵地区高水敷整備工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県東温市牛淵地先
 3) 工 事 期 間 : 約 3 ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 護岸工 L=約 350m
 (工事発注規模)
 1 億円以上 2 億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 4 半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ 週休 2 日・現場閉所モデル工事
 ・ ICT（土工）活用工事（施工者希望型）
 ・ 同種工事実績要件 河川工事かつ護岸工事
 ・ 専任開始時期 9 月上旬頃
- 1-50 工 事 名 : 令和 3-5 年度 重信川左岸堤防質的整備工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県伊予郡松前町西高柳地先から愛媛県伊予郡砥部町高尾田地先
 3) 工 事 期 間 : 約 24 ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 護岸工 L=約 550m
 水制工 2 基
 (工事発注規模)
 3 億円以上 6 億 9,000 万円未満
 5) 入札予定時期 : 第 4 半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 週休 2 日・現場閉所モデル工事
 ・ ICT（土工）活用工事（施工者希望型）
 ・ 施工箇所点在型積算（2 箇所）
 ・ 分任官（事務所）で発注
 ・ 同種工事実績要件 河川工事かつ護岸工事
 ・ 専任開始時期 3 月下旬頃
 ・ 参加要件 B 及び C 等級
 ・ 補正予算（国庫債務負担行為）で発注
- 1-51 工 事 名 : 令和 3-4 年度 国道 1 号勝山地区電線共同溝第 2 工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市勝山町
 3) 工 事 期 間 : 約 8 ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 電線共同溝 L=280m
 (工事発注規模)
 8,000 万円以上 1 億 2,000 万円未満
 5) 入札予定時期 : 第 4 半期
 6) そ の 他 : その他適用事項
 ・ 週休 2 日・現場閉所モデル工事
 ・ 同種工事実績要件 下記 2 つを満たす工事
 1) 道路工事分野において電線共同溝、情報ボックス、アスファルト舗装のいずれかの施工実績。
 2) 道路（高速自動車国道及び自動車専用道路を除く）において交通規制を実施。
 ・ 専任開始時期 6 月下旬頃
- 1-52 工 事 名 : 令和 3-4 年度 西条管内舗装繕第 1 工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県西条国道維持出張所管内
 3) 工 事 期 間 : 約 7 ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 舗装工 約 8,000m²
 (主要建設資材需要見込み量)
 アスファルト合材 約 2 千 t
 (工事発注規模)
 8,000 万円以上 1 億 2,000 万円未満
 5) 入札予定時期 : 第 4 半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ ICT（舗装）活用工事（施工者希望型）
 ・ 施工箇所点在型積算（4 箇所）
 ・ 同種工事実績要件 アスファルト舗装工
 ・ 週休 2 日・現場閉所モデル工事
 ・ 専任開始時期 5 月上旬頃
- 1-53 工 事 名 : 令和 3-4 年度 新居浜 B P 尻無川橋上部工事
 1) 工 事 種 別 : プレストレストコンクリート工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県新居浜市西喜光地町から愛媛県新居浜市中村松木

- 3) 工 期 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : プレテンション方式PC単純床版橋 L = 13m
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ 週休2日・現場閉所モデル工事
 ・ BIM/CIM活用工事(受注者希望型)
 ・ 同種工事実績要件 プレテンション方式のPC橋
 ・ 専任時期 4月下旬頃

[松山河川国道事務所]

- 1-54 工 事 名 : 令和3-4年度 外環空港線余戸南第3高架橋(上り) 上部工事
 1) 工 事 種 別 : プレストレストコンクリート工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市余戸南
 3) 工 期 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : PC3径間連続中空床版ラーメン橋 L = 86m
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約1千m³
 鋼材(棒鋼) 約1百t
 (工事発注規模)
 3億円以上6億9,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ 週休2日・現場閉所モデル工事
 ・ BIM/CIM活用工事(受注者希望型)
 ・ 分任官(事務所)で発注
 ・ 同種工事実績要件 ポストテンション方式のPC橋
 ・ 専任開始時期 4月下旬頃

[松山河川国道事務所]

- 1-55 工 事 名 : 令和3-4年度 松山管内安全施設工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山河川国道事務所管内
 3) 工 期 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路安全施設工 1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 週休2日・現場閉所モデル工事
 ・ 同種工事実績要件 ※以下3つを満たす工事
 (1) 供用中の2車線以上の道路で交通規制
 (2) 道路付属施設工事における、防護柵工、
 区画線工、道路標識工、その他道路附属物工。
 (3) 工期が6ヶ月以上
 ・ 専任開始時期 4月上旬頃

[松山河川国道事務所]

- 1-56 工 事 名 : 令和3-4年度 南野田樋門無動力化工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県東温市南野田地先
 3) 工 期 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 河川土工(掘削) 約30m³
 河川土工(盛土) 約10m³
 河川土工(法面整形工) 約60m³
 樋門・樋管本体内工 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上6,000万円以下
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 週休2日・現場閉所モデル工事
 ・ 同種工事実績要件 「河川用ゲート設備又は
 ダム用ゲート設備の新設、更新、改造又は
 修繕工事
 ・ 専任開始時期 3月下旬頃

[松山河川国道事務所]

- 1-57 工 事 名 : 令和4年度 松山管内CCTV設備工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山河川国道事務所管内
 3) 工 期 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : HD簡易型IPカメラ装置 10台
 簡易型非常用発動発電装置 10台
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 資機材見積活用方式

- ・余裕期間制度
- ・週休2日・現場閉所モデル工事
- ・施工箇所所在型積算（3箇所）
- ・同種工事実績要件 C C T V設備設置工事
- ・専任開始時期 現地での据付調整開始時

[大洲河川国道事務所]

- 1-58 工 事 名 : 令和4年度 肱南地区環境整備外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県大洲市大洲地先外
 3) 工 事 期 間 : 約10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 築堤・護岸工 L=約230m
 床固め補修工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・余裕期間制度
 ・週休2日・現場閉所モデル工事
 ・施工箇所所在型積算（2箇所）
 ・同種工事実績要件 築堤工事、または護岸工事
 ・専任開始時期 6月上旬頃
- 1-59 工 事 名 : 令和3-4年度 津島道路上畑地5号橋下部(A1)工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県宇和島市上畑地
 3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋台(H=約13m) 1基
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・余裕期間制度
 ・週休2日・現場閉所モデル工事
 ・同種工事実績要件 橋梁下部工又は函渠工又は逆T式擁壁
 ・専任開始時期 4月上旬頃
- 1-60 工 事 名 : 令和3-4年度 津島道路上畑地5号橋下部(P2)工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県宇和島市上畑地
 3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋台(H=約18.5m) 1基
 (主要建設資材需要見込み量)
 鋼材(棒鋼) 約100t
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・余裕期間制度
 ・週休2日・現場閉所モデル工事
 ・同種工事実績要件 橋梁下部工又は函渠工又は逆T式擁壁
 ・専任開始時期 4月上旬頃
- 1-61 工 事 名 : 令和3-4年度 津島道路上畑地5号橋下部(P4)工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県宇和島市上畑地
 3) 工 事 期 間 : 約11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋台(H=約20m) 1基
 (主要建設資材需要見込み量)
 鋼材(棒鋼) 約200t
 生コンクリート 約1千m³
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・余裕期間制度
 ・週休2日・現場閉所モデル工事
 ・同種工事実績要件 橋梁下部工又は函渠工又は逆T式擁壁
 ・専任開始時期 4月上旬頃
- 1-62 工 事 名 : 令和3-4年度 柿早地区備蓄資材倉庫新築工事
 1) 工 事 種 別 : 建築工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県大洲市柴地先
 3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 備蓄資材倉庫 新築1棟

鉄骨造 平屋建て 延べ面積 169m²
(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他: その他適用事項等

- ・ 余裕期間制度
- ・ 資機材見積活用方式
- ・ 週休2日・現場閉所モデル工事
- ・ 同種工事実績要件 建築物における新築、増築、改築のいずれかの工事
- ・ 参加要件 C及びD等級

[大洲河川国道事務所]

1-63 工 事 名 : 令和3-4年度 立山防災工事

1) 工事種別: 維持修繕工事

2) 工事場所: 愛媛県喜多郡内子町立山

3) 工事期: 約8ヶ月

4) 工事概要: 道路土工 1式

アンカー工 1式

受圧板工 1式

仮設工 1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他: その他適用事項等

- ・ 週休2日・現場閉所モデル工事
- ・ 同種工事実績要件 アンカー工(鉄筋挿入工を除く)
- ・ 専任開始時期 4月下旬頃

[大洲河川国道事務所]

1-64 工 事 名 : 令和3-4年度 肱川河床掘削外工事

1) 工事種別: 維持修繕工事

2) 工事場所: 愛媛県大洲市新谷地先から愛媛県大洲市柚木地先

3) 工事期: 約9ヶ月

4) 工事概要: 掘削工 1式

伐木除根工 1式

フラップゲート躯体工 1式

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他: その他適用事項等

- ・ 余裕期間制度
- ・ 週休2日・現場閉所モデル工事
- ・ 同種工事実績要件 掘削又は切土
- ・ 専任開始時期 4月上旬頃

[大洲河川国道事務所]

1-65 工 事 名 : 令和3-5年度 肱川管内樋門遠隔監視操作制御設備修繕工事

1) 工事種別: 機械設備工事

2) 工事場所: 愛媛県大洲市東大洲地先外

3) 工事期: 約22ヶ月

4) 工事概要: 遠隔監視操作制御設備修繕 1式

自家発電設備更新 1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他: その他適用事項等

- ・ 資機材見積活用方式
- ・ 週休2日・現場閉所モデル工事
- ・ 同種工事実績要件 河川用ゲート設備又は揚排水ポンプ設備における新設、更新、改造又は修繕工事
- ・ 専任開始時期 令和5年4月上旬頃

[大洲河川国道事務所]

1-66 工 事 名 : 令和3-4年度 肱川管内発電機設備更新工事

1) 工事種別: 受変電設備工事

2) 工事場所: 愛媛県大洲市長浜地先から愛媛県大洲市柚木地先

3) 工事期: 約9ヶ月

4) 工事概要: C C T V用発電機設備設置工 1式

樋門用発電機設備設置工 1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他: その他適用事項等

- ・ 余裕期間制度
- ・ 週休2日・現場閉所モデル工事
- ・ 同種工事実績要件 発電設備、無停電電源設備、受変電設備のいずれかを設置した工事

[肱川緊急治水対策河川事務所]

1-67 工 事 名 : 令和4年度 肱川阿蔵堤防外工事

1) 工事種別: 一般土木工事

- 2) 工事場所 : 愛媛県大洲市阿蔵地先
 3) 工事期 : 約9ヶ月
 4) 工事概要 : 築堤・護岸 1式
 河道掘削 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・余裕期間制度
 ・週休2日・現場閉所モデル工事
 ・ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
 ・施工箇所点在型積算(2箇所)
 ・専任開始時期 7月中旬頃

[肱川緊急治水対策河川事務所]

1-68 工事名 : 令和3-4年度 肱川玉川堤防第1工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 愛媛県大洲市阿蔵地先
 3) 工事期 : 約12ヶ月
 4) 工事概要 : 築堤・護岸 1式
 樋門 2門
 (工事発注規模)
 3億円以上6億9,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適応事項等
 ・余裕期間制度
 ・週休2日・現場閉所モデル工事
 ・分任官(事務所)で発注
 ・ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
 ・専任開始時期 4月中旬頃
 ・参加要件 B及びC等級
 ・補正予算(国庫債務負担行為)で発注

[肱川緊急治水対策河川事務所]

1-69 工事名 : 令和3-4年度 肱川玉川堤防第2工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 愛媛県大洲市阿蔵地先
 3) 工事期 : 約12ヶ月
 4) 工事概要 : 築堤・護岸 1式
 樋門 1門
 (工事発注規模)
 3億円以上6億9,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適応事項等
 ・余裕期間制度
 ・週休2日・現場閉所モデル工事
 ・ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
 ・分任官(事務所)で発注
 ・専任開始時期 4月中旬頃
 ・参加要件 B及びC等級
 ・補正予算(国庫債務負担行為)で発注

[肱川緊急治水対策河川事務所]

1-70 工事名 : 令和3-4年度 肱川玉川堤防第3工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 愛媛県大洲市阿蔵地先
 3) 工事期 : 約9ヶ月
 4) 工事概要 : 築堤・護岸 1式
 (工事発注規模)
 3億円以上6億9,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適応事項等
 ・余裕期間制度
 ・週休2日・現場閉所モデル工事
 ・ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
 ・分任官(事務所)で発注
 ・専任開始時期 4月中旬頃
 ・参加要件 B及びC等級

[肱川緊急治水対策河川事務所]

1-71 工事名 : 令和3-4年度 肱川如法寺堤防工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 愛媛県大洲市柚木地先
 3) 工事期 : 約9ヶ月
 4) 工事概要 : 築堤・護岸 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適応事項等
 ・余裕期間制度
 ・週休2日・現場閉所モデル工事

- ・ICT（土工）活用工事（施工者希望型）
- ・専任開始時期 4月中旬頃

- 1-72 工事名 : 令和3-4年度 肱川如法寺堤防外工事 [肱川緊急治水対策河川事務所]
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県大洲市柚木地先
- 3) 工事期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 築堤・護岸 1式
河道掘削 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : その他適応事項等
- ・余裕期間制度
 - ・週休2日・現場閉所モデル工事
 - ・ICT（土工）活用工事（施工者希望型）
 - ・施工箇所点在型積算（2箇所）
 - ・専任開始時期 4月中旬頃
- 1-73 工事名 : 令和3-4年度 肱川柚木堤防工事 [肱川緊急治水対策河川事務所]
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県大洲市柚木地先
- 3) 工事期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 築堤・護岸 1式
樋門 1門
地盤改良 1式
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : その他適応事項等
- ・余裕期間制度
 - ・週休2日・現場閉所モデル工事
 - ・ICT（土工）活用工事（施工者希望型）
 - ・分任官（事務所）で発注
 - ・専任開始時期 4月中旬頃
 - ・参加要件 B及びC等級
 - ・補正予算（国庫債務負担行為）で発注
- 1-74 工事名 : 令和3-4年度 肱川東大洲堤防外工事 [肱川緊急治水対策河川事務所]
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県大洲市東大洲地先
- 3) 工事期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 築堤・護岸 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : その他適応事項等
- ・余裕期間制度
 - ・週休2日・現場閉所モデル工事
 - ・ICT（土工）活用工事（施工者希望型）
 - ・施工箇所点在型積算（2箇所）
 - ・専任開始時期 4月中旬頃
- 1-75 工事名 : 令和3-4年度 肱川小長浜堤防外工事 [肱川緊急治水対策河川事務所]
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県愛媛県大洲市小長浜地先
- 3) 工事期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 築堤・護岸 1式
河道掘削 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : その他適応事項等
- ・余裕期間制度
 - ・週休2日・現場閉所モデル工事
 - ・ICT（土工）活用工事（施工者希望型）
 - ・施工箇所点在型積算（5箇所）
 - ・専任開始時期 4月中旬頃
- 1-76 工事名 : 令和3-5年度 山鳥坂ダム横坑試掘工事 [山鳥坂ダム工事事務所]
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂
- 3) 工事期 : 約18ヶ月
- 4) 工事概要 : トンネル工事（横坑試掘） L=約185m
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

- 6) その他 : その他適用事項等
- ・ 余裕期間制度
 - ・ 自治体実績評価型
 - ・ 週休2日・現場閉所モデル工事
 - ・ 同種工事実績要件 トンネル工
 - ・ 専任開始時期 5月上旬頃
 - ・ 補正予算(国庫債務負担行為)で発注

- [山鳥坂ダム工事事務所]
- 1-77 工 事 名 : 令和3-4年度 山鳥坂ダム下敷水残土処理場整備外工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂
- 3) 工事期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工(切土) 約150m³
 道路土工(盛土) 約62600m³
 重力式擁壁 約240m³
 もたれ式擁壁 約100m³
 補強土壁 約430m² 管渠 約60m
 現場打水路 約250m 小段排水 約420m
 縦排水 約110m 現場打集水桝 22箇所
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 :
- ・ 余裕期間制度
 - ・ 自治体実績評価型
 - ・ 週休2日・現場閉所モデル工事
 - ・ ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
 - ・ 同種工事実績要件 補強土壁工又はコンクリート擁壁工
 - ・ 専任開始時期 4月上旬頃

- [高知河川国道事務所]
- 1-78 工 事 名 : 令和3-4年度 仁淀川用石地区河床掘削工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 高知県土佐市用石地先
- 3) 工事期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 掘削工 V=約38,000m³
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
- ・ 余裕期間制度
 - ・ 週休2日・現場閉所モデル工事
 - ・ ICT(土工)活用工事(発注者指定型)
 - ・ 同種工事実績要件 土砂又は岩の積み込み

- [高知河川国道事務所]
- 1-79 工 事 名 : 令和3-4年度 物部川京田地区堤防築堤工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 高知県香美市土佐山田町京田地先
- 3) 工事期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 築堤(堤防拡幅) L=0.3km
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
- ・ 余裕期間制度
 - ・ 週休2日・現場閉所モデル工事
 - ・ ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
 - ・ BIM/CIM活用工事(受注者希望型)
 - ・ 同種工事実績要件 護岸工・築堤工

- [高知河川国道事務所]
- 1-80 工 事 名 : 令和3-4年度 長浜海岸外ブロック撤去等工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 高知県高知市長浜地先から高知県土佐市新居地先
- 3) 工事期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 海底支障物調査 1式
 長浜工区支障物撤去 1式
 仁ノ工区支障物撤去 1式
 長浜工区ブロック製作・据付 1式
 新居工区突堤復旧 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
- ・ 週休2日・現場閉所モデル工事
 - ・ 施工箇所所在型積算(2箇所)
 - ・ 同種工事実績要件 構造物撤去工

- [高知河川国道事務所]
- 1-81 工 事 名 : 令和3-4年度 南国堤防安全施設設置工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 高知県高知市仁井田地先から高知県南国市十市地先
 3) 工事期 : 約9ヶ月
 4) 工事概要 : 転落(横断)防止柵設置 L=約3.0km
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 週休2日・現場閉所モデル工事
 ・ 同種工事実績要件 防止柵工

[高知河川国道事務所]

- 1-82 工事名 : 令和3-5年度 日下川新規放水路除塵設備工事
 1) 工事種別 : 機械設備工事
 2) 工事場所 : 高知県高岡郡日高村下分地先
 3) 工事期 : 約16ヶ月
 4) 工事概要 : レーキ形定置式背面降下前面掻揚式除塵機 2基
 スクリーン 1式
 監視操作制御設備 1式
 鋼製付属設備 1式
 (工事発注規模)
 3億円以上6億9,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 週休2日・現場閉所モデル工事
 ・ 資機材見積活用方式
 ・ 分任官(事務所)で発注
 ・ 同種工事実績要件 レーキ形除塵機を自ら
 製作し、据付した工事の実績を有すること
 ・ 専任開始時期 11月上旬頃

[高知河川国道事務所]

- 1-83 工事名 : 令和3-4年度 高知管内電源設備工事
 1) 工事種別 : 受変電設備工事
 2) 工事場所 : 高知県高知市六泉寺町96-7外
 3) 工事期 : 約9ヶ月
 4) 工事概要 : 予備発電設備 1式
 直流電源設備 1式
 簡易型発電設備 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上6,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ 週休2日・現場閉所モデル工事
 ・ 施工箇所点在型積算(3箇所)
 ・ 同種工事実績要件 発電設備、無停電電源
 装置、受変電設備のいずれかを設置した工事
 ・ 専任開始時期 10月上旬頃

[中村河川国道事務所]

- 1-84 工事名 : 令和3-4年度 窪川佐賀道路平串改良工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 高知県高岡郡四万十町平串
 3) 工事期 : 約12ヶ月
 4) 工事概要 : 道路土工(切土) 約140百m³
 道路土工(盛土) 約110百m³
 現場打ち函渠工 約400m³
 補強土壁 約500m²
 排水構造物工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 自治体実績評価型
 ・ 週休2日・現場閉所モデル工事
 ・ ICT(土工)活用工事(発注者指定型)
 ・ 同種工事実績要件 場所打擁壁工、プレキャスト
 擁壁工又は補強土壁工
 ・ 専任開始時期 5月上旬頃

[中村河川国道事務所]

- 1-85 工事名 : 令和3-4年度 窪川佐賀道路出分橋下部A1外工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 高知県高岡郡四万十町金上野
 3) 工事期 : 約12ヶ月
 4) 工事概要 : 橋台(H=約15m) 1基
 橋台(H=約7m) 1基
 道路土工(切土) 約350百m³
 補強土壁 約100m³
 排水構造物工 1式
 (工事発注規模)

- 2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : その他適用事項等
・自治体実績評価型
・週休2日・現場閉所モデル工事
・ICT(土工)活用工事(発注者指定型)
・同種工事実績要件 橋梁下部工
・専任開始時期 5月上旬頃

[中村河川国道事務所]

- 1-86 工事名 : 令和3-4年度 窪川佐賀道路拳ノ川第1橋床版工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 高知県幡多郡黒潮町拳ノ川
3) 工事期 : 約8ヶ月
4) 工事概要 : RC床版 約700m³
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材(棒鋼)約100t
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : その他適用事項等
・週休2日・現場閉所モデル工事
・同種工事実績要件 鉄筋コンクリート床版工
・専任開始時期 5月上旬頃

[中村河川国道事務所]

- 1-87 工事名 : 令和3-4年度 四万十川初崎堤防(その1)工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 高知県四万十市初崎地先
3) 工事期 : 約8ヶ月
4) 工事概要 : 築堤・護岸工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : その他適用事項等
・余裕期間制度
・週休2日・現場閉所モデル工事
・同種工事実績要件 築堤工又は護岸工

[中村河川国道事務所]

- 1-88 工事名 : 令和3-4年度 四万十川初崎堤防(その2)工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 高知県四万十市初崎地先
3) 工事期 : 約8ヶ月
4) 工事概要 : 築堤・護岸工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : その他適用事項等
・余裕期間制度
・週休2日・現場閉所モデル工事
・同種工事実績要件 築堤工又は護岸工

[中村河川国道事務所]

- 1-89 工事名 : 令和3-4年度 四万十川具同堤防強化工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 高知県四万十市具同地先
3) 工事期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : 築堤・護岸工 1式
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : その他適用事項等
・余裕期間制度
・週休2日・現場閉所モデル工事
・分任官(事務所)で発注
・同種工事実績要件 護岸工又は擁壁工
・参加要件 B及びC等級

[中村河川国道事務所]

- 1-90 工事名 : 令和3-4年度 四万十川入田樋門新設工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 高知県四万十市入田地先
3) 工事期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : 樋門本体内工 1門
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : その他適用事項等
・余裕期間制度
・週休2日・現場閉所モデル工事

・同種工事実績要件 樋門・樋管工又はカルバート工

- [中村河川国道事務所]
- 1-91 工 事 名 : 令和3-4年度 中村・宿毛地区舗装修繕工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 高知県四万十市古津賀から高知県宿毛市野地
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装 1式
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約1千t
(工事発注規模)
8,000万円以上1億2,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : その他適用事項等
・ 週休2日・現場閉所モデル工事
・ ICT (舗装工 (修繕工)) 活用工事 (施工者希望型)
・ 施工箇所所在型積算 (4箇所)
・ 同種工事実績要件 アスファルト舗装
・ 専任開始時期 4月上旬頃
- [土佐国道事務所]
- 1-92 工 事 名 : 令和3-4年度 国道55号安田防災工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県安芸郡安田町
3) 工 事 期 間 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 消波工 570個
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約2千m³
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : その他適用事項等
・ 余裕期間制度
・ 週休2日・現場閉所モデル工事
・ 同種工事実績要件 消波または根固めブロックの据付
・ 専任開始時期 4月下旬頃
- [土佐国道事務所]
- 1-93 工 事 名 : 令和3-4年度 国道55号奈半利防災工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県安芸郡奈半利町
3) 工 事 期 間 : 約13ヶ月
4) 工 事 概 要 : 消波工 900個
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約3千m³
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : その他適用事項等
・ 余裕期間制度
・ 週休2日・現場閉所モデル工事
・ 同種工事実績要件 消波または根固めブロックの据付
・ 専任開始時期 4月下旬頃
- [土佐国道事務所]
- 1-94 工 事 名 : 令和3-4年度 南国安芸道路下井西改良第6工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県香南市野市町
3) 工 事 期 間 : 約11ヶ月
4) 工 事 概 要 : 場所打ち擁壁 約200m³
補強度壁 約1,600m²
道路土工 (盛土) 62,600m³
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : その他適用事項等
・ 週休2日・現場閉所モデル工事
・ ICT (土工) 活用工事 (発注者指定型)
・ 分任官 (事務所) で発注
・ 同種工事実績要件 場所打ち擁壁又はプレキャスト擁壁又は補強土壁
・ 専任開始時期 3月下旬頃
・ 参加要件 B及びC等級
- [土佐国道事務所]
- 1-95 工 事 名 : 令和3-4年度 南国安芸道路西野地区改良第4工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 高知県香南市野市町西野

- 3) 工 事 期 期 : 約11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 場所打ち擁壁 約250m³
 補強度壁 約690m²
 道路土工(盛土) 21,000m³
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 週休2日・現場閉所モデル工事
 ・ ICT(土工)活用工事(発注者指定型)
 ・ 同種工事実績要件 場所打ち擁壁又はプレキャスト擁壁又は補強土壁
 ・ 専任開始時期 3月下旬頃

[土佐国道事務所]

- 1-96 工 事 名 名 : 令和3-4年度 南国安芸道路東野南地区改良第2工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県香南市野市町東野
 3) 工 事 期 期 : 約11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 補強度壁 約900m²
 道路土工(盛土) 15,000m³
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 週休2日・現場閉所モデル工事
 ・ ICT(土工)活用工事(発注者指定型)
 ・ 同種工事実績要件 場所打ち擁壁又はプレキャスト擁壁又は補強土壁
 ・ 専任開始時期 3月下旬頃

[土佐国道事務所]

- 1-97 工 事 名 名 : 令和3-4年度 南国安芸道路芸西高架橋下部(その1)工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県芸西村和食
 3) 工 事 期 期 : 約11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋脚 最大H=約12m 6基
 既製杭(Φ1,000) N=80本
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約1千m³
 鋼材(棒鋼)約2百t
 鋼材(鋼管)約1百t
 (工事発注規模)
 3億円以上6億9,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 週休2日・現場閉所モデル工事
 ・ 分任官(事務所)で発注
 ・ 同種工事実績要件 R/C構造の橋台又は橋脚
 ・ 専任開始時期 3月下旬頃

[土佐国道事務所]

- 1-98 工 事 名 名 : 令和3-4年度 安芸道路黒鳥高架橋下部P6-P8工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県安芸市黒鳥
 3) 工 事 期 期 : 約11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋脚 最大H=約11m 3基
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約2千m³
 鋼材(棒鋼)約2百t
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 週休2日・現場閉所モデル工事
 ・ 同種工事実績要件 R/C構造の橋台又は橋脚
 ・ 専任開始時期 3月下旬頃

[土佐国道事務所]

- 1-99 工 事 名 名 : 令和3-4年度 安芸道路黒鳥高架橋下部P9-A2工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県安芸市黒鳥
 3) 工 事 期 期 : 約11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋脚 最大H=約10m 2基
 橋台 最大H=約10m 1基
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約1千m³
 鋼材(棒鋼)約2百t
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等

- ・週休2日・現場閉所モデル工事
- ・同種工事実績要件 R C構造の橋台又は橋脚
- ・専任開始時期 3月下旬頃

[土佐国道事務所]

- 1-100 工 事 名 : 令和3-4年度 高知管内舗装修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県高知国道維持出張所管内
- 3) 工 事 期 間 : 約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 切削オーバーレイ工 18,000m²
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約1千t
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : その他適用事項等
- ・週休2日・現場閉所モデル工事
 - ・I C T (舗装工(修繕工))活用工事(施工者希望型)
 - ・同種工事実績要件 道路のアスファルト舗装工事
 - ・専任開始時期 4月下旬頃

[土佐国道事務所]

- 1-101 工 事 名 : 令和3-4年度 大山トンネルラジオ再放送設備工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県安芸市下山地先
- 3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : トンネルラジオ再放送設備 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : その他適用事項等
- ・余裕期間制度
 - ・週休2日・現場閉所モデル工事
 - ・同種工事実績要件
トンネルラジオ再放送設備設置工事
 - ・専任開始時期 現地での据付調整開始時

[吉野川ダム統合管理事務所]

- 1-102 工 事 名 : 令和3-4年度 早明浦ダム湖岸整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県土佐郡大川村小松地先外
- 3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 盛土(間詰碎石) V=約230m³
コンクリート舗装 L=約220m
ブロック積擁壁 L=約45m
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : その他適用事項等
- ・週休2日・交替制モデル工事
 - ・施工箇所所在型積算(2箇所)
 - ・上記工事場所外 高知県土佐郡土佐町田井地先
 - ・専任開始時期 4月中旬頃
 - ・余裕期間制度
 - ・同種工事実績要件 護岸工
 - ・自治体実績評価型

[肱川ダム統合管理事務所]

- 1-103 工 事 名 : 令和3-4年度 鹿野川ダムトンネル洪水吐減勢工修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂
- 3) 工 事 期 間 : 約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : トンネル洪水吐減勢工修繕 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : その他適用事項等
- ・週休2日・現場閉所モデル工事
 - ・同種工事実績要件
 - ・河川用ゲート又はダム用ゲート設備の新設、更新、改造、修繕工事の施工実績
 - ・資機材見積活用方式
 - ・補正予算(国庫債務負担行為)で発注

令和3年度 発注の見通しの公表について（令和3年12月現在）

令和3年12月21日
四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局（港湾空港関係）における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和3年12月21日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

※工事発注規模は、公表時点の概算であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[小松島港湾・空港整備事務所]

- 1-1. 工事名： 徳島小松島港沖洲（外）地区護岸（防波）等工事
- 1) 工事種別： 港湾土木工事
- 2) 工事場所： 徳島県徳島市津田海岸町
- 3) 工期： 約7ヶ月
- 4) 工事概要： 消波工 1式（消波ブロック製作16t型 約500個）
（主要建設資材需要見込み量）
生コンクリート 約3千m³
（工事発注規模）
1億5,000万円以上2億5,000万円未満
- 5) 入札予定時期： 第4四半期
- 6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式
同種工事实績要件 異形消波ブロック製作

[高松港湾・空港整備事務所]

- 1-2. 工事名： 高松港朝日地区航路（-12m）浚渫工事
- 1) 工事種別： 港湾等しゅんせつ工事
- 2) 工事場所： 香川県高松市朝日新町地先
- 3) 工期： 約6ヶ月
- 4) 工事概要： 浚渫工 1式（グラブ浚渫 約59千m³（扱い土量））、土砂投入工
1式
（工事発注規模）
2億5,000万円以上6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期： 第1四半期
- 6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式
ICT（浚渫工）活用工事（発注者指定型）
同種工事实績要件 グラブ浚渫（床掘を含む）

- 1-3. 工事名： 備讃瀬戸北航路（水島航路交差部）浚渫工事
1) 工事種別： 港湾等しゅんせつ工事
2) 工事場所： 香川県坂出市沖合
3) 工期： 約6ヶ月
4) 工事概要： 浚渫工 1式（ポンプ浚渫 約27千m³（扱い土量））
（工事発注規模）
6.9億円以上15億円未満
5) 入札予定時期： 第1四半期
6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式
ICT（浚渫工）活用工事（発注者指定型）
同種工事实績要件 ポンプ浚渫（床掘を含む）

[松山港湾・空港整備事務所]

- 1-4. 工事名： 東予港中央地区航路（-7.5m）浚渫工事（その3）
1) 工事種別： 港湾等しゅんせつ工事
2) 工事場所： 愛媛県西条市今在家地先
3) 工期： 約6ヶ月
4) 工事概要： 浚渫工 1式（グラブ浚渫 約33千m³（扱い土量））、
土捨工 1式（押航土運船（開閉式））
（工事発注規模）
1億5,000万円以上2億5,000万円未満
5) 入札予定時期： 第4四半期
6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式
ICT（浚渫工）活用工事（発注者指定型）
同種工事实績要件 グラブ浚渫（床掘を含む）

- 1-5. 工事名： 来島海峡航路みなとカメラシステム更新工事
1) 工事種別： 通信設備工事
2) 工事場所： 愛媛県今治市小浦町、愛媛県今治市片原町
3) 工期： 約7ヶ月
4) 工事概要： みなとカメラ更新 1式、総合調整 1式
（工事発注規模）
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期： 第1四半期
6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式
同種工事实績要件 CCTV設備設置工

[高知港湾・空港整備事務所]

- 1-6. 工事名： 高知港三里地区防波堤（南）等築造工事（その4）
1) 工事種別： 港湾土木工事
2) 工事場所： 高知県高知市浦戸桂浜地先、高知県高知市仁井田地先
3) 工期： 約6ヶ月
4) 工事概要： 基礎工 1式（腹付石（200～500kg/個） 約4千m³）、被覆・
根固工 1式（被覆ブロック据付4t型 約1,000個）
（工事発注規模）
2億5,000万円以上6億9,000万円未満
5) 入札予定時期： 第4四半期
6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式
ICT（基礎工・ブロック据付工）活用工事（発注者指定型）
同種工事实績要件 石材投入

- 1-7. 工事名： 高知港三里地区防波堤（南）築造工事
1) 工事種別： 港湾土木工事
2) 工事場所： 高知県高知市浦戸桂浜地先、高知県高知市仁井田地先
3) 工期： 約5ヶ月
4) 工事概要： 基礎工 1式（基礎捨石（200～500kg/個） 約15千m³）
（工事発注規模）
2億5,000万円以上6億9,000万円未満
5) 入札予定時期： 第4四半期
6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式
ICT（基礎工）活用工事（発注者指定型）
同種工事実績要件 石材投入
- 1-8. 工事名： 高知港三里地区防波堤（東第一）等築造工事
1) 工事種別： 港湾土木工事
2) 工事場所： 高知県高知市浦戸桂浜地先、高知県高知市仁井田地先
3) 工期： 約5ヶ月
4) 工事概要： 基礎工 1式（腹付石（200～500kg/個） 約12千m³）、被
覆・根固工 1式、消波工 1式
（工事発注規模）
2億5,000万円以上6億9,000万円未満
5) 入札予定時期： 第4四半期
6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式
ICT（基礎工）活用工事（発注者指定型）
同種工事実績要件 石材投入
- 1-9. 工事名： 高知港三里地区防波堤（南）工事（その（1））
1) 工事種別： 港湾土木工事
2) 工事場所： 高知県高知市仁井田字新港
3) 工期： 約7ヶ月
4) 工事概要： 本体工 1式（ケーソン製作 1函）
（主要建設資材需要見込み量）
生コンクリート 約1千m³
（工事発注規模）
9,000万円以上1億5,000万円未満
5) 入札予定時期： 第4四半期
6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式
一括審査方式（港湾1）
同種工事実績要件 ケーソン製作
- 1-10. 工事名： 高知港三里地区防波堤（南）工事（その（2））
1) 工事種別： 港湾土木工事
2) 工事場所： 高知県高知市仁井田字新港
3) 工期： 約7ヶ月
4) 工事概要： 本体工 1式（ケーソン製作 1函）
（主要建設資材需要見込み量）
生コンクリート 約1千m³
（工事発注規模）
9,000万円以上1億5,000万円未満
5) 入札予定時期： 第4四半期
6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式
一括審査方式（港湾1）
同種工事実績要件 ケーソン製作

- 1-11. 工事名： 室津港室津地区防波堤（Ⅱ）築造工事（その2）
1）工事種別： 港湾土木工事
2）工事場所： 高知県室戸市浮津地先
3）工 期： 約5ヶ月
4）工事概要： 基礎工 1式（基礎捨石（200～500kg/個） 約16千m³）
（工事発注規模）
2億5,000万円以上6億9,000万円未満
5）入札予定時期： 第4四半期
6）その他： 施工体制確認型総合評価落札方式
ICT（基礎工）活用工事（発注者指定型）
同種工事実績要件 石材投入
- 1-12. 工事名： 高知港海岸湾口地区堤防（改良）工事
1）工事種別： 港湾土木工事
2）工事場所： 高知県高知市種崎地先
3）工 期： 約10ヶ月
4）工事概要： 土工 1式、基礎工 1式、止水矢板工 1式、本体工 1式
（主要建設資材需要見込み量）
生コンクリート 約4千m³
（工事発注規模）
2億5,000万円以上6億9,000万円未満
5）入札予定時期： 第1四半期
6）その他： 施工体制確認型総合評価落札方式
同種工事実績要件 場所打コンクリート
- 1-13. 工事名： 高知港海岸湾口地区堤防（改良）工事（その2）
1）工事種別： 港湾土木工事
2）工事場所： 高知県高知市種崎地先
3）工 期： 約10ヶ月
4）工事概要： 土工 1式、基礎工 1式、止水矢板工 1式、本体工 1式
（主要建設資材需要見込み量）
生コンクリート 約3千m³
（工事発注規模）
2億5,000万円以上6億9,000万円未満
5）入札予定時期： 第1四半期
6）その他： 施工体制確認型総合評価落札方式
同種工事実績要件 場所打コンクリート
- 1-14. 工事名： 高知港海岸浦戸湾地区護岸（改良）工事
1）工事種別： 港湾土木工事
2）工事場所： 高知県高知市タナスカ地先
3）工 期： 約9ヶ月
4）工事概要： 本体工 1式（鋼管矢板埋込、鋼管杭打込）、基礎工 1式
（主要建設資材需要見込み量）
鋼材（鋼管矢板、鋼管杭） 約5百トン
（工事発注規模）
2億5,000万円以上6億9,000万円未満
5）入札予定時期： 第1四半期
6）その他： 施工体制確認型総合評価落札方式
BIM/CIM活用工事（発注者指定型）
同種工事実績要件 鋼管杭または鋼管矢板打込または埋込

令和3年度 発注の見通しの公表について(令和 3年12月現在)

令和 3年12月21日
四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局における令和3年度の建設コンサルタント業務等の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに掲載する内容は、令和 3年12月21日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

1. 簡易公募型競争入札

- 1-1 業 務 名 : 令和4年度 樋門修繕設計外業務 [徳島河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 樋門無動力化設計 1式
護岸詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 1-2 業 務 名 : 令和3-4年度 今切川耐震設計業務 [徳島河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約11ヶ月
3) 業 務 概 要 : 堤防耐震詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 1-3 業 務 名 : 令和3-4年度 榎瀬江湖川水門修正設計業務 [徳島河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約11ヶ月
3) 業 務 概 要 : 榎瀬江湖川水門(今切川)設計 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象
- 1-4 業 務 名 : 令和3-4年度 脇町第三箇所詳細設計業務 [徳島河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約11ヶ月
3) 業 務 概 要 : 築堤・護岸詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 1-5 業 務 名 : 令和3-4年度 蛇池川排水樋門外機械設備修繕設計業務 [徳島河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : ゲート設備開閉装置更新設計 6樋門
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 1-6 業 務 名 : 令和3-4年度 河川巡視高度化・効率化検討業務 [徳島河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約11ヶ月
3) 業 務 概 要 : 河川巡視高度化・効率化検討 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 1-7 業 務 名 : 令和3-4年度 宮岡地区樋門修正設計業務 [徳島河川国道事務所]

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 : 樋門修正設計 2基
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[那賀川河川事務所]

- 1-8 業務名 : 令和3-4年度 那賀川河川管理施設補修設計外業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : 管理施設補修設計外 1式
基準点測量 1式
地形測量 1式
応用測量 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 5) その他 : 総合評価方式
設計共同体対象 (土木コンと測量)

[那賀川河川事務所]

- 1-9 業務名 : 令和3-4年度 小見野々ダム周辺地質調査 (その5) 業務
- 1) 業務区分 : 地質調査業務
 - 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 - 3) 業務概要 : 地質調査 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 5) その他 : 一括審査方式 (河川1)
総合評価落札方式
設計共同体対象

[那賀川河川事務所]

- 1-10 業務名 : 令和3-4年度 小見野々ダム周辺地質調査 (その6) 業務
- 1) 業務区分 : 地質調査業務
 - 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 - 3) 業務概要 : 地質調査 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 5) その他 : 一括審査方式 (河川1)
総合評価落札方式
設計共同体対象

[那賀川河川事務所]

- 1-11 業務名 : 令和3-4年度 小見野々ダム周辺地質調査 (その7) 業務
- 1) 業務区分 : 地質調査業務
 - 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 - 3) 業務概要 : 地質調査 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 5) その他 : 一括審査方式 (河川2)
総合評価落札方式
設計共同体対象

[那賀川河川事務所]

- 1-12 業務名 : 令和3-4年度 小見野々ダム周辺地質調査 (その8) 業務
- 1) 業務区分 : 地質調査業務
 - 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 - 3) 業務概要 : 地質調査 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 5) その他 : 一括審査方式 (河川2)
総合評価落札方式
設計共同体対象

[那賀川河川事務所]

- 1-13 業務名 : 令和3-4年度 小見野々ダム周辺地質調査 (その9) 業務
- 1) 業務区分 : 地質調査業務
 - 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 - 3) 業務概要 : 地質調査 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 5) その他 : 一括審査方式 (河川2)
総合評価落札方式
設計共同体対象

[四国山地砂防事務所]

- 1-14 業務名 : 令和3-4年度 重信川砂防堰堤改良設計 (その1) 業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約10ヶ月
 3) 業務概要 : 砂防堰堤改良設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
 設計共同体対象 (土木コンと測量と地質)
- [四国山地砂防事務所]
- 1-15 業務名 : 令和3-4年度 重信川砂防堰堤改良設計 (その2) 業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約10ヶ月
 3) 業務概要 : 砂防堰堤改良設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
 設計共同体対象 (土木コンと測量と地質)
- [四国山地砂防事務所]
- 1-16 業務名 : 令和3-4年度 四国山地管内地すべり地質調査業務
 1) 業務区分 : 地質調査業務
 2) 履行期限 : 約10ヶ月
 3) 業務概要 : 地質調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
- [四国山地砂防事務所]
- 1-17 業務名 : 令和3-4年度 四国山地砂防管内用地アセスメント調査等業務
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 用地アセスメント調査等 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
- [四国山地砂防事務所]
- 1-18 業務名 : 令和3-4年度 吉野川水系虹谷川砂防堰堤用地調査等業務
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 用地測量 1式
 物件調査・算定 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- [香川河川国道事務所]
- 1-19 業務名 : 令和3-4年度 蓬萊橋施工計画検討外業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約11ヶ月
 3) 業務概要 : 橋梁改築施工計画検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
- [香川河川国道事務所]
- 1-20 業務名 : 令和3-4年度 土器川上流河道整備予備設計外業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約11ヶ月
 3) 業務概要 : 河道整備予備設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
- [香川河川国道事務所]
- 1-21 業務名 : 令和3-4年度 土器川管内測量設計業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約11ヶ月
 3) 業務概要 : 護岸測量設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
- [松山河川国道事務所]
- 1-22 業務名 : 令和3-4年度 小松歩道用地調査等業務
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 物件調査・算定 1式

- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

[肱川緊急治水対策河川事務所]

- 1-23 業務名 : 令和3-4年度 肱川管内測量設計外業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 測量設計 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象 (土木コンと測量)

[肱川緊急治水対策河川事務所]

- 1-24 業務名 : 令和3-4年度 小長浜堤防修正設計外作成業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 堤防詳細修正設計 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期

[肱川緊急治水対策河川事務所]

- 1-25 業務名 : 令和3-4年度 玉川堤防修正設計外業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 堤防詳細修正設計 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期

[肱川緊急治水対策河川事務所]

- 1-26 業務名 : 令和3-4年度 肱川堤防外資料作成業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 堤防外資料作成 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期

[肱川緊急治水対策河川事務所]

- 1-27 業務名 : 令和3-4年度 柚木箇所修正設計外業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 堤防詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期

[肱川緊急治水対策河川事務所]

- 1-28 業務名 : 令和3-4年度 柚木堤防下流部家屋事前調査業務
1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 事業損失調査 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 1-29 業務名 : 令和3-4年度 敷水第1橋外修正設計業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 橋梁修正設計 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 1-30 業務名 : 令和3-4年度 上敷水川橋外修正設計業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 橋梁修正設計 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 1-31 業務名 : 令和3-4年度 山鳥坂ダム工事用道路外測量設計業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 測量設計 1式

- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

1-32 業務名 : 令和3-4年度 山鳥坂ダム工事用道路外地質調査業務 [山鳥坂ダム工事事務所]
1) 業務区分 : 地質調査業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 地質調査 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

1-33 業務名 : 令和3-4年度 物部川航空レーザ測量業務 [高知河川国道事務所]
1) 業務区分 : 測量
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 航空レーザ測量 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

1-34 業務名 : 令和3-4年度 高知海岸ブロック製作ヤード検討業務 [高知河川国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : ブロック製作ヤード検討 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

1-35 業務名 : 令和3-4年度 中村管内樋門遠隔操作化設計業務 [中村河川国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 樋門遠隔操作化設計 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象

1-36 業務名 : 令和3-4年度 安並堤防外測量設計業務 [中村河川国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 測量設計 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象 (土木コン+測量)

1-37 業務名 : 令和3-4年度 楠島地区外測量設計業務 [中村河川国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 測量設計 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象 (土木コン+測量)

1-38 業務名 : 令和3-4年度 三次元河川環境情報図整備業務 [四国技術事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 三次元河川環境情報図整備 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

2. 簡易公募型プロポーザル方式

2-1 業務名 : 令和4年度 四国管内流域洪水予測検討業務 [河川部]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約10ヶ月

- 3) 業務概要 : 流域一体洪水予測モデル構築 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 設計共同体対象

[徳島河川国道事務所]

- 2-2 業務名 : 令和3-4年度 吉野川治水対策検討業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 計画準備 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 設計共同体対象

[徳島河川国道事務所]

- 2-3 業務名 : 令和3-4年度 河川管理施設空洞化対策検討業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約11ヶ月
3) 業務概要 : 吉野川、今切川における空洞化調査 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 設計共同体対象

[徳島河川国道事務所]

- 2-4 業務名 : 令和3-4年度 旧吉野川治水対策検討業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 計画準備 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 設計共同体対象

[徳島河川国道事務所]

- 2-5 業務名 : 令和3-4年度 吉野川災害対応支援システム改良検討業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : システム改良検討業務 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 設計共同体対象

[那賀川河川事務所]

- 2-6 業務名 : 令和3-4年度 那賀川水系流量観測検討業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 流量観測手法、観測機器の高度化の検討及び
流量観測システムの構築 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期

[那賀川河川事務所]

- 2-7 業務名 : 令和3-4年度 桑野川高水計画検討外業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約11ヶ月
3) 業務概要 : 高水計画検討外 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 設計共同体対象

[那賀川河川事務所]

- 2-8 業務名 : 令和3-4年度 那賀川高水計画検討外業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約11ヶ月
3) 業務概要 : 高水計画検討外 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 設計共同体対象

[四国山地砂防事務所]

- 2-9 業務名 : 令和3-4年度 四国山地砂防管内荒廃状況調査業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約10ヶ月
3) 業務概要 : 荒廃状況調査 一式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 設計共同体対象

[四国山地砂防事務所]

- 2-10 業務名 : 令和3-4年度 四国山地砂防管内堆砂状況調査業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約10ヶ月
- 3) 業務概要 : 堆砂状況調査 一式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 設計共同体対象

- [四国山地砂防事務所]
- 2-11 業務名 : 令和3-4年度 四国山地砂防管内溪流点検手法検討業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約10ヶ月
 - 3) 業務概要 : 四国砂防事務所管内溪流点検手法検討 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 5) その他 : 設計共同体対象

- [香川河川国道事務所]
- 2-12 業務名 : 令和3-4年度 土器川利水計画検討業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約11ヶ月
 - 3) 業務概要 : 利水計画検討 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 5) その他 : 設計共同体対象

- [香川河川国道事務所]
- 2-13 業務名 : 令和3-4年度 土器川整備計画検討業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約11ヶ月
 - 3) 業務概要 : 整備計画検討 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 5) その他 : 設計共同体対象

- [香川河川国道事務所]
- 2-14 業務名 : 令和4年度 土器川堤防地質調査解析業務
- 1) 業務区分 : 地質調査業務
 - 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 - 3) 業務概要 : 地質調査 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 : 設計共同体対象

- [松山河川国道事務所]
- 2-15 業務名 : 令和3-4年度 重信川リスクマップ検討業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 - 3) 業務概要 : リスクマップ検討 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 5) その他 : 設計共同体対象

- [大洲河川国道事務所]
- 2-16 業務名 : 令和3-4年度 都谷川排水機場予備設計外業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約11ヶ月
 - 3) 業務概要 : 排水機場予備設計 1式
内水対策検討 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 5) その他 : 設計共同体対象 (土木コン+地質)

- [大洲河川国道事務所]
- 2-17 業務名 : 令和3-4年度 肱川管内水害リスクマップ検討業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約11ヶ月
 - 3) 業務概要 : 水害リスクマップ検討 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 5) その他 : 設計共同体対象

- [大洲河川国道事務所]
- 2-18 業務名 : 令和3-4年度 肱川管内堤防詳細点検業務
- 1) 業務区分 : 地質調査業務
 - 2) 履行期限 : 約11ヶ月
 - 3) 業務概要 : 地質調査 1式
室内土質試験 1式

- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 設計共同体対象

2-19 業務名 : 令和3-4年度 山鳥坂ダム本体実施設計業務 [山鳥坂ダム工事事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 本体実施設計 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 設計共同体対象

2-20 業務名 : 令和3-4年度 山鳥坂ダム貯水池周辺地質検討業務 [山鳥坂ダム工事事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 地質検討業務 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 設計共同体対象

2-21 業務名 : 令和3-4年度 山鳥坂ダム建設発電検討業務 [山鳥坂ダム工事事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 発電検討 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 設計共同体対象

2-22 業務名 : 令和3-4年度 山鳥坂ダム仮排水トンネル実施設計業務 [山鳥坂ダム工事事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 仮排水トンネル実施設計 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 設計共同体対象

2-23 業務名 : 令和3-4年度 仁淀川流域治水外検討業務 [高知河川国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 流域治水計画 1式
水害リスクマップ作成 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 設計共同体対象

2-24 業務名 : 令和3-4年度 物部川総合土砂管理外検討業務 [高知河川国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 総合土砂管理 1式
避難計画検討 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 設計共同体対象

2-25 業務名 : 令和3-4年度 渡川水系治水対策検討業務 [中村河川国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 治水対策検討 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 設計共同体対象

2-26 業務名 : 令和3-4年度 野村ダム水質検討業務 [肱川ダム統合管理事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約10ヶ月
3) 業務概要 : 野村ダム水質検討 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 : 設計共同体対象

2-27 業 務 名 : 令和3-4年度 鹿野川ダム遠隔操作検討業務 [肱川ダム統合管理事務所]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約10ヶ月
3) 業 務 概 要 : 遠隔操作検討 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 設計共同体対象

2-28 業 務 名 : 令和3-4年度 四国管内リスクライン改良業務 [四国技術事務所]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 四国管内リスクライン改良 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 設計共同体対象

2-29 業 務 名 : 令和3-4年度 ダム管理AI導入検討業務 [四国技術事務所]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : ダム管理AI導入検討 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 設計共同体対象

2-30 業 務 名 : 令和3-4年度 ダム管理運用改善検討業務 [四国技術事務所]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : ダム管理運用改善検討 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 : 設計共同体対象

3. 通常指名競争入札

3-1 業 務 名 : 令和3-4年度 吉野川・旧吉野川測量業務 [徳島河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 測量
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 基準点測量 1式
路線測量 1式
深浅測量 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期

3-2 業 務 名 : 令和3-4年度 肱川管内施設台帳作成外業務 [肱川緊急治水対策河川事務所]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 施設台帳作成 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期

3-3 業 務 名 : 令和3-4年度 山鳥坂ダム管内測量業務 [山鳥坂ダム工事事務所]
1) 業 務 区 分 : 測量
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 測量業務 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期

国土交通省四国地方整備局（港湾空港関係）における令和3年度の建設コンサルタント業務等の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和3年12月21日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

記

1. 一般競争入札

案件なし

2. 公募型競争入札

案件なし

3. 簡易公募型競争入札

〔港湾空港部〕

- 3-1. 業 務 名：海洋環境整備船建造実施設計業務
1) 履 行 期 限：約10ヶ月
2) 業 務 概 要：海洋環境整備船建造の技術検討 1式
3) 業 務 区 分：建設コンサルタント等
4) 入 札 予 定 時 期：第4四半期
5) そ の 他：総合評価落札方式

〔松山港湾・空港整備事務所〕

- 3-2. 業 務 名：来島海峡航路・鼻栗瀬戸航路深淺測量（その2）
1) 履 行 期 限：約12ヶ月
2) 業 務 概 要：深淺測量（当局所有の測量機器使用） 1式
3) 業 務 区 分：測量・調査
4) 入 札 予 定 時 期：第4四半期
5) そ の 他：総合評価落札方式

- 3-3. 業 務 名：来島海峡航路流況調査（その2）
1) 履 行 期 限：約12ヶ月
2) 業 務 概 要：流況調査 1式
3) 業 務 区 分：測量・調査
4) 入 札 予 定 時 期：第4四半期
5) そ の 他：総合評価落札方式

4. 簡易公募型プロポーザル方式による入札

〔松山港湾・空港整備事務所〕

- 4-1. 業 務 名 : 鼻栗瀬戸航路等みなとカメラシステム更新検討業務
- 1) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
- 2) 業 務 概 要 : みなとカメラ更新検討(設計) 1式
- 3) 業 務 区 分 : 建設コンサルタント等
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期

5. 参加者の有無を確認する公募手続き 案件なし