

令和８年度１０月期 発注見通しの公表について

令和８年度１０月期 発注見通しについて

四国地方整備局において、令和８年１０月１日以降の公告・公示予定の工事及び業務。

工事の予定件数は、６１件（うち港湾空港関係３件）であり、全て一般競争入札方式（総合評価方式）で実施予定です。なお、ＩＣＴ活用工事につきましては、４６件実施予定です。また、全工事フレキシブルな休日制度適用工事です。

業務関係の予定件数は、６１件（うち港湾空港関係２件）です。

詳細は、別添一覧表等を参照ください。

別添一覧表に掲載する内容は、令和８年１０月１日現在の見通しであるため、実際に発注する工事及び業務がこの掲載と異なる場合、又は掲載されていない工事及び業務が発注される場合があります。

なお、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模等は、公表時点の概算の見込みであり、公表後変更することがあります。

※四国内の工事・業務発注見通し情報（四国地方整備局ホームページ）

http://www.skr.mlit.go.jp/kikaku/cm_engi/shinsa/prospect.html

令和８年１０月１日

問い合わせ先

国土交通省 四国地方整備局

tel : 087-851-8061

企画部	技術管理課長	矢野 慎二（内線 3311）	
	技術管理課長補佐	関 英智（内線 3314）	【工事関係】
	技術管理課長補佐	松田 康裕（内線 3313）	【業務関係】
港湾空港部	品質確保室長	浅川 圭一（内線 6413）	【港湾空港関係】
	品質確保室課長補佐	田村 純子（内線 6472）	【港湾空港関係】

令和8年度 発注の見通しの公表について(令和 8年10月現在)

令和8年10月1日
国土交通省 四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局における令和8年度の工事の発注の見通しを下記の通り公表する。
なお、ここに記載する内容は、令和 8年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

※工事発注規模は、公表時点の概算であり、公表後変更することがあります。
※「一括審査方式(〇〇)」：(〇〇)の内容が一致する工事が、一括審査方式の組み合わせです。
※全工事フレキシブルな休日制度適用工事です。

Excelデータはこちらから ⇒



以下の手順を実施してください。
1.本PDFを端末のデスクトップ等に保存
2.保存したPDFデータを開く
3.手順2で保存したPDFデータ内の緑のアイコンをダブルクリック

連番	事務所	工事／業務名	契約型式	工種／業種区分	工事／業務概要	公告予定年月	入札予定時期	工事／業務場所		工期	その他
								百	十		
1	松山河川国道事務所	令和8－10年度 外環空港線南吉田第6高架橋上部工事	一般競争（政府調達）	プレストレスト・コンクリート工事	P C 4 径間連続箱桁橋 L＝約1 3 6 m（工事発注規模） 15億円以上 30億円未満（主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート 3千m3 鋼材（棒鋼） 7百トン	令和8年10月	第4四半期	愛媛県松山市南吉田町		2 1 ヶ月	・ 余裕期間制度（任意着手） ・ I C T（構造物（橋梁上部））（施工者希望） ・ B I M／C I M 活用工事（発注者指定） ・ 最大支間長：L＝約3 9. 0 m ・ トラッククレーン架設以外を予定 ・ 同種工事実績要件：P C 橋 ・ 専任開始時期：令和9年3月上旬頃
2	大洲河川国道事務所	令和8－10年度 津島道路芳原川4号橋上部工事	一般競争（政府調達）	鋼橋上部工事	鋼単純細箱桁橋 L=78.5m（鋼重610 t）（工事発注規模） 10億円以上 20億円未満（主要建設資材需要見込み量） 鋼材 6百トン	令和8年10月	第4四半期	愛媛県宇和島市上畑地地先		2 5 ヶ月	・ 余裕期間制度（任意着手） ・ ICT（構造物工（橋梁上部））活用工事（施工者希望） ・ BIM/CIM活用工事（発注者指定） ・ 同種工事実績要件：鋼橋 ・ 専任開始時期：令和9年3月上旬頃
3	中村河川国道事務所	令和8－10年度 佐賀大方道路馬地第1トンネル工事	一般競争（政府調達）	一般土木工事	トンネル延長 L=約285m（工事発注規模） 15億円以上 30億円未満（主要建設資材需要見込み量） セメント：1千t 生コン：8千m3 砕石及び砂：2千m3 鋼材：5百t	令和8年10月	第4四半期	高知県幡多郡黒潮町佐賀		2 2 ヶ月	・ 技術連携JV ・ ICT（土工）活用工事（発注者指定） ・ ICT（法面工・擁壁工・作業土工（床掘工））活用工事（施工者希望） ・ BIM/CIM活用工事（発注者指定） ・ 段階選抜方式 ・ 同種工事実績要件：トンネル工 ・ 専任開始時期：令和9年4月下旬頃
4	徳島河川国道事務所	令和8－10年度 横断道津田大橋下部P1工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	橋脚基礎工（鋼管杭）N=2 4 本、橋脚工（H=約1 9. 1 m） 1 基（工事発注規模） 3億4,000万円以上 9億円未満（主要建設資材需要見込み量） 鋼材（棒鋼・鋼管・鋼矢板） 約7百t	令和8年11月	第4四半期	徳島県徳島市津田海岸町地先		2 1 ヶ月	・ 余裕期間制度（任意着手） ・ ICT（基礎工・構造物工（橋脚・橋台））活用工事（施工者希望） ・ BIM／CIM活用工事（発注者指定） ・ 同種工事実績要件：既製杭又は場所打杭の施工実績を有すること。 ・ 専任開始時期：令和9年5月中旬頃
5	徳島河川国道事務所	令和8－9年度 牟岐B P 山田高架橋上部工事	一般競争（政府調達以外）	鋼橋上部工事	工場製作工＋運搬 鋼2径間連続非合成細箱桁橋 L=106m W=341 t、※工場製作及び製作製品の現地運搬のみの工事（架設なし）（工事発注規模） 3億円以上 9億円未満（主要建設資材需要見込み量） 鋼材（鋼板・形鋼・鋼管）約3百t	令和8年12月	第4四半期	徳島県海部郡牟岐町大字中村字山田地先		8 ヶ月	・ 余裕期間制度（任意着手） ・ 同種工事実績要件：アイを満たす施工実績を有する事。 ア道路橋（A活荷重又はTL-20以上）又は鉄道橋（モノレール及び新交通は除く）である事。イ橋梁型式が鈑桁橋及び単純箱桁橋を除く鋼桁である事。但し鋼床板鈑桁橋並びに単純鋼床板箱桁橋は施工実績としてよい。 ・ 専任開始時期：令和9年10月上旬頃
6	四国山地砂防事務所	令和8－9年度 吉野川水系八畝地区地すべり対策工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	横ボーリング工L=1,800m、仮設工1式（工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	令和9年1月	第4四半期	高知県長岡郡大豊町八畝地先		9 ヶ月	・ 余裕期間制度（任意着手） ・ ICT（土工）活用工事（発注者指定） ・ BIM/CIM活用工事（受注者希望） ・ 自治体実績評価型 ・ 同種工事実績要件：地すべり防止工 ・ 専任開始時期：令和9年4月上旬頃
7	四国山地砂防事務所	令和8－9年度 吉野川水系おもわれ谷堰堤工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	本堤工V=700m3、仮設工1式（工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	令和8年11月	第3四半期	徳島県三好市東祖谷久保地先		9 ヶ月	・ 余裕期間制度（発注者指定） ・ ICT（コンクリート堰堤工）活用工事（施工者希望） ・ BIM/CIM活用工事（受注者希望） ・ 自治体実績評価型 ・ 同種工事実績要件：コンクリート擁壁工（重力式、片持梁式（逆T型、L型）のいずれかを含むものに限る）、砂防ダム工、護岸工、砂防流路工 ・ 専任開始時期：令和9年3月上旬頃
8	四国山地砂防事務所	令和8－9年度 上宿野谷堰堤外工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	砂防土工V=4,000m3、地盤改良工V=1,000m3、アンカー工 11基（工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	令和8年11月	第3四半期	愛媛県東温市則之内地先		9 ヶ月	・ 余裕期間制度（任意着手） ・ ICT（土工）活用工事（発注者指定） ・ BIM/CIM活用工事（受注者希望） ・ 施工箇所在型積算（2箇所） ・ 同種工事実績要件：コンクリート擁壁工（重力式、片持梁式（逆T型、L型）のいずれかを含むものに限る）、砂防ダム工、護岸工、砂防流路工 ・ 専任開始時期：令和9年3月上旬頃
9	香川河川国道事務所	令和8－10年度 土器川上流維持工事	一般競争（政府調達以外）	維持修繕工事	除草工 約700千m2 清掃工 約700千m2（工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	令和8年11月	第3四半期	香川県丸亀市川西町地先	香川県仲多度郡まんのう町地先	2 4 ヶ月	・ 余裕期間制度（発注者指定） ・ 同種工事実績要件：河川維持工事、護岸工事、築堤工事 ・ 専任開始時期：令和9年2月上旬

10	香川河川国 道事務所	令和８－９年度　大内白鳥ＢＰ土居地区舗 装工事	一般競争（政 府調達以外）	セメント・コン クリート舗装工 事	コンクリート舗装　Ｌ＝５６０m （工事発注規模） 2億円以上　3億4000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート　約１千m ³ 砕石及び砂　約１千m ³	令和 ９年 １月	第４四 半期	香川県東 かがわ市 中山地先	香川県東 かがわ市 土居地先	１０ヶ月	・余裕期間制度（発注者指定） ・ICT（舗装工）活用工事（施工者希望） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望） ・同種工事実績要件：コンクリート舗装工 ・専任開始時期：令和９年５月下旬頃
11	香川河川国 道事務所	令和８－９年度　戸川地区改良工事	一般競争（政 府調達以外）	一般土木工事	道路土工　１式 擁壁工　１式 （工事発注規模） 1億円以上　2億円未満	令和 ９年 １月	第４四 半期	香川県三 豊市財田 町財田上 地先		１１ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・ICT（土工）活用工事（発注者指定） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望） ・同種工事実績要件：擁壁工（場所打ち擁壁またはプレ キャスト擁壁） ・専任開始時期：令和９年５月上旬頃
12	香川河川国 道事務所	令和８－９年度　善通寺管内舗装修繕工事	一般競争（政 府調達以外）	アスファルト舗 装工事	アスファルト舗装　Ｌ＝約1,600m 仮設工　１式 （工事発注規模） 6,000万円以上　1億4,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） ・アスファルト合材　約１千t	令和 ９年 １月	第４四 半期	善通寺国 道維持出張所管内		５ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・ICT（舗装工（修繕工））活用工事（施工者希望） ・BIM/CIM 活用工事（受注者希望） ・施工箇所在型積算（３箇所） ・同種工事実績要件：アスファルト舗装工事且つ規制工事 ・専任開始時期：令和９年５月上旬頃
13	香川河川国 道事務所	令和８－９年度　高松管内舗装修繕工事	一般競争（政 府調達以外）	アスファルト舗 装工事	アスファルト舗装　Ｌ＝約1,500m 仮設工　１式 （工事発注規模） 6,000万円以上　1億4,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） ・アスファルト合材　約１千t	令和 ９年 １月	第４四 半期	高松国道 維持出張所管内		５ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・ICT（舗装工（修繕工））活用工事（施工者希望） ・BIM/CIM 活用工事（受注者希望） ・施工箇所在型積算（３箇所） ・同種工事実績要件：アスファルト舗装工事且つ規制工事 ・専任開始時期：令和９年５月上旬頃
14	香川河川国 道事務所	令和８－９年度　金山トラックスケール更新工事	一般競争（政 府調達以外）	機械設備工事	車重計（トラックスケール）更新　１式 （工事発注規模） 7,000万円以上　1億円未満	令和 ８年 12月	第４四 半期	香川県坂 出市川津 町地先		１２ヶ月	・余裕期間制度（フレックス） ・同種工事実績要件：車両重量計（軸重計含む）の新設、 更新、改造又は修繕のいずれか ・専任開始時期：令和９年１１月上旬頃
15	松山河川国 道事務所	令和８－１０年度　今治道路別名第１高架 橋上部（その１）工事	一般競争（政 府調達以外）	プレストレス ト・コンクリ ート工事	ＰＣ４径間連続ラーメン中空床版橋　Ｌ＝ 約１０６m （工事発注規模） 3億4,000万円以上　9億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート　１千m ³ 鋼材（棒鋼）　１百トン	令和 ８年 １月	第４四 半期	愛媛県今 治市別名		１７ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・ICT（構造物（橋梁上部））（施工者希望） ・BIM/CIM 活用工事（発注者指定） ・一括審査方式（局道１） ・最大支間長：Ｌ＝約２６．４m ・トラッククレーン架設以外を予定 ・同種工事実績要件：ＰＣ橋 ・専任開始時期：令和９年３月上旬頃
16	松山河川国 道事務所	令和８－１０年度　今治道路別名第１高架 橋上部（その２）工事	一般競争（政 府調達以外）	プレストレス ト・コンクリ ート工事	ＰＣ４径間連続ラーメン中空床版橋　Ｌ＝ 約１０５m （工事発注規模） 3億4,000万円以上　9億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート　１千m ³ 鋼材（棒鋼）　１百トン	令和 ８年 １月	第４四 半期	愛媛県今 治市別名		１７ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・ICT（構造物（橋梁上部））（施工者希望） ・BIM/CIM 活用工事（発注者指定） ・一括審査方式（局道１） ・最大支間長：Ｌ＝約２８．７m ・トラッククレーン架設以外を予定 ・同種工事実績要件：ＰＣ橋 ・専任開始時期：令和９年３月上旬頃
17	松山河川国 道事務所	令和８－１０年度　今治道路別名第５高架 橋上部工事	一般競争（政 府調達以外）	プレストレス ト・コンクリ ート工事	ＰＣ６径間連続ラーメン中空床版橋　Ｌ＝ 約１６５m （工事発注規模） 3億4,000万円以上　9億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート　２千m ³ 鋼材（棒鋼）　２百トン	令和 ８年 10月	第３四 半期	愛媛県今 治市別名	愛媛県今 治市高橋	２１ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・ICT（構造物（橋梁上部））（施工者希望） ・BIM/CIM 活用工事（発注者指定） ・最大支間長：Ｌ＝約３０．７m ・トラッククレーン架設以外を予定 ・同種工事実績要件：ＰＣ橋 ・専任開始時期：令和９年３月上旬頃
18	松山河川国 道事務所	令和８－１０年度　今治道路五十嵐高架橋 Ｐ４６－Ｐ５０上部工事	一般競争（政 府調達以外）	プレストレス ト・コンクリ ート工事	ＰＣ４径間連続ラーメン中空床版橋　Ｌ＝ 約１１８m （工事発注規模） 3億4,000万円以上　9億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート　１千m ³ 鋼材（棒鋼）　１百トン	令和 ８年 １月	第４四 半期	愛媛県今 治市五十 嵐		１８ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・ICT（構造物（橋梁上部））（施工者希望） ・BIM/CIM 活用工事（発注者指定） ・一括審査方式（局道１） ・最大支間長：Ｌ＝約３０．０m ・トラッククレーン架設以外を予定 ・同種工事実績要件：ＰＣ橋 ・専任開始時期：令和９年３月上旬頃
19	松山河川国 道事務所	令和９年度　石手川ダム維持工事	一般競争（政 府調達以外）	維持修繕工事	河川土工　１式 除草工　２９７００m ² 清掃工　１式 植栽維持工　１式 応急処理工　１式 流木等処理工　１式 仮設工　１式 （工事発注規模） 3,000万円以上　7,000万円未満	令和 ９年 １月	第４四 半期	愛媛県伊 予郡松前 町	愛媛県松 山市米野 町	１２ヶ月	・余裕期間制度（発注者指定） ・同種工事実績要件：ダム又は河川の維持（除草又は流木 処理のいずれかを含む）工事、河川内又はダム貯水池内での 掘削又は切土工事、築堤工事、護岸工事の施工実績を有 すること。 ・専任開始時期：令和9年4月上旬頃
20	松山河川国 道事務所	令和８－９年度　国道１１号中村永木地区 電線共同溝工事	一般競争（政 府調達以外）	アスファルト舗 装工事	電線共同溝　Ｌ＝３００m （工事発注規模） 6,000万円以上　1億4,000万円未満	令和 ８年 １月	第３四 半期	愛媛県松 山市中村 １丁目		１０ヶ月	・余裕期間制度（フレックス） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望） ・同種工事実績要件：電線共同溝、情報ボックス、アス ファルト舗装のいずれかの施工実績 ・専任開始時期：令和９年２月中旬頃
21	松山河川国 道事務所	令和８－９年度　松山管内コンクリート舗 装修繕工事	一般競争（政 府調達以外）	セメント・コン クリート舗装工 事	コンクリート舗装　約４,０００m ² （工事発注規模） 1億円以上　2億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート　約１千m ³ 砕石（再生粒度調整砕石）　約１千m ³	令和 ８年 10月	第３四 半期	松山第二 国道維持出張所管内		９ヶ月	・余裕期間制度（フレックス） ・ICT（舗装工（修繕工））活用工事（施工者希望） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望） ・同種工事実績要件：道路工事分野での車道コンクリート 舗装工事 ・専任開始時期：令和９年２月中旬頃

22	大洲河川国 道事務所	令和８－１０年度 肱川都谷川排水機場基 礎（その３）工事	一般競争（政 府調達以外）	一般土木工事	基礎工 １式 （工事発注規模） 2億円以上 ３億4,000万円未満	令和 8年 1 0月	第 3 四 半期	愛媛県大 洲市新谷 地先		1 8 ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・ICT（基礎工）活用工事（施工者希望） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望） ・一括審査方式（河川２） ・同種工事実績要件：PHC杭、SC杭、H鋼杭、鋼矢板又は鋼管矢板 ・専任開始時期：令和９年８月頃
23	大洲河川国 道事務所	令和８－１０年度 肱川都谷川排水機場基 礎（その２）工事	一般競争（政 府調達以外）	一般土木工事	基礎工 １式 （工事発注規模） 2億円以上 ３億4,000万円未満	令和 8年 1 0月	第 3 四 半期	愛媛県大 洲市新谷 地先		1 8 ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・ICT（基礎工）活用工事（施工者希望） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望） ・一括審査方式（河川２） ・同種工事実績要件：PHC杭、SC杭、H鋼杭、鋼矢板又は鋼管矢板 ・専任開始時期：令和９年８月頃
24	大洲河川国 道事務所	令和８－１０年度 肱川都谷川排水機場基 礎（その１）工事	一般競争（政 府調達以外）	一般土木工事	基礎工 １式 （工事発注規模） 2億円以上 ３億4,000万円未満	令和 8年 1 0月	第 3 四 半期	愛媛県大 洲市新谷 地先		1 8 ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・ICT（基礎工）活用工事（施工者希望） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望） ・一括審査方式（河川２） ・同種工事実績要件：PHC杭、SC杭、H鋼杭、鋼矢板又は鋼管矢板 ・専任開始時期：令和９年８月頃
25	大洲河川国 道事務所	令和８－９年度 津島道路上畑地改良工事	一般競争（政 府調達以外）	一般土木工事	道路土工（切土）V=25,000m3 （工事発注規模） 1億円以上 ２億円未満	令和 9年 1月	第 4 四 半期	愛媛県宇 和島市上 畑地地先		1 2 ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・ICT（土工）活用工事（発注者指定） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望） ・同種工事実績要件：切土工 ・専任開始時期：令和９年４月上旬頃
26	大洲河川国 道事務所	令和８－９年度 津島道路上畑地残土処理 場整備工事	一般競争（政 府調達以外）	一般土木工事	道路土工（盛土）V=10,000m3 補強土壁工 A=500m2 （工事発注規模） 2億円以上 ３億4,000万円未満	令和 9年 1月	第 4 四 半期	愛媛県宇 和島市上 畑地地先		1 2 ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・ICT（土工）活用工事（発注者指定） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望） ・同種工事実績要件：擁壁工 ・専任開始時期：令和９年４月上旬頃
27	大洲河川国 道事務所	令和８－９年度 津島道路柏改良工事	一般競争（政 府調達以外）	一般土木工事	道路土工（盛土）V=20,000m3 場所打ち 函渠工 V=600m3 （工事発注規模） 1億円以上 ２億円未満	令和 9年 1月	第 4 四 半期	愛媛県南 宇和郡愛 南町柏地 先		1 2 ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・ICT（土工）活用工事（発注者指定） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望） ・同種工事実績要件：盛土工 ・専任開始時期：令和９年４月上旬頃
28	大洲河川国 道事務所	令和８－９年度 宇和島地区電線共同溝工 事	一般競争（政 府調達以外）	維持修繕工事	電線共同溝工 L=約200m 舗装工 一式 （工事発注規模） 1億円以上 ２億円未満	令和 8年 1 2月	第 4 四 半期	愛媛県宇 和島市丸 之内地先		1 3 ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・ICT（舗装工（修繕工））活用工事（施工者希望） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望） ・同種工事実績要件：電線共同溝（C.C.BOX）、情報BOXの 施工実績を有すること ・専任開始時期：令和9年3月上旬頃
29	中村河川国 道事務所	令和８－９年度 窪川佐賀道路拳ノ川改良 工事	一般競争（政 府調達以外）	一般土木工事	道路土工（切土）約100百m3 排水構造物工 １式 （工事発注規模） 2億円以上 ３億4,000万円未満	令和 8年 1 0月	第 3 四 半期	高知県幡 多郡黒潮 町拳ノ川		9 ヶ月	・余裕期間制度（フレックス） ・ICT（土工）活用工事（発注者指定） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望） ・同種工事実績要件①：掘削又は切土工 ・同種工事実績要件②：浚渫工 ・専任開始時期：令和９年２月上旬頃
30	中村河川国 道事務所	令和８－９年度 窪川佐賀道路金上野改良 工事	一般競争（政 府調達以外）	一般土木工事	道路土工（切土） 約３００百m3 道路土工（盛土） 約３００百m3 排水構造物工 １式 （工事発注規模） 2億円以上 ３億4,000万円未満	令和 8年 1 1月	第 3 四 半期	高知県高 岡郡四万 十町金上 野		9 ヶ月	・余裕期間制度（フレックス） ・ICT（土工）活用工事（発注者指定） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望） ・同種工事実績要件①：掘削又は切土工 ・同種工事実績要件②：浚渫工 ・専任開始時期：令和９年１月下旬
31	中村河川国 道事務所	令和８－９年度 窪川佐賀道路見付改良工 事	一般競争（政 府調達以外）	一般土木工事	道路土工（切土）約300百m3 仮設工 １式 （工事発注規模） 2億円以上 ３億4,000万円未満	令和 8年 1 1月	第 3 四 半期	高知県高 岡郡四万 十町見付		9 ヶ月	・余裕期間制度（フレックス） ・ICT（土工）活用工事（発注者指定） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望） ・同種工事実績要件①：掘削又は切土工 ・同種工事実績要件②：浚渫工 ・専任開始時期：令和9年5月上旬頃
32	中村河川国 道事務所	令和８－９年度 大方四万十道路右山改良 工事	一般競争（政 府調達以外）	一般土木工事	地盤改良工 １式 仮設工 １式 （工事発注規模） 1億円以上 ２億円未満	令和 9年 1月	第 4 四 半期	高知県四 万十市右 山		9 ヶ月	・余裕期間制度（フレックス） ・ICT（地盤改良工）活用工事（施工者希望） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望） ・同種工事実績要件：地盤改良 ・専任開始時期：令和９年３月上旬頃
33	中村河川国 道事務所	令和８－９年度 窪川佐賀道路平串改良そ の１工事	一般競争（政 府調達以外）	一般土木工事	道路土工（切土）約200百m3 道路土工 （盛土）約200百m3 排水構造物工 １式 （工事発注規模） 2億円以上 ３億4,000万円未満	令和 8年 1 0月	第 3 四 半期	高知県高 岡郡四万 十町平串		9 ヶ月	・余裕期間制度（フレックス） ・ICT（土工）活用工事（発注者指定） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望） ・同種工事実績要件①：掘削又は切土工 ・同種工事実績要件②：浚渫工 ・専任開始時期：令和9年2月上旬頃

34	中村河川国 道事務所	令和８－９年度 窪川佐賀道路平串改良そ の２工事	一般競争（政 府調達以外）	一般土木工事	道路土工（盛土）約700百m3 排水構造物 工 1式 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満	令和 9年 1月	第４四 半期	高知県高 岡郡四万 十町平串		9ヶ月	・余裕期間制度（フレックス） ・ICT（土工）活用工事（発注者指定） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望） ・同種工事実績要件：盛土工 ・専任開始時期：令和9年5月上旬頃
35	中村河川国 道事務所	令和８－９年度 窪川佐賀道路小黒ノ川改 良外工事	一般競争（政 府調達以外）	一般土木工事	道路土工（切土）約200百m3 道路土工 （盛土）約200百m3 橋台（H＝約10m）1基 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満	令和 8年 1 2月	第４四 半期	高知県幡 多郡黒潮 町小黒ノ 川		9ヶ月	・余裕期間制度（フレックス） ・ICT（土工）活用工事（発注者指定） ・ICT（構造物工（橋脚・橋台））活用工事（施工者希 望） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望） ・同種工事実績要件①：掘削又は切土工 ・同種工事実績要件②：浚渫工 ・専任開始時期：令和9年2月上旬頃
36	中村河川国 道事務所	令和８－９年度 窪川佐賀道路荷稻橋下部 P 1基礎工事	一般競争（政 府調達以外）	一般土木工事	橋脚基礎（深礎杭）1基 仮設工 1式 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） 鋼材1百t	令和 8年 1 0月	第３四 半期	高知県幡 多郡黒潮 町荷稻		9ヶ月	・余裕期間制度（フレックス） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望） ・同種工事実績要件：深礎杭 ・専任開始時期：令和9年2月上旬頃
37	中村河川国 道事務所	令和８－９年度 佐賀大方道路吹上川橋下 部A 1駆体外工事	一般競争（政 府調達以外）	一般土木工事	橋台駆体（H＝約15m）1基 逆T式擁壁 約 700m3 仮設工 1式 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コン：2千m3 鋼材：3百t	令和 8年 1 0月	第３四 半期	高知県幡 多郡黒潮 町浮鞭		9ヶ月	・余裕期間制度（フレックス） ・ICT（構造物工（橋脚・橋台））活用工事（施工者希 望） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望） ・同種工事実績要件：橋梁下部工（橋台又は橋脚） ・専任開始時期：令和9年2月上旬頃
38	中村河川国 道事務所	令和８－１０年度 窪川佐賀道路小黒川大 橋上部工事	一般競争（政 府調達以外）	プレストレス ト・コンクリ ート工事	PC2径間連続ラーメン箱桁橋 L＝約115m （工事発注規模） 3億4,000万円以上 9億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート 1千m3	令和 8年 1 0月	第４四 半期	高知県幡 多郡黒潮 町小黒ノ 川		17ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・ICT（構造物工（橋梁上部））活用工事（施工者希望） ・BIM/CIM活用工事（発注者指定） ・最大支間長：L=61.6m ・同種工事実績要件：道路橋または鉄道橋 ・専任開始時期：令和9年4月上旬頃
39	中村河川国 道事務所	令和８－９年度 中村管内コンクリート舗 装外工事	一般競争（政 府調達以外）	セメント・コン クリート舗装工 事	コンクリート舗装 約3500m2 アスファルト舗装 約1500m2 区画線工 L＝約1500m （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	令和 8年 1 0月	第３四 半期	高知県四 万十市江 ノ村	高知県四 万十市上 ノ土居	7ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・ICT（土工）活用工事（施工者希望） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望） ・同種工事実績要件：セメント・コンクリート舗装工 ・専任開始時期：令和8年11月上旬頃
40	土佐国道事 務所	令和８－９年度 南国安芸道路穴内中外改 良工事	一般競争（政 府調達以外）	一般土木工事	道路土工（切土） 約5,600m3 法面工 約344m2 擁壁工 約420m3 排水構造物工 約94m 防風柵 約39m （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満	令和 8年 1 0月	第３四 半期	高知県安 芸市穴内 乙	高知県安 芸市穴内 甲	9ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・ICT（土工）活用工事（発注者指定） ・ICT（法面工・擁壁工）活用工事（施工者希望） ・BIM/CIM 活用工事（受注者希望） ・施工箇所在型積算（2箇所） ・同種工事実績要件：場所打ち擁壁又はプレキャスト擁壁 又は補強土壁 ・専任開始時期：令和9年2月上旬頃
41	土佐国道事 務所	令和８－９年度 南国安芸道路穴内東改良 工事	一般競争（政 府調達以外）	一般土木工事	道路土工（切土） 約25,000m3 植生工 約500m2 擁壁工 約80m3 石・ブロック積（張）工 約260m2 カルバート工 約50m 排水構造物工 約30m （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満	令和 8年 1 1月	第４四 半期	高知県安 芸市穴内 乙		9ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・ICT（土工）活用工事（発注者指定） ・ICT（法面工・擁壁工）活用工事（施工者希望） ・BIM/CIM 活用工事（受注者希望） ・同種工事実績要件：場所打ち擁壁又はプレキャスト擁壁 又は補強土壁 ・専任開始時期：令和9年3月上旬頃
42	土佐国道事 務所	令和８－９年度 安芸道路安芸中改良（そ の２）工事	一般競争（政 府調達以外）	一般土木工事	地盤改良工（深層） 約11,800m3 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） セメント 2千t	令和 9年 1月	第４四 半期	高知県安 芸市東浜		9ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・ICT（地盤改良工、作業土工（床掘工））活用工事（施 工者希望） ・BIM/CIM 活用工事（受注者希望） ・同種工事実績要件：地盤改良工 ・専任開始時期：令和9年5月上旬頃
43	土佐国道事 務所	令和８－９年度 安芸道路安芸中改良（そ の１）工事	一般競争（政 府調達以外）	一般土木工事	道路土工（盛土） 約9,600m3、補 強土壁工 約690m2、現場打ち函渠工 約900m3 排水構造物工 約70m （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コン 1千m3	令和 8年 1 2月	第４四 半期	高知県安 芸市東浜		9ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・ICT（土工）活用工事（発注者指定） ・ICT（擁壁工・作業土工（床掘工））活用工事（施工者 希望） ・BIM/CIM 活用工事（受注者希望） ・同種工事実績要件：場所打ちカルバート工 ・専任開始時期：令和9年5月上旬頃
44	土佐国道事 務所	令和８－９年度 安芸道路馬ノ丁改良工事	一般競争（政 府調達以外）	一般土木工事	道路土工（盛土）約6,000m3、補強 土壁工（2重壁）約110m2、補強土壁工 （鋼製枠）約480m2、排水構造物工 約 30m、法面工 約600m2 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満	令和 8年 1 1月	第４四 半期	高知県安 芸市西浜		9ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・ICT（土工）活用工事（発注者指定） ・ICT（擁壁工・法面工）活用工事（施工者希望） ・BIM/CIM 活用工事（受注者希望） ・一括審査方式（道路2） ・同種工事実績要件：場所打ち擁壁又はプレキャスト擁壁 又は補強土壁 ・専任開始時期：令和9年4月上旬頃
45	土佐国道事 務所	令和８－９年度 安芸道路馬ノ丁改良外工 事	一般競争（政 府調達以外）	一般土木工事	道路土工（切土）約10,000m3、橋 台（H＝約9m）2基、現場打ち函渠工約 360m3 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満	令和 8年 1 0月	第４四 半期	高知県安 芸市穴内 乙		9ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・ICT（土工）活用工事（発注者指定） ・ICT（構造物工（橋脚・橋台）・擁壁工）活用工事（施 工者希望） ・BIM/CIM 活用工事（受注者希望） ・同種工事実績要件：掘削又は切土 ・専任開始時期：令和9年3月上旬頃

46	土佐国道事務所	令和８－９年度 南国安芸道路赤野西改良工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	道路土工（盛土）約２１、０００ｍ ³ 、地盤改良工（中層混合）約７５０ｍ ³ 、補強土壁工（２重壁）約４７０ｍ ² 、補強土壁工（鋼製枠）約１４０ｍ ² 、排水構造物工約４０ｍ ² （工事発注規模） ２億円以上 ３億４、０００万円未満 （主要建設資材需要見込み量） セメント １千ｔ	令和８年１月	第４四半期	高知県安芸市赤野乙		９ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・ICT（土工）活用工事（発注者指定） ・ICT（擁壁工・地盤改良工）活用工事（施工者希望） ・BIM/CIM 活用工事（受注者希望） ・一括審査方式（道路２） ・同種工事実績要件：場所打ち擁壁又はプレキャスト擁壁又は補強土壁 ・専任開始時期：令和９年４月上旬頃
47	土佐国道事務所	令和８－９年度 南国安芸道路赤野橋上部工事	一般競争（政府調達以外）	鋼橋上部工事	鋼単純２主桁鉄桁橋 L=５０ｍ （工事発注規模） ３億円以上 ９億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 鋼板 １百ｔ	令和８年１月	第４四半期	高知県安芸市赤野乙		９ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・ICT（構造物工（橋梁上部））活用工事（施工者希望） ・BIM/CIM 活用工事（受注者希望） ・同種工事実績要件：道路橋または鉄道橋 ・専任開始時期：令和９年３月上旬頃
48	土佐国道事務所	令和８－１０年度 南国安芸道路赤野高架橋P１９－P２３工事	一般競争（政府調達以外）	鋼橋上部工事	鋼４径間連続鋼少数１桁橋 L＝１４５．１ｍ、鋼重 ２３０ｔ （工事発注規模） ３億円以上 ９億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 鋼板 ２百ｔ	令和８年１月	第４四半期	高知県安芸市赤野甲		２３ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・ICT（構造物工（橋梁上部））活用工事（施工者希望） ・BIM/CIM 活用工事（発注者指定） ・一括審査方式（局道２） ・同種工事実績要件：道路橋または鉄道橋 ・専任開始時期：令和１０年１月上旬頃
49	土佐国道事務所	令和８－１０年度 南国安芸道路赤野高架橋P２３－P２６工事	一般競争（政府調達以外）	鋼橋上部工事	鋼４径間連続鋼少数１桁橋 L＝１１９．１ｍ、鋼重 ２０１ｔ （工事発注規模） ３億円以上 ９億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 鋼板 ２百ｔ	令和８年１月	第４四半期	高知県安芸市赤野甲		２１ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・ICT（構造物工（橋梁上部））活用工事（施工者希望） ・BIM/CIM 活用工事（発注者指定） ・一括審査方式（局道２） ・同種工事実績要件：道路橋または鉄道橋 ・専任開始時期：令和１０年１月上旬頃
50	土佐国道事務所	令和８－９年度 南国安芸道路穴内第１橋上部工事	一般競争（政府調達以外）	プレストレスト・コンクリート工事	PＣ２径間連結コンボ桁橋 L＝６５．５ｍ （工事発注規模） ２億円以上 ３億４、０００万円未満	令和８年１２月	第４四半期	高知県安芸市穴内甲		１０ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・ICT（構造物工（橋梁上部））活用工事（施工者希望） ・BIM/CIM 活用工事（受注者希望） ・同種工事実績要件：道路橋または鉄道橋 ・専任開始時期：令和９年５月上旬頃
51	土佐国道事務所	令和８－９年度 安芸道路馬ノ丁第１跨道橋外上部工事	一般競争（政府調達以外）	プレストレスト・コンクリート工事	プレテンション方式PＣ単純床版橋 L＝２２．５ｍ プレテンション方式PＣ単純床版橋 L＝２１．０ｍ （工事発注規模） １億円以上 ２億円未満	令和８年１２月	第４四半期	高知県安芸市西浜		１１ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・ICT（構造物工（橋梁上部））活用工事（施工者希望） ・BIM/CIM 活用工事（受注者希望） ・同種工事実績要件：道路橋または鉄道橋 ・専任開始時期：令和９年４月上旬頃
52	土佐国道事務所	令和８－９年度 はりまや地下駐車場中央監視設備外更新工事	一般競争（政府調達以外）	電気設備工事	電気設備改修 １式 （工事発注規模） １億４、０００万円以上 ２億３、０００万円未満	令和８年１０月	第３四半期	高知県高知市	高知県高知市はりまや町	１１ヶ月	・余裕期間制度（発注者指定） ・資機材見積活用方式 ・同種工事実績要件：完成・引き渡し完了した一件の工事 ・建築物における電気設備工事（機器の設置を伴う）を施工した実績 ・専任開始時期：令和９年１月上旬頃
53	土佐国道事務所	令和８－９年度 焼坂トンネル照明設備外更新工事	一般競争（政府調達以外）	電気設備工事	トンネル照明設備工 １式 （工事発注規模） ２億３、０００万円以上 ３億円未満	令和８年１月	第４四半期	高知県須崎市安和地先外		１５ヶ月	・余裕期間制度（フレックス） ・施工箇所点在型積算（３箇所） 上記工事場所以外 R５６号 かわうそトンネル R５６号 城山トンネル ・同種工事実績要件：トンネル照明又は道路照明の設置工事 ・専任開始時期：令和９年１２月上旬頃
54	土佐国道事務所	令和８－９年度 土佐管内交通遮断装置更新工事	一般競争（政府調達以外）	通信設備工事	道路防災設備工 １式 （工事発注規模） ７、０００万円以上 １億円未満	令和８年１２月	第４四半期	高知県安芸郡東洋町伏越地先外		１４ヶ月	・余裕期間制度（フレックス） ・施工箇所点在型積算（２箇所） 上記工事場所以外 室戸市佐喜浜町地先 ・同種工事実績要件：交通遮断装置を設置、更新、改造又は修繕したいずれかの工事 ・専任開始時期：令和９年１２月上旬頃
55	土佐国道事務所	令和８－９年度 戸手野トンネル外非常用設備更新工事	一般競争（政府調達以外）	通信設備工事	非常用設備工 １式 （工事発注規模） ２億円以上 ３億４、０００万円未満	令和８年１月	第４四半期	高知県長岡郡大豊町馬瀬地先外		１５ヶ月	・余裕期間制度（フレックス） ・施工箇所点在型積算（３箇所） 上記工事場所以外 E５５号 お馬トンネル R５５号 手結山トンネル ・同種工事実績要件：トンネル非常用設備を設置、更新、改造又は修繕したいずれかの工事 ・専任開始時期：令和９年１０月下旬頃
56	肱川ダム統合管理事務所	令和９年度 野村ダム貯水池等維持工事	一般競争（政府調達以外）	維持修繕工事	流木処理工 １、０００ｍ ³ 除草工 １式 植栽維持工 １式 清掃工 １式 （工事発注規模） ３、０００万円以上 ７、０００万円未満	令和９年１月	第４四半期	愛媛県西予市野村町鎌田	愛媛県西予市宇和町東多田	１２ヶ月	・余裕期間制度（発注者指定） ・同種工事実績要件：工期が６か月以上の工事、流木処理工、除草工、掘削工、築堤工事、護岸工事 ・専任開始時期：令和９年４月上旬頃
57	肱川ダム統合管理事務所	令和８－９年度 野村ダム管理用CCTV設備設置外工事	一般競争（政府調達以外）	通信設備工事	CCTV設備工 １式 （工事発注規模） ３、０００万円以上 ７、０００万円未満	令和８年１月	第４四半期	愛媛県西予市野村町野村地先		１２ヶ月	・余裕期間制度（フレックス） ・同種工事実績要件：CCTV設備の設置、更新、修繕のいずれかを行った施工実績を有すること。 ・専任開始時期：令和９年４月上旬頃

58	肱川ダム統 合管理事務 所	令和 9 年度 鹿野川ダム貯水池等維持工事	一般競争（政 府調達以外）	維持修繕工事	流木処理工1,500m3、清掃工 1 式、応急処 理工 1 式 （工事発注規模） 3,000万円以上 7,000万円未満	令和 9 年 1 月	第 4 四 半期	愛媛県大 洲市肱川 町山鳥坂	愛媛県西 予市野村 町蔵良	1 2 ヶ月	・同種工事実績要件：工期が6ヶ月以上の工事、流木処理 工、除草工、掘削工、築堤工事、護岸工事 ・専任開始時期：令和 9 年 4 月上旬頃
----	---------------------	-----------------------	------------------	--------	---	------------------	-------------	----------------------	---------------------	--------	--

国土交通省四国地方整備局(港湾空港関係)における令和8年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに掲載する内容は、令和8年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
※工事種別が、空港等土木工事、港湾土木工事、港湾等しゅんせつ工事、空港等舗装工事、港湾等鋼構造物工事以外の工事については、一般競争参加資格認定通知書に(港湾空港関係を除きます)と記載があっても参加は可能です。

Excelデータはこちらから ⇒ 

- 以下の手順を実施してください。
- 1.本PDFを端末のデスクトップ等に保存
 - 2.保存したPDFデータを開く
 - 3.手順2で保存したPDFデータ内の緑のアイコンをダブルクリック

連番	事務所	工事／業務名	契約型式	工種／業種区分	工事／業務概要	公告予定年月	入札予定時期	工事／業務場所		工期	その他
								目	至		
1	高松港湾・空港整備事務所	港湾業務艇「さんせと」浮棧橋据付工事	一般競争入札	港湾土木工事	浮棧橋据付工 1式 沈錘工 1式 (工事発注規模) 4, 200万円未満	令和8年10月	第3四半期	香川県坂出市入船町地先		約3ヶ月	発注方式：分任官 専任開始時期：令和8年12月頃 試行工事： 施工体制確認型総合評価落札方式 同種工事実績要件：浮棧橋据付 令和8年10月新規公表
2	高松港湾・空港整備事務所	高松空港滑走路端安全区域用地造成等工事(その3)	一般競争入札	空港等土木工事	土工 1式(盛土 約30千m3)、雑工 1式 (工事発注規模) 2億9,000万円以上9億円未満	令和8年12月	第4四半期	香川県高松市香南町		約10ヶ月	発注方式：本官 専任開始時期：令和9年2月頃 試行工事： 施工体制確認型総合評価落札方式 BIM／CIM活用工事(受注者希望型) 同種工事実績要件：盛土 令和8年10月新規公表
3	松山港湾・空港整備事務所	松山港吉田浜地区防波堤工事	一般競争入札	港湾土木工事	被覆・根固工 1式 (根固ブロック製作 37t型16個、25t型9個) (工事発注規模) 4,200万円未満	令和8年10月	第3四半期	愛媛県松山市西垣生町		約3ヶ月	発注方式：分任官 専任開始時期：令和8年12月頃 試行工事： 施工体制確認型総合評価落札方式 同種工事実績要件：コンクリート製プレキャスト部材製作 令和8年9月新規公表

令和8年度 発注の見通しの公表について(令和 8年 10月現在)

令和 8年 10月 1日
国土交通省 四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局における令和8年度の建設コンサルタント業務等の発注の見通しを下記の通り公表する。
なお、ここに記載する内容は、令和 8年 10月 1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

Excelデータはこちらから ⇒ 

以下の手順を実施してください。
1.本PDFを端末のデスクトップ等に保存
2.保存したPDFデータを開く
3.手順2で保存したPDFデータ内の緑のアイコンをダブルクリック

連番	契約型式	事務所	工事／業務名	工種／業種区分	工事／業務概要	公告予定年月	入札年月	工期	その他
1	一般競争（政府調達以外）	徳島河川国道事務所	令和８－９年度 四国横断道構造物設計業務	土木関係建設コンサルタント業務	構造物詳細設計 １式	令和 ８年１０月	令和 ８年１２月	８ヶ月	総合評価落札方式 業務能力評価型 設計共同体
2	一般競争（政府調達以外）	香川河川国道事務所	令和８－９年度 伏石地区電線共同溝詳細設計業務	土木関係建設コンサルタント業務	電線共同溝詳細設計 １式	令和 ８年１２月	令和 ９年 ２月	７ヶ月	総合評価落札方式 業務能力評価型
3	一般競争（政府調達以外）	香川河川国道事務所	令和８－９年度 香川管内交通安全対策設計業務	土木関係建設コンサルタント業務	交差点設計 １式	令和 ８年１２月	令和 ９年 ２月	７ヶ月	総合評価落札方式 業務能力評価型
4	簡易公募型プロポーザル方式	松山河川国道事務所	令和８－９年度 松山外環状道路環境調査業務	土木関係建設コンサルタント業務	道路環境調査 １式	令和 ８年１０月	令和 ８年１２月	９ヶ月	設計共同体対象
5	簡易公募型プロポーザル方式	松山河川国道事務所	令和８－９年度 松山管内道路網整備計画検討外業務	土木関係建設コンサルタント業務	道路網・路線計画 １式	令和 ８年１０月	令和 ８年１２月	９ヶ月	設計共同体対象
6	簡易公募型プロポーザル方式	大洲河川国道事務所	令和８－９年度 宿毛内海道路長月川橋予備設計業務	土木関係建設コンサルタント業務	橋梁予備設計 １式	令和 ８年１１月	令和 ９年 １月	１０ヶ月	BIM/CIM活用（設計） 設計共同体対象
7	簡易公募型プロポーザル方式	大洲河川国道事務所	令和８－９年度 宿毛内海道路地質リスク検討調査業務	地質調査業務	地質リスク検討 １式	令和 ８年１１月	令和 ９年 １月	１０ヶ月	BIM/CIM活用（地質） 設計共同体対象
8	簡易公募型プロポーザル方式	中村河川国道事務所	令和８－９年度 四国横断自動車道整備効果検討外業務	土木関係建設コンサルタント業務	整備効果検討 １式	令和 ８年１０月	令和 ９年 １月	８ヶ月	設計共同体対象
9	簡易公募型プロポーザル方式	吉野川ダム統合管理事務所	令和８－９年度 吉野川上流ダム群水位運用高度化検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	水位運用高度化検討 １式	令和 ８年１０月	令和 ８年１２月	８ヶ月	
10	簡易公募型プロポーザル方式	吉野川ダム統合管理事務所	令和８－９年度 貯水池遠隔巡視検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	貯水池遠隔巡視構築 １式	令和 ８年１０月	令和 ８年１２月	９ヶ月	
11	簡易公募型競争	営繕部	令和８－９年度 中村地方合同庁舎改修設計業務	建築関係建設コンサルタント業務	中村地方合同庁舎の防水・外壁・空調設備改修設計 １式	令和 ８年１１月	令和 ９年 １月	１２ヶ月	総合評価落札方式 余裕期間制度（フレックス）
12	簡易公募型競争	徳島河川国道事務所	令和８－９年度 四国横断道橋梁詳細修正設計外業務	土木関係建設コンサルタント業務	橋梁詳細修正設計 １式	令和 ８年１０月	令和 ８年１２月	８ヶ月	総合評価落札方式 設計共同体対象 B I M／C I M活用業務（設計）
13	簡易公募型競争	徳島河川国道事務所	令和８－９年度 四国横断道環境調査業務	土木関係建設コンサルタント業務	環境調査 １式	令和 ８年１０月	令和 ８年１２月	１０ヶ月	総合評価落札方式 設計共同体対象
14	簡易公募型競争	徳島河川国道事務所	令和８－９年度 徳島管内交通安全施設設計業務	土木関係建設コンサルタント業務	安全施設設計 １式	令和 ８年１２月	令和 ９年 １月	１０ヶ月	総合評価落札方式

15	簡易公募型競争	徳島河川国道事務所	令和８－９年度 徳島管内電線共同溝設計業務	土木関係建設コンサルタント業務	電線共同溝設計 １式	令和 ９年 １月	令和 ９年 ２月 １０ヶ月	総合評価落札方式
16	簡易公募型競争	徳島河川国道事務所	令和８－９年度 牟岐バイパス電気通信施設設計業務	土木関係建設コンサルタント業務	電気通信施設設計 １式	令和 ８年 １０月	令和 ８年 １１月 ７ヶ月	総合評価落札方式
17	簡易公募型競争	四国山地砂防事務所	令和８－９年度 吉野川水系溜井川堰堤設計他業務	土木関係建設コンサルタント業務	堰堤詳細設計 １式	令和 ８年 １１月	令和 ９年 １月 ９ヶ月	総合評価落札方式 設計共同体対象（土木コン・測量・地質） BIM/CIM活用方式業務（設計）
18	簡易公募型競争	四国山地砂防事務所	令和８年度 吉野川水系砂防設備補修設計他業務	土木関係建設コンサルタント業務	地形測量 １式 補修設計 １式	令和 ８年 １０月	令和 ８年 １２月 ４ヶ月	総合評価落札方式 設計共同体対象（土木コンと測量）
19	簡易公募型競争	四国山地砂防事務所	令和８年度 重信川水系砂防設備補修設計他業務	土木関係建設コンサルタント業務	地形測量 １式 補修設計 １式	令和 ８年 １０月	令和 ８年 １２月 ４ヶ月	総合評価落札方式 設計共同体対象（土木コンと測量）
20	簡易公募型競争	四国山地砂防事務所	令和８年度 吉野川水系名頃残土処分場用地調査等業務	補償関係コンサルタント業務	用地測量 立竹木 調査・算定 8, 0 0 0 m 2 程度 １式	令和 ８年 １０月	令和 ８年 １１月 ３ヶ月	
21	簡易公募型競争	香川河川国道事務所	令和８－９年度 高松管内附属物点検業務	土木関係建設コンサルタント業務	道路附属物定期点検 １式	令和 ９年 １月	令和 ９年 ３月 ９ヶ月	総合評価落札方式 設計共同体対象 一括審査方式（道路１）
22	簡易公募型競争	香川河川国道事務所	令和８－９年度 善通寺管内附属物点検業務	土木関係建設コンサルタント業務	道路附属物定期点検 １式	令和 ９年 １月	令和 ９年 ３月 ９ヶ月	総合評価落札方式 設計共同体対象 一括審査方式（道路１）
23	簡易公募型競争	香川河川国道事務所	令和８－９年度 香川管内附属物点検業務	土木関係建設コンサルタント業務	道路附属物定期点検 １式	令和 ９年 １月	令和 ９年 ３月 ９ヶ月	総合評価落札方式 設計共同体対象 一括審査方式（道路１）
24	簡易公募型競争	香川河川国道事務所	令和８－９年度 香川管内構造物設計業務	土木関係建設コンサルタント業務	一般構造物詳細設計 １式	令和 ８年 １０月	令和 ８年 １２月 ８ヶ月	総合評価落札方式
25	簡易公募型競争	香川河川国道事務所	令和８－９年度 大内白鳥バイパス敷地調査業務	測量	基準点測量 １式 敷地調査 １式 用地管理図作成 １式	令和 ８年 １０月	令和 ８年 １１月 ９ヶ月	
26	簡易公募型競争	香川河川国道事務所	令和８－９年度 香川管内改築事業修正設計業務	土木関係建設コンサルタント業務	道路予備修正設計 １式	令和 ８年 １０月	令和 ８年 １１月 ８ヶ月	
27	簡易公募型競争	香川河川国道事務所	令和８年度 豊中観音寺拡幅（４－１工区）用地調査等業務	補償関係コンサルタント業務	木造建物 調査算定 １棟程度 その他 調査算定 １式 木造建物 再算定 １棟程度 営業 再調査・再算定 １事業所程度	令和 ８年 １０月	令和 ８年 １１月 ４ヶ月	
28	簡易公募型競争	松山河川国道事務所	令和８－９年度 重信川水系環境基図作成業務	土木関係建設コンサルタント業務	環境基図作成（河川、ダム） １式	令和 ８年 １２月	令和 ９年 ２月 １４ヶ月	総合評価落札方式 設計共同体対象
29	簡易公募型競争	松山河川国道事務所	令和８－９年度 北土居東石井地区電線共同溝詳細設計業務	土木関係建設コンサルタント業務	電線共同溝詳細設計 １式	令和 ８年 １２月	令和 ９年 ２月 ７ヶ月	総合評価落札方式
30	簡易公募型競争	松山河川国道事務所	令和８－９年度 インター東線（来住町西部地区）用地調査等業務	補償関係コンサルタント業務	木造建物 調査・算定 １０棟程度 非木造建物 調査・算定 ３棟程度 機械設備 調査・算定 １事業所程度 営業 調査・算定 ４事業所程度 その他 調査・算定 １式	令和 ８年 １０月	令和 ８年 １２月 ９ヶ月	総合評価落札方式
31	簡易公募型競争	松山河川国道事務所	令和８－９年度 インター東線（来住町中地区）用地調査等業務	補償関係コンサルタント業務	木造建物 調査・算定 １３棟程度 非木造建物 調査・算定 ３棟程度 その他 調査・算定 １式	令和 ８年 １０月	令和 ８年 １２月 ９ヶ月	総合評価落札方式
32	簡易公募型競争	松山河川国道事務所	令和８－９年度 インター東線（来住町東地区）用地調査等業務	補償関係コンサルタント業務	木造建物 調査・算定 １１棟程度 非木造建物 調査・算定 ４棟程度 営業 調査・算定 ２事業所程度 その他 調査・算定 １式	令和 ８年 １０月	令和 ８年 １２月 ９ヶ月	総合評価落札方式

33	簡易公募型競争	大洲河川国道事務所	令和８－９年度 宿毛内海道路詳細設計（４工区）業務	土木関係建設コンサルタント業務	道路設計 １式	令和 ８年１０月	令和 ８年１２月	９ヶ月	総合評価落札方式 BIM/CIM活用（設計） 設計共同体対象
34	簡易公募型競争	大洲河川国道事務所	令和８－９年度 宿毛内海道路詳細設計外（３・４工区）業務	土木関係建設コンサルタント業務	道路設計 １式 法面予備設計 １式	令和 ８年１１月	令和 ９年 １月	９ヶ月	総合評価落札方式 BIM/CIM活用（設計）
35	簡易公募型競争	大洲河川国道事務所	令和８－９年度 宿毛内海道路地質調査（３・４工区）業務	地質調査業務	機械ボーリング １式	令和 ８年１１月	令和 ９年 １月	８ヶ月	総合評価落札方式 BIM/CIM活用（地質） チャレンジ型
36	簡易公募型競争	大洲河川国道事務所	令和８年度 津島道路裁決申請図書作成等業務	補償関係コンサルタント業務	用地測量 ２，０００㎡程度 裁決申請図書作成 ２件程度 明渡裁決申立図書作成 ２件程度 その他関係資料 １式	令和 ８年１０月	令和 ８年１１月	５ヶ月	
37	簡易公募型競争	大洲河川国道事務所	令和８－９年度 宿毛内海道路（柏地区）用地調査等業務	補償関係コンサルタント業務	用地測量 １３０，０００㎡程度 立竹木 調査・算定 １式 その他 調査・算定 １式	令和 ８年１０月	令和 ８年１１月	１０ヶ月	
38	簡易公募型競争	大洲河川国道事務所	令和８－９年度 宿毛内海道路（御荘菊川地区南）用地調査等業務	補償関係コンサルタント業務	用地測量 ６０，０００㎡程度 立竹木 調査・算定 １式 その他 調査・算定 １式	令和 ８年１０月	令和 ８年１１月	１０ヶ月	
39	簡易公募型競争	大洲河川国道事務所	令和８年度 玉川・只越堤防事業損失事後調査業務	補償関係コンサルタント業務	工損調査（地盤変動影響調査等・事後調査） １６棟程度	令和 ８年１０月	令和 ８年１２月	４ヶ月	
40	簡易公募型競争	中村河川国道事務所	令和８－９年度 後川橋修正設計業務	土木関係建設コンサルタント業務	橋梁詳細修正設計 １式	令和 ８年１０月	令和 ８年１２月	９ヶ月	総合評価落札方式 設計共同体対象 B I M／C I M活用業務（設計）
41	簡易公募型競争	中村河川国道事務所	令和８－９年度 佐賀大方道路残土処理場外設計業務	土木関係建設コンサルタント業務	残土処理場設計 １式 道路設計 １式 一般構造物設計 １式	令和 ８年１１月	令和 ９年 １月	９ヶ月	総合評価落札方式 設計共同体対象 B I M／C I M活用業務（設計）
42	簡易公募型競争	中村河川国道事務所	令和８－９年度 宿毛内海道路（２－１工区）外地質調査業務	地質調査業務	ボーリング調査 １式	令和 ８年１１月	令和 ９年 １月	９ヶ月	総合評価落札方式
43	簡易公募型競争	中村河川国道事務所	令和８－９年度 佐賀大方道路補償説明業務	補償関係コンサルタント業務	補償説明（相続人意向確認）等 補償説明対象者 ８０権 利者程度	令和 ８年１０月	令和 ８年１２月	９ヶ月	総合評価落札方式
44	簡易公募型競争	中村河川国道事務所	令和８－９年度 渡川水系流量観測（上流）業務	測量	流量観測業務 １式 水位流量曲線等作成 １式	令和 ８年１０月	令和 ８年１２月	１４ヶ月	
45	簡易公募型競争	中村河川国道事務所	令和８－９年度 渡川水系流量観測（下流）業務	測量	流量観測業務 １式 水位流量曲線等作成 １式	令和 ８年１０月	令和 ８年１２月	１４ヶ月	
46	簡易公募型競争	中村河川国道事務所	令和８－９年度 大方四万十道路（古津賀地区）再算定業務	補償関係コンサルタント業務	非木造建物再算定 １棟程度 機械設備再算定 １事業所程度 営業再調査・再算定 １事業所程度 その他再算定 １式	令和 ９年 １月	令和 ９年 ３月	６ヶ月	
47	簡易公募型競争	土佐国道事務所	令和８－９年度 土佐管内工事計画検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	工事発注検討資料作成 １式 道路設計関係その他設計 １式	令和 ８年１０月	令和 ８年１２月	９ヶ月	総合評価落札方式 設計共同体対象
48	簡易公募型競争	土佐国道事務所	令和８年度 土佐管内道の駅設計業務	土木関係建設コンサルタント業務	道の駅トイレ設計 １式	令和 ８年１０月	令和 ８年１２月	４ヶ月	総合評価落札方式
49	簡易公募型競争	土佐国道事務所	令和８－９年度 土佐管内橋梁補強補修設計業務	土木関係建設コンサルタント業務	耐震補強照査 １式 橋梁補修設計 １式	令和 ８年１０月	令和 ８年１２月	１２ヶ月	総合評価落札方式 設計共同体対象

50	簡易公募型競争	土佐国道事務所	令和８－９年度 土佐管内橋梁基礎照査業務	土木関係建設コンサルタント業務	橋梁耐震照査 １式	令和 ８年１０月	令和 ８年１２月	１０ヶ月	総合評価落札方式 設計共同体対象
51	簡易公募型競争	土佐国道事務所	令和８－９年度 安芸トンネル電気通信設備外設計業務	土木関係建設コンサルタント業務	トンネル付属設備設計 １式	令和 ８年１２月	令和 ９年 ２月	８ヶ月	総合評価落札方式 設計共同体対象
52	簡易公募型競争	土佐国道事務所	令和８－９年度 奈半利安芸道路（安田安芸）工用道路設計業務	土木関係建設コンサルタント業務	工用用道路設計 １式	令和 ８年１１月	令和 ９年 ２月	９ヶ月	総合評価落札方式 設計共同体対象 B I M／C I M活用業務（設計）
53	簡易公募型競争	土佐国道事務所	令和８－９年度 奈半利安芸道路地質調査業務	地質調査業務	地質調査 １式	令和 ８年１１月	令和 ９年 ２月	９ヶ月	総合評価落札方式
54	簡易公募型競争	土佐国道事務所	令和８－９年度 奈半利安芸道路（伊尾木東地区）用地調査等業務	補償関係コンサルタント業務	用地測量 ３０，０００㎡程度 木造建物調査・算定 １３棟程度 非木造建物調査・算定 １棟程度 工作物調査・算定 １式 立竹木調査・算定 １式 その他調査・算定 １式	令和 ８年１０月	令和 ８年１１月	９ヶ月	総合評価落札方式
55	簡易公募型競争	土佐国道事務所	令和８－９年度 南国安芸道路裁決申請図書作成等業務	補償関係コンサルタント業務	用地測量 １，３００㎡程度 その他調査・算定 １式 裁決申請図書作成 １件程度 明渡裁決申立図書作成 １件程度 その他関係資料作成 １式	令和 ８年１０月	令和 ８年１１月	８ヶ月	
56	簡易公募型競争	土佐国道事務所	令和８年度 南国安芸道路（穴内西地区）事後調査業務	補償関係コンサルタント業務	工損調査（地盤変動影響調査等・事後調査） １６棟程度	令和 ８年１０月	令和 ８年１１月	５ヶ月	
57	通常の指名競争	営繕部	令和８－９年度 中国四国農政局徳島市庁舎設備改修設計業務	建築関係建設コンサルタント業務	中国四国農政局徳島市庁舎の照明設備、空調設備改修設計 １式	令和 ８年１１月	令和 ８年１１月	１１ヶ月	余裕期間制度（フレックス）
58	通常の指名競争	松山河川国道事務所	令和８年度 管内交通安全事業外測量業務	測量	路線測量 １式	令和 ８年１１月	令和 ８年１２月	４ヶ月	
59	通常の指名競争	松山河川国道事務所	令和８－９年度 松山管内設計業務	土木関係建設コンサルタント業務	道路詳細設計 １式	令和 ８年１１月	令和 ８年１２月	７ヶ月	

令和8年度 発注の見通しの公表について(令和8年10月現在)

令和8年10月1日
国土交通省 四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局における令和8年度の建設コンサルタント業務等の発注の見通しを下記の通り公表する。
なお、ここに記載する内容は、令和8年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

Excelデータはこちらから ⇒ 

以下の手順を実施してください。
1.本PDFを端末のデスクトップ等に保存
2.保存したPDFデータを開く
3.手順2で保存したPDFデータ内の緑のアイコンをダブルクリック

連番	契約型式	事務所	業務名	業種区分	業務概要	公告予定年月	入札予定時期	工期	その他
1	簡易公募型競争入札	小松島港湾・空港整備事務所	徳島小松島港環境調査	測量・調査	環境調査 1式	令和8年10月	第3四半期	約6ヶ月	総合評価落札方式 令和8年9月新規公表
2	簡易公募型競争入札	松山港湾・空港整備事務所	三島川之江港金子地区磁気探査（その2）	測量・調査	磁気探査（確認探査） 1式	令和8年10月	第3四半期	約6ヶ月	総合評価落札方式 令和8年9月新規公表 令和8年9月更新；履行期間