記者発表資料

平成２６年度補正予算等に係る発注見通しの公表について

平成２６年度補正予算等に係る発注見通しについて

四国地方整備局において、平成２６年度補正予算等に係る案件で、平成２７年２月４日以降の公告・公示予定の工事及び業務（既に公告等を行っているものを含む）を公表します。

工事の予定件数は、５９件（内港湾空港関係３件）であり、全て一般競争入札方式（総合評価方式）で実施予定です。
業務関係の予定件数は、８件です。
なお、今回公表する案件には港湾空港部発注の業務はありません。

詳細は、別添一覧表等を参照ください。
別添一覧表に掲載する内容は、平成２７年２月４日現在の見通しであること、また、実際に発注する工事及び業務がこの掲載と異なる場合、又は掲載されていない工事及び業務が発注される場合があります。
なお、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模等は、公表時点の概算の見込みであり、公表後変更することがあります。

平成２７年２月４日

問い合わせ

国土交通省　四国地方整備局
tel：087-851-8061
企画部　技術管理課長　泉川　暢宏　（内線3311）
技術管理課長補佐　田島　基彦　（内線3314）【工事関係】
技術管理課長補佐　青木　研　（内線3313）【業務関係】
港湾空港部　品質確保室長　西岡　正則　（内線6413）【港湾空港関係】
品質確保室補佐　中西　勝利　（内線6472）【港湾空港関係】

平成 26 年度　発注の見通しの公表について(平成 27 年 2 月現在)

平成 27 年 2 月 4 日
四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局における平成 26 年度補正予算等に係る工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成 27 年 2 月 4 日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

※工事発注規模は、公表時点の概算であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

［営繕部］

1－1　工　　事　　名：平成２６－２７年度　今治税務署耐震改修工事
１）工 事 種 別：建築工事
２）工 事 場 所：愛媛県今治市
３）工　　期：約 6 ヶ月
４）工 事 概 要：庁舎　ＲＣ－２　８９１ｍ２の耐震改修工事
（工事発注規模）
３，０００万円以上６，０００万円未満
５）入札予定時期：第 4 四半期
６）そ　の　他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

［徳島河川国道事務所］

1－2　工　　事　　名：平成２７年度　古川護岸外修繕工事
１）工 事 種 別：一般土木工事
２）工 事 場 所：徳島県徳島市応神町古川地先外
３）工　　期：約 8 ヶ月
４）工 事 概 要：護岸補修工　１式
根固め工　　１式
（工事発注規模）
１億円以上２億円未満
５）入札予定時期：第１四半期
６）そ　の　他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

［徳島河川国道事務所］

1－3　工　　事　　名：平成２７年度　小松島地区Ｃ１ランプ橋下部工事
１）工 事 種 別：一般土木工事
２）工 事 場 所：徳島県小松島市前原町元村地先
３）工　　期：約９ヶ月
４）工 事 概 要：小松島Ｃ１ランプ橋　Ｌ＝１４２ｍ　Ｎ＝１基
（主要建設資材需要見込み量）
生コンクリート　約１千ｍ３
（工事発注規模）
１億円以上２億円未満
５）入札予定時期：第１四半期
６）そ　の　他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

［徳島河川国道事務所］

1－4　工　　事　　名：平成２７年度　加茂堤防工事
１）工 事 種 別：一般土木工事
２）工 事 場 所：徳島県三好郡東みよし町加茂地先
３）工　　期：約７ヶ月
４）工 事 概 要：築堤　１式
（工事発注規模）
６，０００万円以上１億円未満
５）入札予定時期：第１四半期
６）そ　の　他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

［徳島河川国道事務所］

1－5　工　　事　　名：平成２６－２７年度　広島堤防耐震対策工事
１）工 事 種 別：一般土木工事
２）工 事 場 所：徳島県板野郡松茂町広島地先
３）工　　期：約６ヶ月
４）工 事 概 要：矢板工　　１式
護岸工　　１式
（主要建設資材需要見込量）
鋼材（鋼矢板）　　約４百ｔ
（工事発注規模）
１億円以上２億円未満
５）入札予定時期：第４四半期
６）そ　の　他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

［徳島河川国道事務所］

1－6　工　　事　　名：広島堤防耐震対策工事
１）工 事 種 別：一般土木工事
２）工 事 場 所：徳島県板野郡松茂町広島地先
３）工　　期：約11ヶ月
４）工 事 概 要：矢板工　１式

（主要建設資材需要見込量）
鋼材（鋼矢板）　　約５百ｔ
（工事発注規模）
２億円以上３億円未満

５）入札予定時期：第４四半期
６）そ　の　他　：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

［徳島河川国道事務所］

1－7　工　　事　　名：広島堤防工事
１）工 事 種 別：一般土木工事
２）工 事 場 所：徳島県板野郡松茂町広島地先
３）工　　期：約５ヶ月
４）工 事 概 要：護岸工　１式
（工事発注規模）
６，０００万円以上１億円未満
５）入札予定時期：第４四半期
６）そ　の　他　：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

［徳島河川国道事務所］

1－8　工　　事　　名：平成２６－２７年度　長原堤防耐震対策工事
１）工 事 種 別：一般土木工事
２）工 事 場 所：徳島県板野郡松茂町長原地先
３）工　　期：約11ヶ月
４）工 事 概 要：地盤改良工（静的砂杭締固工）　１式
（主要建設資材需要見込み量）
砂　８千ｍ３
（工事発注規模）
２億円以上３億円未満
５）入札予定時期：第４四半期
６）そ　の　他　：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

［徳島河川国道事務所］

1－9　工　　事　　名：常三島地区電線共同溝工事
１）工 事 種 別：アスファルト舗装工事
２）工 事 場 所：徳島県徳島市北常三島一丁目地先
３）工　　期：約11ヶ月
４）工 事 概 要：電線共同溝　１式
（工事発注規模）
８，０００万円以上１億２，０００万円未満
５）入札予定時期：第４四半期
６）そ　の　他　：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

［徳島河川国道事務所］

1－10　工　　事　　名：徳島出張所管内舗装修繕工事
　　１）工 事 種 別：アスファルト舗装工事
　　２）工 事 場 所：徳島県徳島出張所管内１１・１９２号
　　３）工　　期：約 10 ヶ月
　　４）工 事 概 要：舗装打換工　１式
　　切削オーバーレイ工　１式
　　区画線工　１式
　　（工事発注規模）
　　８，０００万円以上１億２，０００万円未満
　　５）入札予定時期：第４四半期
　　６）そ　の　他　：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

［那賀川河川事務所］

1－11　工　　事　　名：長安口ダム堆砂除去工事
　　１）工 事 種 別：一般土木工事
　　２）工 事 場 所：徳島県那賀郡那賀町木頭地先
　　３）工　　期：約７ヶ月
　　４）工 事 概 要：河川土工　１式
　　（工事発注規模）
　　６，０００万円以上１億円未満
　　５）入札予定時期：第４四半期
　　６）そ　の　他　：本工事は、一般競争入力方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

［那賀川河川事務所］

1－12　工　　事　　名：長安口ダム工事用道路設置外工事
　　１）工 事 種 別：一般土木工事
　　２）工 事 場 所：徳島県那賀郡那賀町大戸地先
　　３）工　　期：約 10 ヶ月
　　４）工 事 概 要：路体盛土工　　１式
　　場所打擁壁工　１式
　　補強土壁工　　１式
　　（工事発注規模）
　　１億円以上２億円未満
　　５）入札予定時期：第４四半期
　　６）そ　の　他　：本工事は、一般競争入力方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

［四国山地砂防事務所］

1－13　工　　事　　名：平成２７年度　南小川左岸地区地すべり対策工事
　　１）工 事 種 別：法面処理工事
　　２）工 事 場 所：高知県長岡郡大豊町怒田八畝地先
　　３）工　　期：約 10 ヶ月

４）工 事 概 要 ：アンカー工　Ｎ＝約１２０本
集水ボーリング　Ｌ＝約１，２００ｍ
（工事発注規模）
２億円以上３億円未満
５）入札予定時期：第１四半期
６）そ　の　他　：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

［香川河川国道事務所］

1－14　工　　事　　名：平成２７年度　高柳箇所護岸工事
１）工 事 種 別 ：一般土木工事
２）工 事 場 所 ：香川県丸亀市飯山町地先
３）工　　期 ：約５ヶ月
４）工 事 概 要 ：法覆護岸工　１式
（工事発注規模）
６，０００万円以上１億円未満
５）入札予定時期：第２四半期
６）そ　の　他　：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

［香川河川国道事務所］

1－15　工　　事　　名：財田地区防災第１工事
１）工 事 種 別 ：一般土木工事
２）工 事 場 所 ：香川県三豊市財田町財田上
３）工　　期 ：約10ヶ月
４）工 事 概 要 ：土石流対策工　１式
落石防護網工　１式
落石防止網工　１式
（工事発注規模）
１億円以上２億円未満
５）入札予定時期：第４四半期
６）そ　の　他　：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

［香川河川国道事務所］

1－16　工　　事　　名：財田地区防災第２工事
１）工 事 種 別 ：一般土木工事
２）工 事 場 所 ：香川県三豊市財田町財田上
３）工　　期 ：約10ヶ月
４）工 事 概 要 ：斜面対策工　　１式
地滑対策工　　１式
落石防護網工　１式
谷止工　　１式
（工事発注規模）
１億円以上２億円未満
５）入札予定時期：第４四半期

６）そ　の　他　：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお。施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

［香川河川国道事務所］

1－17　工　　事　　名：土器川右岸護岸工事
１）工 事 種 別：一般土木工事
２）工 事 場 所：香川県丸亀市飯野町地先
３）工　　期：約11ヶ月
４）工 事 概 要：法覆護岸工　１式
（工事発注規模）
６，０００万円以上１億円未満
５）入札予定時期：第４四半期
６）そ　の　他　：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

［香川河川国道事務所］

1－18　工　　事　　名：高松国道管内舗装修繕工事
１）工 事 種 別：アスファルト舗装工事
２）工 事 場 所：香川県高松国道維持出張所管内
３）工　　期：約７ヶ月
４）工 事 概 要：舗装補修工　１式
（主要建設資材需要見込み量）
アスファルト合材　約１千ｔ
（工事発注規模）
５，０００万円以上８，０００万円未満
５）入札予定時期：第４四半期
６）そ　の　他　：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

［香川河川国道事務所］

1－19　工　　事　　名：善通寺国道管内舗装修繕工事
１）工 事 種 別：アスファルト舗装工事
２）工 事 場 所：香川県善通寺国道維持出張所管内
３）工　　期：約７ヶ月
４）工 事 概 要：舗装補修工　１式
（主要建設資材需要見込み量）
アスファルト合材　１千ｔ
（工事発注規模
５，０００万円以上８，０００万円未満
５）入札予定時期：第４四半期
６）そ　の　他　：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

［香川河川国道事務所］

1－20　工　　事　　名：松島横断歩道橋上部工事

１）工 事 種 別 ：鋼橋上部工事
２）工 事 場 所 ：香川県高松市松島町
３）工　　期 ：約 10 ヶ月
４）工 事 概 要 ：中路式鈑桁橋Ｌ＝２４．５ｍ
（工事発注規模）
３，０００万円以上５，０００万円未満
５）入札予定時期：第４四半期
６）そ の 他 ：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

［香川河川国道事務所］

1－21　工　　事　　名 ：平成２７年度　西庄高架橋橋梁補修工事
１）工 事 種 別 ：維持修繕工事
２）工 事 場 所 ：香川県坂出市西庄町
３）工　　期 ：約７ヶ月
４）工 事 概 要 ：橋梁補修工　１式
（工事発注規模）
６，０００万円以上１億円未満
５）入札予定時期：第１四半期
６）そ の 他 ：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

［香川河川国道事務所］

1－22　工　　事　　名 ：新お寺川橋耐震補強外工事
１）工 事 種 別 ：維持修繕工事
２）工 事 場 所 ：香川県綾歌郡綾川町大字陶外
３）工　　期 ：約８ヶ月
４）工 事 概 要 ：耐震補強工　１式
橋梁補修工　１式
（工事発注規模）
１億円以上２億円未満
５）入札予定時期：第４四半期
６）そ の 他 ：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

［松山河川国道事務所］

1－23　工　　事　　名 ：平成２７年度　松前護岸根継工事
１）工 事 種 別 ：一般土木工事
２）工 事 場 所 ：愛媛県伊予郡松前町西高柳地先
３）工　　期 ：約８ヶ月
４）工 事 概 要 ：護岸根継工　１式
根固工　１式
（工事発注規模）
６，０００万以上１億円未満
５）入札予定時期：第１四半期
６）そ の 他 ：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評

価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

［松山河川国道事務所］

1－24　工　　事　　名：平成２７年度　犬寄大橋耐震補強（その１）工事
１）工 事 種 別：一般土木工事
２）工 事 場 所：愛媛県伊予市
３）工　　期：約 10 ヶ月
４）工 事 概 要：橋脚補強工　１式
（工事発注規模）
６，０００万円以上１億円未満
５）入札予定時期：第１四半期
６）そ　の　他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

［松山河川国道事務所］

1－25　工　　事　　名：萩生地区改良工事
１）工 事 種 別：一般土木工事
２）工 事 場 所：愛媛県新居浜市萩生
３）工　　期：約 10 ヶ月
４）工 事 概 要：道路改良工　１式
橋梁上部工　１式
舗装工　　１式
舗装修繕　１式
（主要建設資材需要見込み量）
アスファルト合材　約１千ｔ
（工事発注規模）
１億円以上２億円未満
５）入札予定時期：第４四半期
６）そ　の　他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

［松山河川国道事務所］

1－26　工　　事　　名：西条管内舗装修繕（その１）工事
１）工 事 種 別：アスファルト舗装工事
２）工 事 場 所：愛媛県西条国道維持出張所管内
３）工　　期：約６ヶ月
４）工 事 概 要：舗装修繕　１式
（主要建設資材需要見込み量）
アスファルト合材　約２千ｔ
（工事発注規模）
５，０００万円以上８，０００万円未満
５）入札予定時期：第４四半期
６）そ　の　他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

［松山河川国道事務所］

1－27　工　　事　　名：西条管内舗装修繕（その２）工事
　　１）工 事 種 別：アスファルト舗装工事
　　２）工 事 場 所：愛媛県西条国道維持出張所管内
　　３）工　　期：約 6 ヶ月
　　４）工 事 概 要：舗装修繕　１式
　　（主要建設資材需要見込み量）
　　アスファルト合材　約２千ｔ
　　（工事発注規模）
　　５，０００万円以上８，０００万円未満
　　５）入札予定時期：第 4 四半期
　　６）そ　の　他　：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

［松山河川国道事務所］

1－28　工　　事　　名：松一管内舗装修繕工事
　　１）工 事 種 別：アスファルト舗装工事
　　２）工 事 場 所：愛媛県松山第一国道維持出張所管内
　　３）工　　期：約 6 ヶ月
　　４）工 事 概 要：舗装修繕　１式
　　（主要建設資材需要見込み量）
　　アスファルト合材　約１千ｔ
　　（工事発注規模）
　　５，０００万円以上８，０００万円未満
　　５）入札予定時期：第 4 四半期
　　６）そ　の　他　：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

［松山河川国道事務所］

1－29　工　　事　　名：上吾川地区舗装工事
　　１）工 事 種 別：アスファルト舗装工事
　　２）工 事 場 所：愛媛県伊予市上吾川
　　３）工　　期：約 11 ヶ月
　　４）工 事 概 要：舗装工　　１式
　　付属物工　１式
　　（主要建設資材需要見込み量）
　　アスファルト合材　約２千ｔ
　　（工事発注規模）
　　１億２，０００万円以上２億円未満
　　５）入札予定時期：第 4 四半期
　　６）そ　の　他　：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

［松山河川国道事務所］

1－30　工　　事　　名：平成２７年度　犬寄トンネル補修工事
　　１）工 事 種 別：維持修繕工事

２）工 事 場 所 ：愛媛県伊予市
３）工　　期 ：約６ヶ月
４）工 事 概 要 ：舗装工　　１式
付属物工　１式
（工事発注規模）
３，０００万円以上６，０００万円未満
５）入札予定時期：第１四半期
６）そ　の　他 ：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

［松山河川国道事務所］

1－31　工　　事　　名 ：平成２７年度　犬寄大橋耐震補強（その２）工事
１）工 事 種 別 ：維持修繕工事
２）工 事 場 所 ：愛媛県伊予市
３）工　　期 ：約 10 ヶ月
４）工 事 概 要 ：上部工補強　１式
支承取替工　１式
落橋防止工　１式
伸縮装置　　１式
（工事発注規模）
２億円以上３億円未満
５）入札予定時期：第１四半期
６）そ　の　他 ：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

［松山河川国道事務所］

1－32　工　　事　　名 ：松一管内構造物補修工事
１）工 事 種 別 ：維持修繕工事
２）工 事 場 所 ：愛媛県松山第一国道維持出張所管内
３）工　　期 ：約７ヶ月
４）工 事 概 要 ：橋梁補修　　１式
トンネル補修　１式
（工事発注規模）
１億円以上２億円未満
５）入札予定時期：第４四半期
６）そ　の　他 ：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

［松山河川国道事務所］

1－33　工　　事　　名 ：松二管内構造物補修外工事
１）工 事 種 別 ：維持修繕工事
２）工 事 場 所 ：愛媛県松山第二国道維持出張所管内
３）工　　期 ：約７ヶ月
４）工 事 概 要 ：トンネル補修　１式
舗装修繕　　１式
（工事発注規模）

１億円以上２億円未満
５）入札予定時期：第４四半期
６）そ　の　他　：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

［松山河川国道事務所］

1－34　工　　事　　名：松山管内樋門広域管理設備修繕工事
１）工 事 種 別：機械設備工事
２）工 事 場 所：愛媛県松山市森松町外
３）工　　期：約７ヶ月
４）工 事 概 要：出張所　遠隔監視操作制御装置更新　　１式
画像監視制御装置修繕　　１式
広域情報管理装置更新　　１式
事務所　画像監視制御装置移設・更新　１式
（工事発注規模）
３，０００万円以上６，０００万円未満
５）入札予定時期：第４四半期
６）そ　の　他　：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

［松山河川国道事務所］

1－35　工　　事　　名：石手川ダム外ＣＣＴＶ設備設置工事
１）工 事 種 別：通信設備工事
２）工 事 場 所：愛媛県松山市宿野町乙 69-3 外
３）工　　期：約５ヶ月
４）工 事 概 要：ＣＣＴＶ設備　１式
（工事発注規模）
６，０００万円以上１億円未満
５）入札予定時期：第４四半期
６）そ　の　他　：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

［大洲河川国道事務所］

1－36　工　　事　　名：平成２７年度　惣瀬地区樋門新設外工事
１）工 事 種 別：一般土木工事
２）工 事 場 所：愛媛県大洲市長浜町下須戒
３）工　　期：約８ヶ月
４）工 事 概 要：築堤工　１式
樋門工　１式
（工事発注規模）
６，０００万円以上１億円未満
５）入札予定時期：第１四半期
６）そ　の　他　：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

［大洲河川国道事務所］

1－37　工　　事　　名：平成２７年度　肱川橋迂回路仮橋設置第１工事
　　１）工 事 種 別：一般土木工事
　　２）工 事 場 所：愛媛県大洲市大洲地先
　　３）工　　期：約 9 ヶ月
　　４）工 事 概 要：迂回仮橋工　　１式
　　仮設構造物工　１式
　　（工事発注規模）
　　１億円以上２億円未満
　　５）入札予定時期：第１四半期
　　６）そ　の　他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

［大洲河川国道事務所］

1－38　工　　事　　名：平成２７年度　肱川橋迂回路仮橋設置第２工事
　　１）工 事 種 別：一般土木工事
　　２）工 事 場 所：愛媛県大洲市中村地先
　　３）工　　期：約 9 ヶ月
　　４）工 事 概 要：迂回仮橋工　　１式
　　仮設構造物工　１式
　　（工事発注規模）
　　１億円以上２億円未満
　　５）入札予定時期：第１四半期
　　６）そ　の　他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

［大洲河川国道事務所］

1－39　工　　事　　名：宇和島管内防災工事
　　１）工 事 種 別：一般土木工事
　　２）工 事 場 所：愛媛県南宇和郡愛南町増田から愛媛県宇和島市吉田町法花津
　　３）工　　期：約 10 ヶ月
　　４）工 事 概 要：落石防護柵工　　１式
　　構造物取壊し工　　１式
　　落石雪害防止撤去工　１式
　　（工事発注規模）
　　１億円以上２億円未満
　　５）入札予定時期：第４四半期
　　６）そ　の　他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

［大洲河川国道事務所］

1－40　工　　事　　名：宇和島舗装修繕工事
　　１）工 事 種 別：維持修繕工事
　　２）工 事 場 所：愛媛県南宇和郡愛南町正木から愛媛県宇和島市三間町曽根
　　３）工　　期：約 12 ヶ月
　　４）工 事 概 要：舗装打換工　　１式

切削オーバーレイエ　　１式
アスファルト舗装補修工　１式
（工事発注規模）
６，０００万円以上１億円未満
５）入札予定時期：第４四半期
６）そ　の　他　：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

［大洲河川国道事務所］

1－41　工　　事　　名：大洲舗装修繕工事
１）工 事 種 別：維持修繕工事
２）工 事 場 所：愛媛県宇和島市三間町曽根から愛媛県喜多郡内子町川中
３）工　　期：約 12 ヶ月
４）工 事 概 要：舗装打換工　　１式
切削オーバーレイエ　　１式
アスファルト舗装補修工　１式
（工事発注規模）
６，０００万円以上１億円未満
５）入札予定時期：第４四半期
６）そ　の　他　：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

［高知河川国道事務所］

1－42　工　　事　　名：平成２７年度　戸原５号突堤ケーソン製作外工事
１）工 事 種 別：一般土木工事
２）工 事 場 所：高知県高知市仁井田地先
３）工　　期：約８ヶ月
４）工 事 概 要：（主要建設資材需要見込み量）
生コンクリート　３千ｍ３
（工事発注規模）
２億円以上３億円未満
５）入札予定時期：第１四半期
６）そ　の　他　：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

［高知河川国道事務所］

1－43　工　　事　　名：中島堤防護岸工事
１）工 事 種 別：一般土木工事
２）工 事 場 所：高知県土佐市中島地先
３）工　　期：約５ヶ月
４）工 事 概 要：護岸工　１式
（工事発注規模）
２億円以上３億円未満
５）入札予定時期：第１四半期
６）そ　の　他　：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価

方式を試行予定。

［高知河川国道事務所］

1－44　工　　事　　名：平成２７年度　高岡堤防漏水対策工事
１）工 事 種 別：一般土木工事
２）工 事 場 所：高知県土佐市高岡地先
３）工　　期：約9ヶ月
４）工 事 概 要：堤防漏水対策　１式
（工事発注規模）
１億円以上２億円未満
５）入札予定時期：第１四半期
６）そ　の　他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

［中村河川国道事務所］

1－45　工　　事　　名：中村管内舗装修繕工事
１）工 事 種 別：アスファルト舗装工事
２）工 事 場 所：高知県高岡郡四万十町床鍋から高知県宿毛市野地
３）工　　期：約9ヶ月
４）工 事 概 要：舗装修繕　１式
（工事発注規模）
５，０００万円以上８，０００万円未満
５）入札予定時期：第４四半期
６）そ　の　他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

［中村河川国道事務所］

1－46　工　　事　　名：平成２６－２７年度　古津賀排水機場外操作制御装置更新工事
１）工 事 種 別：機械設備工事
２）工 事 場 所：高知県四万十市古津賀地先外
３）工　　期：約11ヶ月
４）工 事 概 要：古津賀排水機場　運転監視操作支援装置更新　１式
八宗田排水機場　運転監視操作支援装置更新　１式
川家川排水機場　運転監視操作支援装置更新　１式
（工事発注規模）
１億円以上２億円未満
５）入札予定時期：第４四半期
６）そ　の　他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

［土佐国道事務所］

1－47　工　　事　　名：平成２７年度　伊達野地区改良工事
１）工 事 種 別：一般土木工事
２）工 事 場 所：高知県南国市稲生から高知県南国市伊達野
３）工　　期：約8ヶ月
４）工 事 概 要：道路改良工　１式

（主要建設資材需要見込み量）
生コンクリート　約１千ｍ３
砕石　約１千m3
（工事発注規模）
２億円以上３億円未満

５）入札予定時期：第１四半期
６）そ　の　他　：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

［土佐国道事務所］

1－48　工　　事　　名：薊野高架橋下部工事
１）工 事 種 別：一般土木工事
２）工 事 場 所：高知県高知市薊野
３）工　　期：約 11 ヶ月
４）工 事 概 要：下部工　２基、基礎工　１式
（主要建設資材需要見込み量）
鋼材　約１百ｔ
（工事発注規模）
１億円以上２億円未満
５）入札予定時期：第４四半期
６）そ　の　他　：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

［土佐国道事務所］

1－49　工　　事　　名：五台山第１高架橋外１橋下部工事
１）工 事 種 別：一般土木工事
２）工 事 場 所：高知県高知市五台山
３）工　　期：約 11 ヶ月
４）工 事 概 要：下部工　４基、基礎工　１式
（主要建設資材需要見込み量）
生コンクリート　約２千ｍ３
鋼材　約４百ｔ
（工事発注規模）
２億円以上３億円未満
５）入札予定時期：第４四半期
６）そ　の　他　：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

［土佐国道事務所］

1－50　工　　事　　名：枝川地区外改良工事
１）工 事 種 別：一般土木工事
２）工 事 場 所：高知県吾川郡いの町枝川から高知県吾川郡いの町天神
３）工　　期：約 12 ヶ月
４）工 事 概 要：道路改良工　１式
（工事発注規模）
１億円以上２億円未満

５）入札予定時期：第４四半期
６）そ　の　他　：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

［土佐国道事務所］

1－51　工　　事　　名：平成２７年度　田村地区外舗装工事
１）工 事 種 別：アスファルト舗装工事
２）工 事 場 所：高知県南国市大埇から高知県南国市田村
３）工　　期：約８ヶ月
４）工 事 概 要：アスファルト舗装工　１９，０００ｍ２、
道路付属物工　１式
（主要建設資材需要見込み量）
アスファルト合材　約３千ｔ
（工事発注規模）
２億円以上３億円未満
５）入札予定時期：第１四半期
６）そ　の　他　：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

［土佐国道事務所］

1－52　工　　事　　名：土佐管内舗装修繕工事
１）工 事 種 別：アスファルト舗装工事
２）工 事 場 所：高知県南国、佐川、奈半利出張所管内
３）工　　期：約10ヶ月
４）工 事 概 要：切削オーバレイ工　　４７，０００ｍ２
区画線工　　１式
道路附属物工　　１式
（主要建設資材需要見込み量）
アスファルト合材　　約５千ｔ
（工事発注規模）
１億２，０００万円以上２億円未満
５）入札予定時期：第４四半期
６）そ　の　他　：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

［土佐国道事務所］

1－53　工　　事　　名：高知空港ＩＣ高架橋上部工事
１）工 事 種 別：プレストレストコンクリート工事
２）工 事 場 所：高知県南国市田村
３）工　　期：約７ヶ月
４）工 事 概 要：ＰＣ４径間連続ラーメン箱桁橋　Ｌ＝１１４ｍ
（主要建設資材需要見込み量）
生コンクリート　約１千ｍ３
鋼材　約１百ｔ
（工事発注規模）
２億円以上３億円未満

５）入札予定時期：第４四半期
６）そ　の　他　：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

［土佐国道事務所］

1－54　工　　事　　名：西浦高架橋上部工事
１）工 事 種 別：プレストレストコンクリート工事
２）工 事 場 所：高知県吾川郡いの町西浦
３）工　　期：約９ヶ月
４）工 事 概 要：ＰＣ２径間連続ラーメン中空床版橋　Ｌ＝７２ｍ
（主要建設資材需要見込み量）
鋼材　約１百ｔ
（工事発注規模）
２億円以上３億円未満
５）入札予定時期：第４四半期
６）そ　の　他　：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

［土佐国道事務所］

1－55　工　　事　　名：住吉野法面対策工事
１）工 事 種 別：法面処理工事
２）工 事 場 所：高知県南国市大埇
３）工　　期：約８ヶ月
４）工 事 概 要：落石対策工　１式
（工事発注規模）
２億円以上３億円未満
５）入札予定時期：第４四半期
６）そ　の　他　：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

［大渡ダム管理所］

1－56　工　　事　　名：平成２７年度　大渡ダム鷲の巣護岸復旧工事
１）工 事 種 別：一般土木工事
２）工 事 場 所：高知県吾川郡仁淀川町鷲の巣地先
３）工　　期：約７ヶ月
４）工 事 概 要：護岸工　１式
（工事発注規模）
６，０００万円以上１億円未満
５）入札予定時期：第１四半期
６）そ　の　他　：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

平成２６年度　発注の見通しの公表について（平成 27 年 2 月現在）

平成 26 年 2 月 4 日
四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局（港湾空港関係）における平成 26 年度補正予算等に係る工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成 27 年 2 月 4 日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

※工事発注規模は、公表時点の概算であり、公表後変更することがあります。

記

１．　一般競争入札

〔小松島港湾・空港整備事務所〕

１－１．工 事 名：撫養港海岸桑島瀬戸地区堤防改良工事（その５）
１）工事種別：港湾土木工事
２）工事場所：徳島県鳴門市撫養町
３）工　　期：約１０ヶ月
４）工事概要：基礎工１式、上部工１式、陸閘新設２基、建物撤去１式
（主要建設資材需要見込み量）
生コンクリート 約 0.2 千 m3
（工事発注規模）
90 百万円以上 1.5 億円未満
５）入札予定時期：第４四半期
６）その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

〔高松港湾・空港整備事務所〕

１－２．工 事 名：高松港朝日地区航路（-12m）浚渫工事
１）工事種別：港湾等しゅんせつ工事
２）工事場所：香川県高松市朝日新町地先
３）工　　期：約６ヶ月
４）工事概要：浚渫工１式
（工事発注規模）
1.5 億円以上 2.5 億円未満
５）入札予定時期：第１四半期
６）その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。

なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

１－３．工 事 名：備讃瀬戸北航路（-19m）浚渫工事
１）工事種別：港湾等しゅんせつ工事
２）工事場所：香川県丸亀市広島町沖合
３）工　　期：約７ヶ月
４）工事概要：浚渫工１式
（工事発注規模）
6 億円以上 15 億円未満
５）入札予定時期：第１四半期
６）その他：本工事は、一般競争入札方式の対象工事（総合評価方式）である。
なお、施工体制確認型総合評価方式を試行予定。

平成26年度　発注の見通しの公表について（平成27年 2月現在）

平成27年 2月 4日
四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局における平成26年度補正予算等に係る建設コンサルタント業務等の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに掲載する内容は、平成27年 2月 4日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

1. 簡易公募型プロポーザル方式

［徳島河川国道事務所］
1－1　業　　務　　名 ：平成２７年度　吉野川・旧吉野川氾濫解析業務
１）業 務 区 分 ：土木関係建設コンサルタント業務
２）履 行 期 限 ：約6ヶ月
３）業 務 概 要 ：氾濫解析　１式
４）入札予定時期：第1四半期
５）そ　の　他 ：設計共同体対象

［那賀川河川事務所］
1－2　業　　務　　名 ：平成２７年度　那賀川・桑野川氾濫解析業務
１）業 務 区 分 ：土木関係建設コンサルタント業務
２）履 行 期 限 ：約7ヶ月
３）業 務 概 要 ：那賀川・桑野川氾濫解析　１式
４）入札予定時期：第1四半期
５）そ　の　他 ：設計共同体対象

［松山河川国道事務所］
1－3　業　　務　　名 ：平成２７年度　重信川水系浸水想定区域検討業務
１）業 務 区 分 ：土木関係建設コンサルタント業務
２）履 行 期 限 ：約9ヶ月
３）業 務 概 要 ：浸水想定区域検討　１式
４）入札予定時期：第1四半期

［大洲河川国道事務所］
1－4　業　　務　　名 ：平成２７年度　肱川浸水想定区域検討業務
１）業 務 区 分 ：土木関係建設コンサルタント業務
２）履 行 期 限 ：約9ヶ月
３）業 務 概 要 ：浸水想定区域検討　１式
４）入札予定時期：第1四半期
５）そ　の　他 ：設計共同体対象

［高知河川国道事務所］
1－5　業　　務　　名 ：平成２７年度　戸原６号突堤設計外業務
１）業 務 区 分 ：土木関係建設コンサルタント業務
２）履 行 期 限 ：約7ヶ月
３）業 務 概 要 ：詳細設計　１式
４）入札予定時期：第1四半期

［高知河川国道事務所］
1－6　業　　務　　名 ：平成２７年度　仁淀川浸水想定区域検討業務

１）業 務 区 分 ：土木関係建設コンサルタント業務
２）履 行 期 限 ：約7ヶ月
３）業 務 概 要 ：浸水想定区域検討　　１式
４）入札予定時期：第1四半期
５）そ　の　他　：設計共同体対象

［高知河川国道事務所］

1－7　業　　務　　名 ：平成２７年度　物部川氾濫モデル検討業務
１）業 務 区 分 ：土木関係建設コンサルタント業務
２）履 行 期 限 ：約7ヶ月
３）業 務 概 要 ：氾濫モデル構築　　１式
４）入札予定時期：第1四半期

［中村河川国道事務所］

1－8　業　　務　　名 ：平成２７年度　渡川水系洪水浸水想定検討業務
１）業 務 区 分 ：土木関係建設コンサルタント業務
２）履 行 期 限 ：約6ヶ月
３）業 務 概 要 ：浸水想定検討　１式
４）入札予定時期：第1四半期