| | | |
|---|---|---|
| 予定価格 | 175,840,000 | (消費税抜き) |
| 調査基準価格 | 158,250,000 | (消費税抜き) |
| 基準評価値 | 56.8698 | |
| (参考)上記予定価格に含まれる法定福利事業主負担額 | 4,659,760 | (脚注参照) |

# 入札調書(総合評価落札方式)

1. 件名　　徳島小松島港本港地区岸壁(－9m)改良工事
2. 所属事務所　　小松島港湾・空港整備事務所
3. 入札日時　　令和3年8月2日　13時30分
4. 入札方式　　施工能力評価型(Ⅰ型)(施工体制確認型)

執行員 官職　国土交通事務官
氏名　小田 勇次
立会員 官職　国土交通技官
氏名　川原 洋

| 業者名 | 標準点 | 評価点の内訳 | | | | 加算点 | | 施工体制評価点 | | | 標準点＋加算点＋施工体制評価点(A) | 第1回 | | | | | | 第2回 | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 施工計画評価 / 施工計画 | 技術者評価 | 企業評価 | 合計 | 合計(施工体制評価前) | 最終加算点(施工体制評価後) | 品質確保の実効性 | 施工体制確保の確実性 | 合計 | | 入札価格(B)(単位:円) | 評価値(A)/(B(単位:億円)) | 評価値が基準評価値以上 | 予定価格以下 | 調査基準価格以上 | 順位 | 入札価格(C)(単位:円) | 評価値(A)/(C(単位:億円)) | 評価値が基準評価値以上 | 予定価格以下 | 調査基準価格以上 | 順位 | |
| 満点 | | 可・不可 | 50 | 90 | 140 | 30 | 30 | 15 | 15 | 30 | 160 | | | | | | | | | | | | | |
| 株式会社岡田組 | 100 | 可 | 39 | 59 | 98 | 21.0 | 21.0 | 15.0 | 15.0 | 30.0 | 151.0 | 164,000,000 | 92.0731 | ○ | ○ | ○ | 2 | | | | | | | |
| 兼子建設株式会社 | 100 | 可 | 41 | 72 | 113 | 24.2 | 24.2 | 15.0 | 15.0 | 30.0 | 154.2 | 160,500,000 | 96.0747 | ○ | ○ | ○ | 1 | | | | | | | 落札 |
| タチバナ工業株式会社 | － | 可 | 43 | 58 | 101 | － | － | － | － | － | － | 158,159,000 | － | － | ○ | × | － | | | | | | | 無効 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

施工上配慮すべき事項:本体ブロックの据付作業における留意事項について

※加算点合計＝加算点満点×評価点合計÷評価点満点
　(小数位1桁2位四捨五入)
※最終加算点＝加算点合計＋施工体制評価点合計
　(小数位1桁2位四捨五入)

脚注:別紙参照(四国地方整備局(港湾空港関係ホームページに掲載))

## 加算点内訳

| 業者名 | 標準点 | 施工計画評価 | 加算点 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 評価点合計 | 加算点合計（30点満点）（評価点合計がマイナスの場合は加算点は0点とする） | 施工体制評価点 | 標準点＋加算点＋施工体制評価点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 技術者評価 | | | | 企業評価 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ＣＰＤ（継続教育） | 同種工事の施工経験 | 工事成績 | 優秀建設技術者表彰等 | 同種工事の施工実績 | 工事成績 | 工事に係る優良工事表彰等 | 近隣地域での施工実績 | 災害支援による表彰等 | 災害により出動した実績 | 事故及び不誠実な行為 | 災害時の復旧支援体制の確保 | 地域内での拠点 | 使用する作業船の保有 | 環境負荷の低い作業船の使用 | 当該工事の品質確保に有益な資格 | 基幹技能者の活用 | 建設マスター等の活用 | | | | | |
| | | | 5 | 10 | 30 | 5 | 10 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ― | 140 | | | | |
| 株式会社岡田組 | 100 | 可 | 5 | 8 | 26 | 0 | 10 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | ― | 98 | 21.0 | 30 | 151.0 | |
| 兼子建設株式会社 | 100 | 可 | 5 | 10 | 26 | 0 | 10 | 24 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | ― | 113 | 24.2 | 30 | 154.2 | |
| タチバナ工業株式会社 | ― | 可 | 5 | 10 | 28 | 0 | 10 | 26 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | ― | 101 | ― | ― | 無効 | |