

予定価格	109,650,000	(消費税抜き)
調査基準価格	98,400,000	(消費税抜き)
基準評価値	91.1992	
(参考)上記予定価格に含まれる法定福利事業主負担額	2,894,760	(脚注参照)

入札調書(総合評価落札方式)

- 件名 高知港桂浜地区防波堤工事(その(1))
- 所属事務所 高知港湾・空港整備事務所
- 入札日時 令和3年11月24日 14時00分
- 入札方式 施工能力評価型(Ⅱ型)(施工体制確認型)

執行員 官職 国土交通事務官
氏名 吉川 正樹
立会員 官職 国土交通技官
氏名 浅川 圭一

業者名	標準点	評価点の内訳			加算点		施工体制評価点			標準点 +加算点 +施工体制 評価点 (A)	第1回						第2回						備考
		技術者 評価	企業 評価	合計	合計 (施工体制 評価前)	最終 加算点 (施工体制 評価後)	品質確保 の実効性	施工体制 確保の 確実性	合計		入札価格(B) (単位:円)	評価値 (A)/(B(単位:億円))	評価値 が基準 評価値 以上	予定価 格以下	調査基 準価格 以上	順位	入札価格(C) (単位:円)	評価値 (A)/(C(単位:億円))	評価値 が基準 評価値 以上	予定価 格以下	調査基 準価格 以上	順位	
福留開発株式会社	100	43	57	100	26.1	26.1	15.0	15.0	30.0	156.1	99,000,000	157.6767	○	○	○	1							落札
久保建設株式会社	100	39	47	86	22.4	22.4	15.0	15.0	30.0	152.4	99,300,000	153.4743	○	○	○	2							
株式会社新創	100	39	52	91	23.7	23.7	15.0	15.0	30.0	153.7	103,000,000	149.2233	○	○	○	3							

※加算点合計=加算点満点×評価点合計÷評価点満点

(小数位1桁2位四捨五入)

※最終加算点=加算点合計+施工体制評価点合計

(小数位1桁2位四捨五入)

脚注:別紙参照(四国地方整備局(港湾空港関係ホームページ)に掲載)

加算点内訳

業者名	標準点	加算点												加算点合計(30点満点) (評価点合計がマイナスの場合は加算点は0点とする)	施工体制評価点	標準点+加算点+施工体制評価点	
		技術者評価				企業評価											評価点合計
		CPD(継続教育)	同種工事の施工経験	工事成績	優秀建設技術者表彰等	同種工事の施工実績	工事成績	工事に係る優良工事表彰等	災害支援による表彰等	災害により出動した実績	事故及び不誠実な行為	災害時の復旧支援体制の確保	地域内での拠点				
		5	10	30	5	10	30	5	5	5	0	5	5	115			
福留開発株式会社	100	5	10	28	0	10	24	5	3	5	0	5	5	100	26.1	30	156.1
久保建設株式会社	100	5	10	24	0	10	24	3	0	0	0	5	5	86	22.4	30	152.4
株式会社新創	100	5	10	24	0	10	26	3	0	3	0	5	5	91	23.7	30	153.7