

予定価格	116,290,000	(消費税抜き)
調査基準価格	106,450,000	(消費税抜き)
基準評価値	85,9919	
(参考)上記予定価格に含まれる法定福利事業主負担額	3,965,489	(脚注参照)

### 入札調書(総合評価落札方式)

執行員 官職 国土交通事務官  
氏名 大西 博文  
立会員 官職 国土交通技官  
氏名 村井 克行

1. 件名 高知港海岸湾口地区津波防波堤工事(その(2))
2. 所属事務所 高知港湾・空港整備事務所
3. 入札日時 令和5年8月21日 14時00分
4. 入札方式 施工能力評価型( I 型) (施工体制確認型)

業者名	標準点	評価点の内訳				加算点		施工体制評価点			標準点 +加算点 +施工体制 評価点 (A)	第 1 回						第 2 回						備考		
		施工計画評価	技術者 評価	企業 評価	合計	合計 (施工体制 評価前)	最終 加算点 (施工体制 評価後)	品質確保 の実効性	施工体制 確保の 確実性	合計		入札価格(B) (単位:円)	評価値 (A)/(B(単位:億円))	評価値 が基準 評価値 以上	予定価 格以下	調査基 準価格 以上	順位	入札価格(C) (単位:円)	評価値 (A)/(C(単位:億円))	評価値 が基準 評価値 以上	予定価 格以下	調査基 準価格 以上	順位			
																									満 点	可・不可
須工ときわ株式会社	100	可	41	68	109	26.2	26.2	15	15	30	156.2	110,000,000	-	○	○	○	1									落札
山本建設株式会社	100	可	41	60	101	24.2	24.2	15	15	30	154.2	110,000,000	-	○	○	○	2									
株式会社新創	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									辞退

施工計画:「本体工のコンクリート打設時の配慮事項について」

- ※加算点合計=加算点満点×評価点合計÷評価点満点  
(小数位1桁2位四捨五入)
- ※最終加算点=加算点合計+施工体制評価点合計  
(小数位1桁2位四捨五入)

脚注:別紙参照(四国地方整備局(港湾空港関係ホームページに掲載))

