

予定価格	179,500,000	(消費税抜き)
調査基準価格	163,870,000	(消費税抜き)
基準評価値	55.7103	
(参考)上記予定価格に含まれる法定福利事業主負担額	4,631,100	(脚注参照)

入札調書(総合評価落札方式)

執行員 官職 国土交通事務官
氏名 大西 博文
立会員 官職 国土交通技官
氏名 濱田 貢次

1. 件名 高知港三里地区防波堤(南)工事(その(1))
2. 所属事務所 高知港湾・空港整備事務所
3. 入札日時 令和6年9月11日 14時00分
4. 入札方式 施工能力評価型(Ⅱ型)(施工体制確認型)

業 者 名	標準点	評 価 点 の 内 訳				加 算 点	施工体制評価点			標準点 +加算点 +施工体制 評価点 (A)	第 1 回						第 2 回						備考
		技術者 評価	企業 評価	合計	合計		品質確保 の実効性	施工体制 確保の 確実性	合計		入札価格 (B) (単位:円)	評価値 (A)/(B(単位:億円))	評価値 が基準 評価値 以上	予定価 格以下	調査基 準価格 以上	順位	入札価格 (C) (単位:円)	評価値 (A)/(C(単位:億円))	評価値 が基準 評価値 以上	予定価 格以下	調査基 準価格 以上	順位	
		50	75	125	30	15	15	30	160														
株式会社新創	100	44	64	108	25.9	15	15	30	155.9	164,200,000	94.9451	○	○	○	1							落札	
久保建設株式会社	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							辞退	
福留開発株式会社	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							辞退	
株式会社轟組	-	41	65	106	-	-	-	-	-	163,900,000	-	-	-	-	-							無効	

※加算点合計＝加算点満点×評価点合計÷評価点満点
(小数位1桁2位四捨五入)

脚注:別紙参照(四国地方整備局(港湾空港関係ホームページに掲載))

加算点内訳

業者名	標準点	加算点															（加算点合計（30点満点） （評価点合計がマイナスの場合は加算点は0点とする）	施工体制評価点	標準点＋加算点＋施工体制評価点
		技術者評価				企業評価										評価点合計			
		C P D（継続教育）	同種工事の施工経験	工事成績	優秀建設技術者表彰等	同種工事の施工実績	工事成績	工事に係る優良工事表彰等	災害支援による表彰等	災害により出動した実績	事故及び不誠実な行為	災害時の復旧支援体制の確保	地域内での拠点	質上げの実施を表明した企業等	減点対象の企業等				
		5	10	30	5	10	30	5	5	5	0	5	5	10	0	125			
株式会社新創	100	5	10	26	3	10	26	3	0	5	0	5	5	10	0	108	25.9	30	155.9
久保建設株式会社	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
福留開発株式会社	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
株式会社轟組	－	5	10	26	0	10	26	3	1	5	0	5	5	10	0	106	－	－	－

競争参加資格確認結果通知書

1. 工事名 高知港三里地区防波堤(南)工事(その(1))
2. 所属事務所 高知港湾・空港整備事務所
3. 入札公告日 令和6年7月12日
4. 競争参加資格確認結果通知期限日 令和6年9月3日

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
(株)新創	有	
福留開発(株)	－	競争参加資格確認通知前に参加辞退
久保建設(株)	－	競争参加資格確認通知前に参加辞退
(株)轟組	有	