

予定価格	142,610,000	(消費税抜き)
調査基準価格	129,720,000	(消費税抜き)
基準評価値	70.1213	
(参考)上記予定価格に含まれる法定福利事業主負担額	3,679,338	(脚注参照)

入札調書（総合評価落札方式）

1. 件名
- 高知港三里地区防波堤(南)築造工事(その(1))
2. 所属事務所
- 高知港湾・空港整備事務所
3. 入札日時
- 令和7年3月14日 14時00分
4. 入札方式
- 施工能力評価型（Ⅰ型）（施工体制確認型）

執行員 官職

国土交通事務官

氏名

大西 博文

立会員 官職

国土交通技官

氏名

濱田 貢次

業 者 名	標準点	評 価 点 の 内 訳				加 算 点		施工体制評価点			標準点 ＋加算点 ＋施工体制 評価点 (A)	第 1 回						第 2 回						備考
		施工計画評価	技術者 評価	企業 評価	合計	合計 (施工体制 評価前)	最終 加算点 (施工体制 評価後)	品質確保 の実効性	施工体制 確保の 確実性	合計		入札価格 (B) (単位: 円)	評価値 (A)/(B(単位: 億円))	評価値 が基準 評価値 以上	予定価 格以下	調査基 準価格 以上	順位	入札価格 (C) (単位: 円)	評価値 (A)/(C(単位: 億円))	評価値 が基準 評価値 以上	予定価 格以下	調査基 準価格 以上	順位	
		施工計画																						
	満点	可・不可	50	110	160	30	30	15	15	30	160													
株式会社新創	100	可	43	79	122	22.9	22.9	15.0	15.0	30.0	152.9	130,000,000	117.6153	○	○	○	1							落札

施工計画:「上部コンクリートの養生における配慮事項について」

※加算点合計＝加算点満点×評価点合計÷評価点満点
（小数位1桁2位四捨五入）
※最終加算点＝加算点合計＋施工体制評価点合計
（小数位1桁2位四捨五入）

脚注: 別紙参照(四国地方整備局(港湾空港関係ホームページに掲載))

加算点内訳

業者名	標準点	施工計画評価	加算点																						（加算点合計（30点満点） 評価点合計がマイナスの場合は加算点は0点とする）	施工体制評価点	標準点＋加算点＋施工体制評価点
			技術者評価				企業評価																評価点合計				
			C P D（継続教育）	同種工事の施工経験	工事成績	優秀建設技術者表彰等	同種工事の施工実績	工事成績	工事に係る優良工事表彰等	近隣地域での施工実績	災害支援による表彰等	災害により出動した実績	事故及び不誠実な行為	災害時の復旧支援体制の確保	地域内での拠点	使用する作業船の保有	新造船又は環境性能の高い作業船の使用	I C T活用	当該工事の品質確保に有益な資格	基幹技能者の配置	建設マスター等の配置	賃上げの実施を表明した企業等		減点対象の企業			
			5	10	30	5	10	30	5	5	5	5	0	5	5	4	6	5	5	5	5	10	0	160			
株式会社新創	100	可	5	10	28	0	10	26	3	5	0	5	0	5	5	0	0	5	5	0	0	10	0	122	22.9	30	152.9