

予定価格	134,920,000	(消費税抜き)
調査基準価格	122,870,000	(消費税抜き)
基準評価値	74.1179	
(参考)上記予定価格に含まれる法定福利事業主負担額	3,480,936	(脚注参照)

入札調書(総合評価落札方式)

1. 件名
- 高知港三里地区防波堤(南)築造工事(その(1))
2. 所属事務所
- 高知港湾・空港整備事務所
3. 入札日時
- 令和7年6月17日 14時00分
4. 入札方式
- 施工能力評価型(Ⅰ型)(施工体制確認型)

執行員 官職

国土交通事務官

氏名

横山 肇

立会員 官職

国土交通技官

氏名

岡本 英幸

業 者 名	標準点	評 価 点 の 内 訳				加 算 点		施工体制評価点			標準点 +加算点 +施工体制 評価点 (A)	第 1 回						第 2 回						備考
		施工計画評価	技術者 評価	企業 評価	合計	合計 (施工体制 評価前)	最終 加算点 (施工体制 評価後)	品質確保 の実効性	施工体制 確保の 確実性	合計		入札価格(B) (単位:円)	評価値 (A)/(B(単位:億円))	評価値 が基準 評価値 以上	予定価 格以下	調査基 準価格 以上	順位	入札価格(C) (単位:円)	評価値 (A)/(C(単位:億円))	評価値 が基準 評価値 以上	予定価 格以下	調査基 準価格 以上	順位	
		施工計画																						
	満点	可・不可	50	75	125	30	30	15	15	30	160													
久保建設株式会社	100	可	20	56	76	18.2	18.2	15.0	15.0	30.0	148.2	124,300,000	119.2276	○	○	○	3							
山本建設株式会社	100	可	43	62	105	25.2	25.2	15.0	15.0	30.0	155.2	123,500,000	125.6680	○	○	○	1							落札
株式会社新創	100	可	42	64	106	25.4	25.4	15.0	15.0	30.0	155.4	124,000,000	125.3225	○	○	○	2							

施工計画:「構造物撤去工の安全管理における配慮事項について」

※加算点合計＝加算点満点×評価点合計÷評価点満点  
(小数位1桁2位四捨五入)  
※最終加算点＝加算点合計＋施工体制評価点合計  
(小数位1桁2位四捨五入)

脚注:別紙参照(四国地方整備局(港湾空港関係ホームページに掲載))

# 加算点内訳

業者名	標準点	施工計画評価	加算点															評価点合計	加算点合計（30点満点） （評価点合計がマイナスの場合は加算点は0点とする）	施工体制評価点	標準点＋加算点＋施工体制評価点
			技術者評価				企業評価														
			C P D（継続教育）	同種工事の施工経験	工事成績	優秀建設技術者表彰等	同種工事の施工実績	工事成績	工事に係る優良工事表彰等	災害支援による表彰等	災害により出動した実績	事故及び不誠実な行為	災害時の復旧支援体制の確保	地域内での拠点	賞上げの実施を表明した企業等	減点対象の企業					
			5	10	30	5	10	30	5	5	5	0	5	5	10	0	125				
久保建設株式会社	100	可	5	10	0	5	10	24	2	0	0	0	5	5	10	0	76	18.2	30	148.2	
山本建設株式会社	100	可	5	10	28	0	10	30	2	0	5	0	0	5	10	0	105	25.2	30	155.2	
株式会社新創	100	可	5	8	26	3	10	26	3	0	5	0	5	5	10	0	106	25.4	30	155.4	

## 競争参加資格確認結果通知書

1. 工事名 高知港三里地区防波堤(南)築造工事(その(1))
2. 所属事務所 高知港湾・空港整備事務所
3. 入札公告日 令和7年4月21日
4. 競争参加資格確認結果通知期限日 令和7年6月9日

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
久保建設株式会社	有	
山本建設株式会社	有	
株式会社新創	有	