

予定価格	581,900,000	(消費税抜き)
調査基準価格	535,348,000	(消費税抜き)
基準評価値	17.1850	
(参考)上記予定価格に含まれる法定福利事業主負担額	29,095,000	(脚注参照)

入札調書(総合評価落札方式)

1. 件名
- 高知港湾・空港整備事務所庁舎建築工事
2. 所属事務所
- 高知港湾・空港整備事務所
3. 入札日時
- 令和7年8月5日 13時33分
4. 入札方式
- 施工能力評価型（Ⅰ型）（施工体制確認型）

執行員 官職

国土交通事務官

氏名

中村 学

立会員 官職

国土交通技官

氏名

西山 文彦

業 者 名	標準点	評 価 点 の 内 訳				加 算 点		施工体制評価点			標準点 +加算点 +施工体制 評価点 (A)	第 1 回						第 2 回						備考
		施工計画評価	技術者 評価	企業 評価	合計	合計 (施工体制 評価前)	最終 加算点 (施工体制 評価後)	品質確保 の実効性	施工体制 確保の 確実性	合計		入札価格 (B) (単位: 円)	評価値 (A)/(B(単位: 億円))	評価値 が基準 評価値 以上	予定価 格以下	調査基 準価格 以上	順位	入札価格 (C) (単位: 円)	評価値 (A)/(C(単位: 億円))	評価値 が基準 評価値 以上	予定価 格以下	調査基 準価格 以上	順位	
		満 点	可・不可	50	70	120	30	30	15	15														
(株)響建設	-	可	9	25	34	-	-	-	-	-	-	533,200,000	-	-	○	×	-							無効
大旺新洋(株)	100	可	21	38	59	14.8	14.8	15	15	30	144.8	555,000,000	26.0900	○	○	○	1							落札
(株)宮崎技建	-	可	39	30	69	-	-	-	-	-	-	674,000,000	-	-	×	○	-							

施工計画:「コンクリート打設時の配慮事項について」

※加算点合計＝加算点満点×評価点合計÷評価点満点
（小数位1桁2位四捨五入）
※最終加算点＝加算点合計＋施工体制評価点合計
（小数位1桁2位四捨五入）

脚注: 別紙参照(四国地方整備局(港湾空港関係ホームページ)に掲載))

加算点内訳

業者名	標準点	施工計画評価	加算点														（加算点合計（30点満点） －評価点合計がマイナスの場合は加算点は0点とする）	施工体制評価点	標準点＋加算点＋施工体制評価点	
			技術者評価				企業評価													評価点合計
			C P D（継続教育）	同種工事の施工経験	工事成績	優秀建設技術者表彰等	同種工事の施工実績	工事成績	工事に係る優良工事表彰等	災害支援による表彰等	災害により出動した実績	事故及び不誠実な行為	地域内での拠点	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げの実施に関する減点対象の企業					
			5	10	30	5	10	30	5	5	5	0	5	10	0	120				
（株）響建設	－	可	5	4	0	0	10	0	0	0	0	0	5	10	0	34	－	－	－	
大旺新洋（株）	100	可	5	6	10	0	10	0	3	5	5	0	5	10	0	59	14.8	30	144.8	
（株）宮崎技建	－	可	5	4	30	0	10	0	5	0	0	0	5	10	0	69	－	－	－	

競争参加資格確認結果通知書

- 1 工事名

高知港湾・空港整備事務所庁舎建築工事
- 2 所属事務所

高知港湾・空港整備事務所
- 3 入札公告日

令和7年6月17日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日

令和7年7月15日

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
(株)響建設	有	
大旺新洋(株)	有	
(株)宮崎技建	有	