

プロポーザル方式における特定結果書

1. 業 務 名 須崎港大峰地区断面検討業務
2. 所属事務所 四国地方整備局 高知港湾・空港整備事務所
3. 方 式 簡易公募型プロポーザル方式
4. 技術提案書の提出要請日 令和8年7月2日
5. 公 示 日 令和8年6月10日
6. 特定通知日 令和8年8月6日

技術提案書提出者	特定の有無	特定されなかった理由
中央復建コンサルタンツ株式会社	○	
株式会社エイト日本技術開発	×	技術提案書を審査した結果、他社が優位と判断したため。
日本工営株式会社	×	技術提案書を審査した結果、他社が優位と判断したため。
中央コンサルタンツ株式会社	×	技術提案書を審査した結果、他社が優位と判断したため。
パシフィックコンサルタンツ株式会社	×	技術提案書を審査した結果、他社が優位と判断したため。
三井協同建設コンサルタント株式会社	×	技術提案書を審査した結果、他社が優位と判断したため。

プロポーザル評価表

1. 件名

須崎港大峰地区断面検討業務
2. 所属事務所

高知港湾・空港整備事務所
3. 技術提案書の特定通知日

令和8年8月6日

業 者 名		技術評価点の内訳					技術評価点 合計	備考
		配置予定技術者の 資格及び実績等	配置予定技術者の 成績及び表彰	ワーク・ライフ・バラン ス等を推進する企業と して法令に基づく認定 を受けた企業その他こ れに準ずる企業等	特定テーマ			
					特定テーマ1	特定テーマ2		
	評価のウェイト	20	30	1.1	170		221.1	
中央復建コンサルタンツ株式会社		20	23	1.1	164		208.1	特定
株式会社エイト日本技術開発		18	18	1.1	150		187.1	
日本工営株式会社		20	17	1.1	143		181.1	
中央コンサルタンツ株式会社		18	25	1.1	129		173.1	
パシフィックコンサルタンツ株式会社		20	29	1.1	135		185.1	
三井協同建設コンサルタント株式会社		20	23	1.1	129		173.1	

公募型・簡易公募型プロポーザル方式における選定結果書

1. 業 務 名 須崎港大峰地区断面検討業務
2. 所属事務所 四国地方整備局 高知港湾・空港整備事務所
3. 方 式 簡易公募型プロポーザル方式
4. 公 示 日 令和8年6月10日
5. 選定通知日 令和8年7月2日

参加表明書提出者	選定の有無	選定されなかった理由
中央復建コンサルタンツ株式会社	○	
株式会社エイト日本技術開発	○	
日本工営株式会社	○	
中央コンサルタンツ株式会社	○	
パシフィックコンサルタンツ株式会社	○	
三井協同建設コンサルタント株式会社	○	

【令和8年度 簡易公募型プロポーザル方式業者選定資料】

予算区分		港湾	
件名	須崎港大峰地区断面検討業務		
	本業務は、須崎港大峰地区岸壁(～13m)の基本断面の検討を行うものである。 ・設計計画 1式 ・協議・報告 1式 ・基本断面の検討 1式 ・照査 1式 ・成果物 1式		
業務概要・数量		業務区分	
		業務の等級	
		発注形態	
技術提案書のヒアリング実施日		単体設計共同体	
令和8年7月24日～27日		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24日	
		令和9年3月12日	
		令和8年8月24	