予定価格	176,530,000	(消費税抜き)
調査基準価格	160,670,000	(消費税抜き)
基準評価値	56.6475	
(参考)上記予定価格に含まれる法定福利事業主負担額	4,554,474	(脚注参照)

入札調書(総合評価落札方式)

1. 件名　　高知港三里地区防波堤(南)工事(その(1))
2. 所属事務所　　高知港湾・空港整備事務所
3. 入札日時　　令和8年9月11日　14時00分
4. 入札方式　　施工能力評価型(Ⅱ型) (チャレンジ型)

執行員 官職　国土交通事務官
氏名　田内 友和
立会員 官職　国土交通技官
氏名　岡本 英幸

業者名	標準点	評価点の内訳			加算点	賃上げ関係の評価		施工体制評価点			標準点+加算点+施工体制評価点(A)	第1回						第2回						備考
		技術者評価	企業評価	合計	合計	賃上げの実施を表明した企業等	減点対象の企業	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性	合計		入札価格(B)(単位:円)	評価値(A)/(B(単位:億円))	評価値が基準評価値以上	予定価格以下	調査基準価格以上	順位	入札価格(C)(単位:円)	評価値(A)/(C(単位:億円))	評価値が基準評価値以上	予定価格以下	調査基準価格以上	順位	
満点		70	41.5	111.5	30	1	0	15	15	30	161													
久保建設株式会社	100	70	41.5	111.5	30.0	1	0	15	15	30	161.0	160,680,000	100.1991	○	○	○	2							
株式会社新創	100	70	41.5	111.5	30.0	1	0	15	15	30	161.0	160,670,000	100.2053	○	○	○	1							落札
株式会社三谷組	100	70	40.0	110.0	29.6	1	0	15	15	30	160.6	163,000,000	98.5276	○	○	○	3							
株式会社轟組	100	70	41.5	111.5	30.0	1	0	15	15	30	161.0	160,670,000	100.2053	○	○	○	1							

※加算点合計＝加算点満点×評価点合計÷評価点満点
(小数位1桁2位四捨五入)

脚注:別紙参照(四国地方整備局(港湾空港関係ホームページに掲載))

加算点内訳

業者名	標準点	加算点									施工体制評価点	標準点＋加算点＋施工体制評価点
		技術者評価		企業評価			評価点合計	加算点合計（30点満点）（評価点合計がマイナスの場合は加算点は0点とする）	賃上げの評価関係			
		ＣＰＤ（継続教育）	同種工事の施工経験	同種工事の施工実績	事故及び不誠実な行為	ワーク・ライフ・バランス等推進企業の評価			賃上げの実施を表明した企業	減点対象の企業		
		15	55	40	0	1.5	111.5		1	0	30	
久保建設株式会社	100	15	55	40	0	1.5	111.5	30.0	1	0	30	161.0
株式会社新創	100	15	55	40	0	1.5	111.5	30.0	1	0	30	161.0
株式会社三谷組	100	15	55	40	0	0.0	110.0	29.6	1	0	30	160.6
株式会社轟組	100	15	55	40	0	1.5	111.5	30.0	1	0	30	161.0

競争参加資格確認結果通知書

1. 工事名　高知港三里地区防波堤(南)工事(その(1))

2. 所属事務所　高知港湾・空港整備事務所

3. 入札公告日　令和8年7月9日

4. 競争参加資格確認結果通知期限日　令和8年9月3日

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
久保建設株式会社	有	
株式会社新創	有	
株式会社三谷組	有	
株式会社轟組	有	