

令和3年度4月期 発注見通しの公表について

令和3年度4月期 発注見通しについて

四国地方整備局において、令和3年4月1日以降の公告・公示予定の工事及び業務。

工事の予定件数は、260件（うち港湾空港関係25件）であり、全て一般競争入札方式（総合評価方式）で実施予定です。なお、ICT活用工事につきましては、40件実施予定です。

業務関係の予定件数は、442件（うち港湾空港関係49件）です。

詳細は、別添一覧表等を参照ください。

別添一覧表に掲載する内容は、令和3年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事及び業務がこの掲載と異なる場合、又は掲載されていない工事及び業務が発注される場合があります。

なお、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模等は、公表時点の概算の見込みであり、公表後変更することがあります。

※四国内の工事・業務発注見通し情報（四国地方整備局ホームページ）

http://www.skr.mlit.go.jp/kikaku/cm_engi/shinsa/prospect.html

令和3年4月1日

問い合わせ

国土交通省 四国地方整備局

tel : 087-851-8061

企画部	技術管理課長	田邊	守英	(内線3311)
	技術管理課長補佐	柳川	克一	(内線3314) 【工事関係】
	技術管理課長補佐	猪熊	敬三	(内線3313) 【業務関係】
港湾空港部	品質確保室長	堀家	正	(内線6413) 【港湾空港関係】
	品質確保室課長補佐	清水	一	(内線6472) 【港湾空港関係】

令和3年度 発注の見通しの公表について(令和3年4月現在)

令和3年4月1日
四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおりに公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和3年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

※工事発注規模は、公表時点の概算であり、公表後変更することがあります。
※「一括審査方式(〇〇)」：(〇〇)の内容が一致する工事が、一括審査方式の組み合わせです。

1. 一般競争入札

- [営繕部]
- 1-1 工 事 名 : 令和3年度 徳島県警察学校第二生徒寮建築改修工事
 1) 工 事 種 別 : 建築工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島市
 3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 第二生徒寮 S-4 1, 333m² 便所・浴室の模様替工事(設備改修工事含む)
 (工事発注規模)
 3,000万円以上6,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・資機材見積活用方式
 ・余裕期間制度
 ・同種工事実績要件 改修建築一式工事
- [営繕部]
- 1-2 工 事 名 : 令和3-4年度 松山地方気象台増築その他建築工事
 1) 工 事 種 別 : 建築工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市
 3) 工 事 期 間 : 約19ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 増築庁舎 RC-2 約400m²の新築、
 車庫 RC-1一部W 約40m²の新築、
 既存第1庁舎 RC-2 607m²の
 模様替工事、既存第2庁舎 CB-1 75m²
 外8棟の解体工事
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・資機材見積活用方式
 ・余裕期間制度
 ・同種工事実績要件 建築一式工事
 ・専任開始時期 8月頃
- [営繕部]
- 1-3 工 事 名 : 令和3-4年度 今治港湾合同庁舎建築その他工事
 1) 工 事 種 別 : 建築工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県今治市
 3) 工 事 期 間 : 約14ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 庁舎 RC-3 約2,500m²の新築及び
 エレベーター新設工事、
 車庫 W-1 約100m²の新築、
 自転車置場 RC-1一部W 約50m²の
 新築、既存杭撤去工事
 (工事発注規模)
 6億9,000万円以上15億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・建設キャリアアップシステム活用推進モデル
 営繕工事
 ・資機材見積活用方式
 ・余裕期間制度
 ・週休2日促進工事(発注者指定方式)
 ・同種工事実績要件 建築一式工事
 ・専任開始時期 11月頃

- [営繕部]
- 1-4 工 事 名 : 令和3-4年度 南国税務署増築その他建築工事
 1) 工 事 種 別 : 建築工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県南国市
 3) 工 事 期 間 : 約10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 庁舎(増築) RC-2 約500m²の新築
 及びエレベーター新設工事、
 庁舎(既存) RC-2 767m²の
 模様替工事、
 既存倉庫 S-1 45m²外1棟の解体工事
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・資機材見積活用方式
 ・余裕期間制度
 ・同種工事実績要件 建築一式工事
 ・専任開始時期 4月頃
- [営繕部]
- 1-5 工 事 名 : 令和3-4年度 愛媛労災特別介護施設建築改修その他工事
 1) 工 事 種 別 : 建築工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県新居浜市
 3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 管理・厚生・居住棟 RC-3-1
 11,579m²の防水改修工事、
 多目的ホール特定天井改修工事
 (工事発注規模)
 1億2,000万円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・資機材見積活用方式
 ・余裕期間制度
 ・同種工事実績要件 改修建築一式工事
 ・専任開始時期 3月頃
- [営繕部]
- 1-6 工 事 名 : 令和3-4年度 松山地方気象台増築その他電気設備工事
 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市
 3) 工 事 期 間 : 約17ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 増築庁舎 RC-2 約400m²の新築、
 車庫 RC-1一部W 約40m²の新築、
 既存第1庁舎 RC-2 607m²の
 模様替工事に係る電気設備工事
 (工事発注規模)
 1億2,000万円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・資機材見積活用方式
 ・余裕期間制度
 ・同種工事実績要件 電気設備工事
 ・専任開始時期 10月頃
- [営繕部]
- 1-7 工 事 名 : 令和3-4年度 今治港湾合同庁舎電気設備工事
 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県今治市
 3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 庁舎 RC-3 約2,500m²、
 車庫 W-1 約100m²、
 自転車置場 RC-1一部W 約50m²の
 新築に係る電気設備工事
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・資機材見積活用方式
 ・余裕期間制度
 ・週休2日促進工事(発注者指定方式)
 ・同種工事実績要件 電気設備工事
 ・専任開始時期 1月頃
- [営繕部]
- 1-8 工 事 名 : 令和3-4年度 南国税務署増築その他電気設備工事
 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県南国市
 3) 工 事 期 間 : 約10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 庁舎(増築) RC-2 約500m²の新築、

庁舎（既存） RC-2 767m²の
模様替工事に係る電気設備工事
（工事発注規模）

- 5) 入札予定時期：第4四半期
6) その他：その他適用事項等
・資機材見積活用方式
・余裕期間制度
・同種工事実績要件 電気設備工事
・専任開始時期 4月頃

[営繕部]

1-9 工 事 名：令和3-4年度 松山地方気象台増築その他機械設備工事

- 1) 工事種別：暖冷房衛生設備工事
2) 工事場所：愛媛県松山市
3) 工事期：約17ヶ月
4) 工事概要：増築庁舎 RC-2 約400m²の新築、
既存第1庁舎 RC-2 607m²の
模様替工事に係る機械設備工事
（工事発注規模）

- 5) 入札予定時期：第2四半期
6) その他：その他適用事項等
・資機材見積活用方式
・余裕期間制度
・同種工事実績要件 暖冷房衛生設備工事
・専任開始時期 10月頃

[営繕部]

1-10 工 事 名：令和3-4年度 今治港湾合同庁舎機械設備工事

- 1) 工事種別：暖冷房衛生設備工事
2) 工事場所：愛媛県今治市
3) 工事期：約12ヶ月
4) 工事概要：庁舎 RC-3 約2,500m²の新築に係る
機械設備工事
（工事発注規模）

- 5) 入札予定時期：第3四半期
6) その他：その他適用事項等
・資機材見積活用方式
・余裕期間制度
・週休2日促進工事（発注者指定方式）
・同種工事実績要件 暖冷房衛生設備工事
・専任開始時期 1月頃

[営繕部]

1-11 工 事 名：令和3-4年度 南国税務署増築その他機械設備工事

- 1) 工事種別：暖冷房衛生設備工事
2) 工事場所：高知県南国市
3) 工事期：約10ヶ月
4) 工事概要：庁舎（増築） RC-2 約500m²の新築、
庁舎（既存） RC-2 767m²の
模様替工事に係る機械設備工事
（工事発注規模）

- 5) 入札予定時期：第4四半期
6) その他：その他適用事項等
・資機材見積活用方式
・余裕期間制度
・同種工事実績要件 暖冷房衛生設備工事
・専任開始時期 4月頃

[徳島河川国道事務所]

1-12 工 事 名：令和3年度 向喜来地区堤防耐震対策（その1）外工事

- 1) 工事種別：一般土木工事
2) 工事場所：徳島県鳴門市大津町矢倉地先外
3) 工事期：約8ヶ月
4) 工事概要：地盤改良工（深層混合処理） N=約150本
築堤・護岸工 L=約150m
根固め工 L=約150m
（工事発注規模）

- 5) 入札予定時期：第1四半期
6) その他：その他適用事項等
・一括審査方式（河川1）
・余裕期間制度
・施工箇所点在型積算（2箇所）
・上記工事場所以外 徳島県徳島市川内町金岡地先
・分任官（事務所）で発注

- ・同種工事実績要件 地盤改良工
- ・専任開始時期 7月上旬頃

[徳島河川国道事務所]

1-13 工 事 名 : 令和3年度 向喜来地区堤防耐震対策(その2) 外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県鳴門市大津町矢倉地先外
 3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 地盤改良工(深層混合処理) N=約150本
 築堤・護岸工 L=約150m
 根固め工 L=約150m
 (工事発注規模)
 3億円以上6億9,000万円未満
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・一括審査方式(河川1)
 ・余裕期間制度
 ・施工箇所点在型積算(2箇所)
 ・上記工事場所以外 徳島県板野郡松茂町広島地先
 ・分任官(事務所)で発注
 ・同種工事実績要件 地盤改良工
 ・専任開始時期 7月上旬頃

[徳島河川国道事務所]

1-14 工 事 名 : 令和3年度 向喜来地区堤防耐震対策(その3) 外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県板野郡松茂町中喜来地先外
 3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 地盤改良工(高圧噴射攪拌) N=約150本
 築堤・護岸工 L=約150m
 根固め工 L=約150m
 (工事発注規模)
 3億円以上6億9,000万円未満
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・一括審査方式(河川1)
 ・余裕期間制度
 ・施工箇所点在型積算(2箇所)
 ・上記工事場所以外 徳島県板野郡松茂町豊久地先
 ・分任官(事務所)で発注
 ・同種工事実績要件 地盤改良工
 ・専任開始時期 7月上旬頃

[徳島河川国道事務所]

1-15 工 事 名 : 令和3年度 向喜来地区堤防耐震対策(その4) 外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県板野郡松茂町中喜来地先外
 3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 地盤改良工(高圧噴射攪拌) N=約150本
 築堤・護岸工 L=約150m
 根固め工 L=約150m
 (工事発注規模)
 3億円以上6億9,000万円未満
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・一括審査方式(河川1)
 ・余裕期間制度
 ・施工箇所点在型積算(2箇所)
 ・上記工事場所以外 徳島県板野郡松茂町豊久地先
 ・分任官(事務所)で発注
 ・同種工事実績要件 地盤改良工
 ・専任開始時期 7月上旬頃

[徳島河川国道事務所]

1-16 工 事 名 : 令和3年度 古川樋門導水路外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県三好郡東みよし町加茂地先
 3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 導水路工 L=約120m
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・余裕期間制度
 ・自治体実績評価型
 ・ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
 ・同種工事実績要件 盛土工もしくは護岸工
 ・専任開始時期 7月下旬頃

- [徳島河川国道事務所]
- 1-17 工 事 名 : 令和3年度 加茂第二堤防護岸外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県三好郡東みよし町加茂地先
 3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 築堤・護岸工 L=約200m
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ 自治体実績評価型
 ・ ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
 ・ 施工箇所点在型積算(2箇所)
 ・ 上記工事場所以外 徳島県美馬市美馬町乳ノ木
 地先
 ・ 同種工事実績要件 盛土工もしくは護岸工
 ・ 専任開始時期 7月下旬頃
- [徳島河川国道事務所]
- 1-18 工 事 名 : 令和3年度 嫁坂谷川樋門新設工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県美馬市美馬町乳ノ木地先
 3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 樋門 1基(2門)
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ 自治体実績評価型
 ・ 同種工事実績要件 樋門又は樋管もしくは場所
 打鉄筋コンクリート構造物(函渠、ボックスカル
 バート、橋梁下部、擁壁工)
 ・ 専任開始時期 7月下旬頃
- [徳島河川国道事務所]
- 1-19 工 事 名 : 令和3年度 桑野道路三倉改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県阿南市長生町
 3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 地盤改良工 L=約452m
 (主要建設資材需要見込み量)
 セメント 約3千m³
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ 同種工事実績要件 地盤改良工
 ・ 専任開始時期 9月中旬頃
- [徳島河川国道事務所]
- 1-20 工 事 名 : 令和3年度 横断道大原改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島市大原町
 3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 現場打ち箱型函渠工 L=約44m
 工事用道路 L=約80m
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約1千m³
 鋼材(棒鋼) 約1百t
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ 同種工事実績要件 現場打ち箱型函渠工
 ・ 専任開始時期 9月中旬頃
- [徳島河川国道事務所]
- 1-21 工 事 名 : 令和3年度 横断道江田高架橋下部PA12-PA15工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県小松島市江田町
 3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋脚工(H=約6m) 1基
 橋脚基礎工(場所打杭) N=6本
 橋脚工(H=約6m) 1基
 橋脚基礎工(場所打杭) N=6本

橋脚工 (H=約6m) 1基
橋脚基礎工 (場所打杭) N=6本
橋脚工 (H=約6m) 1基
橋脚基礎工 (場所打杭) N=6本
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他: その他適用事項等
・ 余裕期間制度
・ 分任官(事務所)で発注
・ 同種工事実績要件 鉄筋コンクリート構造物工
又は鉄筋コンクリート構造物の橋梁下部工
・ 専任開始時期 9月中旬頃

[徳島河川国道事務所]

1-22 工 事 名 : 令和3-4年度 江田高架橋下部PA16外PA30改良工事

1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 徳島県小松島市江田町
3) 工事期: 約14ヶ月
4) 工事概要: 橋脚工 (H=約13m) 1基
橋脚工 (H=約14m) 1基
橋脚工 (H=約7m) 1基
橋脚基礎工 (場所打杭) N=20本
橋台補強・改良 1式
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約1千m³
鋼材(棒鋼) 約1百t
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他: その他適用事項等
・ 余裕期間制度
・ 分任官(事務所)で発注
・ 同種工事実績要件 鉄筋コンクリート構造物
工又は鉄筋コンクリート構造物の橋梁下部工
・ 専任開始時期 9月中旬頃

[徳島河川国道事務所]

1-23 工 事 名 : 令和3年度 横断道前原改良その1工事

1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 徳島県小松島市前原町
3) 工事期: 約7ヶ月
4) 工事概要: 道路土工(盛土) 1式
擁壁工 1式
排水工 1式
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他: その他適用事項等
・ 余裕期間制度
・ 分任官(事務所)で発注
・ 同種工事実績要件 盛土工
・ 専任開始時期 9月中旬頃

[徳島河川国道事務所]

1-24 工 事 名 : 令和3年度 横断道前原改良その2工事

1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 徳島県小松島市前原町
3) 工事期: 約7ヶ月
4) 工事概要: 道路土工(盛土) 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他: その他適用事項等
・ 余裕期間制度
・ ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
・ 同種工事実績要件 盛土工
・ 専任開始時期 9月中旬頃

[徳島河川国道事務所]

1-25 工 事 名 : 令和3年度 横断道前原地盤改良その1工事

1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 徳島県小松島市前原町
3) 工事期: 約7ヶ月
4) 工事概要: 地盤改良工 L=約180m
(主要建設資材需要見込み量)
セメント 約2千t
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満

- 5) 入札予定時期：第1四半期
 6) その他：その他適用事項等
 ・一括審査方式（道路2）
 ・余裕期間制度
 ・分任官（事務所）で発注
 ・ICT（地盤改良工）活用工事（施工者希望型）
 ・同種工事実績要件 地盤改良工
 ・専任開始時期 9月中旬頃

[徳島河川国道事務所]

- 1-26 工事名：令和3年度 横断道前原地盤改良その2工事
 1) 工事種別：一般土木工事
 2) 工事場所：徳島県小松島市前原町
 3) 工事期：約7ヶ月
 4) 工事概要：地盤改良工 L=約130m
 （主要建設資材需要見込み量）
 セメント 約1千t
 （工事発注規模）
 3億円以上6億9,000万円未満

- 5) 入札予定時期：第1四半期
 6) その他：その他適用事項等
 ・一括審査方式（道路2）
 ・余裕期間制度
 ・分任官（事務所）で発注
 ・ICT（地盤改良工）活用工事（施工者希望型）
 ・同種工事実績要件 地盤改良工
 ・専任開始時期 9月中旬頃

[徳島河川国道事務所]

- 1-27 工事名：令和3年度 横断道前原田浦新居見改良工事
 1) 工事種別：一般土木工事
 2) 工事場所：徳島県小松島市前原町から徳島県小松島市新居見町
 3) 工事期：約7ヶ月
 4) 工事概要：矢板工 1式
 （主要建設資材需要見込み量）
 鋼材（鋼矢板） 約7百t
 （工事発注規模）
 3億円以上6億9,000万円未満

- 5) 入札予定時期：第1四半期
 6) その他：その他適用事項等
 ・余裕期間制度
 ・分任官（事務所）で発注
 ・同種工事実績要件 鋼矢板打ち込み工
 ・専任開始時期 9月中旬頃

[徳島河川国道事務所]

- 1-28 工事名：令和3年度 横断道恩山寺改良外工事
 1) 工事種別：一般土木工事
 2) 工事場所：徳島県小松島市田野町
 3) 工事期：約7ヶ月
 4) 工事概要：橋台工（H=約11m） 1基
 仮栈橋 L=約64m
 道路土工 1式
 擁壁工 1式
 排水工 1式
 （工事発注規模）
 3億円以上6億9,000万円未満

- 5) 入札予定時期：第1四半期
 6) その他：その他適用事項等
 ・余裕期間制度
 ・分任官（事務所）で発注
 ・同種工事実績要件 鉄筋コンクリート構造物
 工又は鉄筋コンクリート構造物の橋梁下部工
 ・専任開始時期 9月中旬頃

[徳島河川国道事務所]

- 1-29 工事名：令和3年度 横断道櫛淵川橋下部工事
 1) 工事種別：一般土木工事
 2) 工事場所：徳島県小松島市立江町
 3) 工事期：約7ヶ月
 4) 工事概要：橋台工（H=約10m） 2基
 橋台基礎工（鋼管杭） 22本
 橋脚工（H=約8m） 1基
 橋脚基礎工（鋼管杭） 10本
 （主要建設資材需要見込み量）
 生コンクリート 約1千m³
 鋼材（棒鋼） 約1百t

- 鋼材（鋼板） 約1百t
 （工事発注規模）
 3億円以上6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期：第1四半期
 6) その他：その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ 分任官（事務所）で発注
 ・ 同種工事実績要件 鉄筋コンクリート構造物
 工又は鉄筋コンクリート構造物の橋梁下部工
 ・ 専任開始時期 9月中旬頃

[徳島河川国道事務所]

- 1-30 工 事 名：令和3年度 横断道立江櫛淵改良工事
 1) 工事種別：一般土木工事
 2) 工事場所：徳島県小松島市立江町
 3) 工事期：約7ヶ月
 4) 工事概要：道路改良 L=約1,680m
 道路土工 1式
 擁壁工 1式
 排水工 1式
 （工事発注規模）
 3億円以上6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期：第1四半期
 6) その他：その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ 分任官（事務所）で発注
 ・ ICT（土工）活用工事（施工者希望型）
 ・ 同種工事実績要件 盛土工
 ・ 専任開始時期 9月中旬頃

[徳島河川国道事務所]

- 1-31 工 事 名：令和3年度 横断道上岩脇改良工事
 1) 工事種別：一般土木工事
 2) 工事場所：徳島県阿南市羽ノ浦町
 3) 工事期：約7ヶ月
 4) 工事概要：道路改良 L=約640m
 道路土工 1式
 擁壁工 1式
 排水工 1式
 （工事発注規模）
 3億円以上6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期：第1四半期
 6) その他：その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ 分任官（事務所）で発注
 ・ 同種工事実績要件 盛土工
 ・ 専任開始時期 9月中旬頃

[徳島河川国道事務所]

- 1-32 工 事 名：令和3年度 阿南IC橋下部外改良工事
 1) 工事種別：一般土木工事
 2) 工事場所：徳島県阿南市下大野町
 3) 工事期：約7ヶ月
 4) 工事概要：橋台工（H=約10m） 2基
 橋台基礎工（場所打ち杭） 11本
 橋脚工（H=約8m） 2基
 橋脚基礎工（場所打ち杭） 8基
 道路改良 L=約780m
 擁壁工 1式
 排水工 1式
 函渠工 1式
 （工事発注規模）
 2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期：第1四半期
 6) その他：その他適用事項等
 ・ 一括審査方式（道路3）
 ・ 余裕期間制度
 ・ ICT（土工）活用工事（施工者希望型）
 ・ 同種工事実績要件 鉄筋コンクリート構造物
 工又は鉄筋コンクリート構造物の橋梁下部工
 ・ 専任開始時期 9月中旬頃

[徳島河川国道事務所]

- 1-33 工 事 名：令和3年度 阿南ICランプ橋下部外工事
 1) 工事種別：一般土木工事
 2) 工事場所：徳島県阿南市下大野町
 3) 工事期：約7ヶ月
 4) 工事概要：橋台工（H=約8m） 2基
 橋台基礎工（場所打ち杭） 8本

橋脚工 (H=約7m) 2基
 橋脚基礎工 (場所打ち杭) 8本
 道路改良 L=約600m
 擁壁工 1式
 函渠工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約2千m³
 鋼材 (棒鋼) 約1百t
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他: その他適用事項等
 ・一括審査方式 (道路3)
 ・余裕期間制度
 ・同種工事実績要件 鉄筋コンクリート構造物
 工又は鉄筋コンクリート構造物の橋梁下部工
 ・専任開始時期 9月中旬頃

[徳島河川国道事務所]

1-34 工 事 名 : 令和3年度 横断道江田高架橋下部PA26-PA27工事

1) 工事種別: 一般土木工事

2) 工事場所: 徳島県小松島市江田町

3) 工事期: 約8ヶ月

4) 工事概要: 橋脚基礎工 (場所打ち杭) N=8本
 橋脚工 (H=約1.4m) 1基
 橋脚基礎工 (場所打ち杭) N=11本
 橋脚工 (H=約1.5m) 1基
 (主要建設資材需要見込み量)
 鋼材 (棒鋼) 約2百t
 生コンクリート 約1千m³
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他: その他適用事項等
 ・余裕期間制度
 ・同種工事実績要件 鉄筋コンクリート構造物
 工又は鉄筋コンクリート構造物の橋梁下部工
 ・専任開始時期 9月中旬頃

[徳島河川国道事務所]

1-35 工 事 名 : 令和3-4年度 横断道江田高架橋下部PA4-PA5工事

1) 工事種別: 一般土木工事

2) 工事場所: 徳島県小松島市江田町

3) 工事期: 約9ヶ月

4) 工事概要: 橋脚工 (H=約9m) 1基
 橋脚基礎工 (場所打ち杭) N=6本
 橋脚工 (H=約8m) 1基
 橋脚基礎工 (場所打ち杭) N=6本
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他: その他適用事項等
 ・一括審査方式 (道路1)
 ・余裕期間制度
 ・同種工事実績要件 鉄筋コンクリート構造物
 工又は鉄筋コンクリート構造物の橋梁下部工
 ・専任開始時期 12月中旬頃

[徳島河川国道事務所]

1-36 工 事 名 : 令和3-4年度 横断道江田高架橋下部PA6-PA7工事

1) 工事種別: 一般土木工事

2) 工事場所: 徳島県小松島市江田町

3) 工事期: 約9ヶ月

4) 工事概要: 橋脚工 (H=約8m) 1基
 橋脚基礎工 (場所打ち杭) N=9本
 橋脚工 (H=約7m) 1基
 橋脚基礎工 (場所打ち杭) N=9本
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他: その他適用事項等
 ・一括審査方式 (道路1)
 ・余裕期間制度
 ・同種工事実績要件 鉄筋コンクリート構造物
 工又は鉄筋コンクリート構造物の橋梁下部工
 ・専任開始時期 12月中旬頃

[徳島河川国道事務所]

1-37 工 事 名 : 令和3-4年度 横断道黒須川橋下部工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 徳島県小松島市立江町
- 3) 工事期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋台工 (H=約8m) 1基
橋台工 (H=約10m) 1基
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約3千m³
鋼材(棒鋼) 約3百t
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
・ 余裕期間制度
・ 同種工事実績要件 鉄筋コンクリート構造物
工又は鉄筋コンクリート構造物の橋梁下部工
・ 専任開始時期 12月中旬頃

[徳島河川国道事務所]

- 1-38 工事名 : 令和3年度 国道192号東みよし町役場前交差点改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 徳島県三好郡東みよし町加茂
 - 3) 工事期 : 約7ヶ月
 - 4) 工事概要 : 重力式擁壁工 L=約60m
排水構造物工 L=約80m
基礎工 N=4箇所
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 6) その他 : その他適用事項等
・ 余裕期間制度
・ 同種工事実績要件 重力式擁壁及び又はプレキャスト擁壁
・ 専任開始時期 8月上旬頃

[徳島河川国道事務所]

- 1-39 工事名 : 令和3-4年度 国道192号山川堤外歩道整備工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 徳島県吉野川市山川町宮北
 - 3) 工事期 : 約7ヶ月
 - 4) 工事概要 : 道路土工(掘削) 約4百m³
擁壁工 L=約100m
排水構造物工 L=約220m
組立歩道工 L=約100m
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 6) その他 : その他適用事項等
・ 余裕期間制度
・ 同種工事実績要件 プレキャストコンクリート構造物
・ 専任開始時期 8月上旬頃

[徳島河川国道事務所]

- 1-40 工事名 : 令和3年度 徳島出張所管内舗装修繕工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工事場所 : 徳島県徳島国道出張所管内
 - 3) 工事期 : 約8ヶ月
 - 4) 工事概要 : 舗装修繕工 L=8,000m
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約7千t
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 6) その他 : その他適用事項等
・ 余裕期間制度
・ ICT(舗装工(修繕工))活用工事(施工者希望型)
・ 施工箇所点在型積算(13箇所)
・ 分任官(事務所)で発注
・ 同種工事実績要件 舗装補修工事、舗装新設工事
・ 専任開始時期 6月下旬頃

[徳島河川国道事務所]

- 1-41 工事名 : 令和3年度 日和佐出張所管内舗装修繕工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工事場所 : 徳島県日和佐国道出張所管内
 - 3) 工事期 : 約6ヶ月
 - 4) 工事概要 : 舗装修繕工 L=3,000m

(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約2千t
(工事発注規模)
8,000万円以上1億2,000万円未満

- 5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: その他適用事項等
・ 余裕期間制度
・ ICT (舗装工 (修繕工)) 活用工事 (施工者希望型)
・ 施工箇所点在型積算 (5箇所)
・ 同種工事実績要件 舗装補修工事、舗装新設工事
・ 専任開始時期 6月下旬頃

[徳島河川国道事務所]

- 1-42 工 事 名 : 令和3年度 国道55号美波地区電線共同溝工事
1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
2) 工事場所 : 徳島県海部郡美波町奥河内
3) 工事期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 電線共同溝 L=約320m
(工事発注規模)
1億2,000万円以上2億円未満
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: その他適用事項等
・ 余裕期間制度
・ 同種工事実績要件 電線共同溝工 (C. C. BOX)、情報BOX工又はアスファルト舗装工
・ 専任開始時期 8月上旬頃

[徳島河川国道事務所]

- 1-43 工 事 名 : 令和3年度 池田出張所管内舗装修繕工事
1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
2) 工事場所 : 徳島県池田出張所管内
3) 工事期 : 約8ヶ月
4) 工事概要 : 舗装修繕工 L=約5,000m
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約5千t
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: その他適用事項等
・ 余裕期間制度
・ ICT (舗装工 (修繕工)) 活用工事 (施工者希望型)
・ 施工箇所点在型積算 (7箇所)
・ 同種工事実施要件 舗装補修工事、舗装新設工事
・ 専任開始時期 7月中旬頃

[徳島河川国道事務所]

- 1-44 工 事 名 : 令和3-4年度 横断道中ノ坪川橋上部工事
1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
2) 工事場所 : 徳島県小松島市立江町
3) 工事期 : 約9ヶ月
4) 工事概要 : 鋼3径間連続非合成鉄桁橋 L=約103m
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材 (鋼板) 約2百t
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: その他適用事項等
・ 余裕期間制度
・ 分任官 (事務所) で発注
・ 同種工事実績要件 道路橋または鉄道橋かつ橋梁型式が鋼橋
・ 専任開始時期 1月下旬頃

[徳島河川国道事務所]

- 1-45 工 事 名 : 令和3年度 国道192号東みよし町役場前横断歩道橋上部工事
1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
2) 工事場所 : 徳島県三好郡東みよし町加茂
3) 工事期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 横断歩道橋製作工 N=1基
歩道橋架設工 N=1基
(工事発注規模)
1億2,000万円以上2億円未満
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: その他適用事項等
・ 余裕期間制度

・同種工事実績要件 横断歩道橋、道路橋、鉄道橋（モノレール及び新交通は除く）いずれかの制作及び架設
・専任開始時期 8月上旬頃

[徳島河川国道事務所]

- 1-46 工 事 名 : 令和3年度 道の駅なるとトイレ棟新築工事
1) 工 事 種 別 : 建築工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県鳴門市大津町備前島字蟹田の越及び字久保
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : トイレ棟新築工 1式
駐車場上屋棟新築工 1式
外構整備工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : その他適用事項等
・資機材見積活用方式
・余裕期間制度
・同種工事実績要件
建築物における新築、増築のいずれかの工事
・専任開始時期 8月上旬頃

[徳島河川国道事務所]

- 1-47 工 事 名 : 令和3-6年度 徳島河川国道事務所庁舎建築工事
1) 工 事 種 別 : 建築工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島市上吉野町3丁目35
3) 工 事 期 間 : 約40ヶ月
4) 工 事 概 要 : 庁舎新築工 1式
防災センター改修工 1式
既存建物解体工 1式
外構整備工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材(棒鋼、鋼板、形鋼等) 約4百t
生コンクリート 約2千m³
(工事発注規模)
15億円以上30億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : その他適用事項等
・資機材見積活用方式
・余裕期間制度
・週休2日・現場閉所モデル試行
・同種工事実績要件 建築物における新築、増築のいずれかの工事
・専任開始時期 10月下旬頃

[徳島河川国道事務所]

- 1-48 工 事 名 : 令和3-4年度 日和佐管内トンネル照明設備工事
1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島河川国道事務所管内
3) 工 事 期 間 : 約13ヶ月
4) 工 事 概 要 : トンネル照明設備工 1式
(工事発注規模)
8,000万円以上1億2,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 : その他適用事項等
・余裕期間制度
・施工箇所点在型積算(2箇所)
・同種工事実績要件 道路照明設備工
・専任開始時期 3月中旬頃

[徳島河川国道事務所]

- 1-49 工 事 名 : 令和3-6年度 徳島河川国道事務所庁舎電気設備工事
1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島市上吉野町3丁目35
3) 工 事 期 間 : 約28ヶ月
4) 工 事 概 要 : 庁舎新築工 1式
防災センター改修工 1式
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : その他適用事項等
・資機材見積活用方式
・余裕期間制度
・分任官(事務所)で発注
・同種工事実績要件 建築電気設備における新築、増築のいずれかの工事
・専任開始時期 2月下旬頃

- [徳島河川国道事務所]
- 1-50 工 事 名 : 令和3-6年度 徳島河川国道事務所庁舎機械設備工事
 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島市上吉野町3丁目35
 3) 工 事 期 間 : 約28ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 庁舎新築工 1式
 防災センター改修工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・資機材見積活用方式
 ・余裕期間制度
 ・同種工事実績要件 建築暖冷房衛生設備における新築、増築のいずれかの工事
 ・専任開始時期 2月下旬頃
- [徳島河川国道事務所]
- 1-51 工 事 名 : 令和3年度 南環川西・川北トンネル舗装外工事
 1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県上八万町
 3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : コンクリート舗装工 L=580m
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約1千m³
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・余裕期間制度
 ・ICT(舗装工)活用工事(施工者希望型)
 ・同種工事実績要件 コンクリート舗装工
 ・専任開始時期 9月下旬頃
- [徳島河川国道事務所]
- 1-52 工 事 名 : 令和3-4年度 横断道江田高架橋上部PA32-PA34工事
 1) 工 事 種 別 : プレストレストコンクリート工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県小松島市江田町
 3) 工 事 期 間 : 約19ヶ月
 4) 工 事 概 要 : PC2径間連結コンポ橋 L=約77m
 (工事発注規模)
 3億円以上6億9,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・余裕期間制度
 ・分任官(事務所)で発注
 ・同種工事実績要件 道路橋または鉄道橋かつ
 橋梁型式がPC橋
 ・専任開始時期 10月中旬頃
- [徳島河川国道事務所]
- 1-53 工 事 名 : 令和3-4年度 横断道江田高架橋上部PA34-PA35工事
 1) 工 事 種 別 : プレストレストコンクリート工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県小松島市江田町
 3) 工 事 期 間 : 約19ヶ月
 4) 工 事 概 要 : PC単径間連結コンポ橋 L=約38m
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・余裕期間制度
 ・同種工事実績要件 道路橋または鉄道橋かつ
 橋梁型式がPC橋
 ・専任開始時期 10月中旬頃
- [徳島河川国道事務所]
- 1-54 工 事 名 : 令和3年度 横断道岩脇橋外1橋上部工事
 1) 工 事 種 別 : プレストレストコンクリート工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県阿南市羽ノ浦町
 3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : PCプレテン単純床版橋 L=約19m
 PCプレテンホロー桁橋 L=約19m
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・余裕期間制度
 ・同種工事実績要件 道路橋または鉄道橋かつ

橋梁型式がPC橋
・専任開始時期 10月中旬頃

- [徳島河川国道事務所]
- 1-55 工 事 名 : 令和3年度 桑野道路岡川橋上部工事
1) 工 事 種 別 : プレストレストコンクリート工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県阿南市下大野町
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : PC単径間ポータルラーメン橋 L=約27m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) そ の 他 : その他適用事項等
・余裕期間制度
・同種工事実績要件 道路橋または鉄道橋かつ
橋梁型式がPC橋
・専任開始時期 10月中旬頃
- [徳島河川国道事務所]
- 1-56 工 事 名 : 令和3-4年度 横断道江田高架橋上部PA27-PA29工事
1) 工 事 種 別 : プレストレストコンクリート工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県小松島市江田町
3) 工 事 期 間 : 約11ヶ月
4) 工 事 概 要 : PC3径間連結コンポ橋 L=約114m
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : その他適用事項等
・余裕期間制度
・分任官(事務所)で発注
・同種工事実績要件 道路橋または鉄道橋かつ
橋梁型式がPC橋
・専任開始時期 6月上旬頃
- [徳島河川国道事務所]
- 1-57 工 事 名 : 令和3-4年度 横断道江田高架橋上部PA29-PA30工事
1) 工 事 種 別 : プレストレストコンクリート工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県小松島市江田町
3) 工 事 期 間 : 約11ヶ月
4) 工 事 概 要 : PC単径間連結コンポ橋 L=約38m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : その他適用事項等
・余裕期間制度
・同種工事実績要件 道路橋または鉄道橋かつ
橋梁型式がPC橋
・専任開始時期 6月上旬頃
- [徳島河川国道事務所]
- 1-58 工 事 名 : 令和3年度 常三島第2横断歩道橋外塗装その1工事
1) 工 事 種 別 : 塗装工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島国道出張所管内
3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋梁塗装工 1,900m²
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) そ の 他 : その他適用事項等
・余裕期間制度
・施工箇所点在型積算(2箇所)
・同種工事実績要件 鋼橋又は河川用鋼製水門扉
の現場塗装工
・専任開始時期 7月上旬頃
- [徳島河川国道事務所]
- 1-59 工 事 名 : 令和3年度 常三島第2横断歩道橋外塗装その2工事
1) 工 事 種 別 : 塗装工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島国道出張所管内
3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋梁塗装工 1,900m²
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) そ の 他 : その他適用事項等
・余裕期間制度
・施工箇所点在型積算(2箇所)
・同種工事実績要件 鋼橋又は河川用鋼製水門扉

の現場塗装工
・専任開始時期 7月上旬頃

- 1-60 工 事 名 : 令和3年度 こまた川樋門外ゲート設備工事 [徳島河川国道事務所]
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県三好郡東みよし町加茂地先
3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : ゲート設備 2門
ゲート設備改良(フラップゲート化) 1式
操作制御設備 1式
電源設備 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) そ の 他 : その他適用事項等
・資機材見積活用方式
・同種工事実績要件 ゲート設備新設工事
・専任開始時期 12月上旬頃
- 1-61 工 事 名 : 令和3年度 吉田谷樋門ゲート設備外修繕工事 [徳島河川国道事務所]
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県美馬市貞光町小山北地先外
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : ゲート設備修繕外 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) そ の 他 : その他適用事項等
・資機材見積活用方式
・同種工事実績要件 ゲート設備新設・更新・
改造・修繕工事
・専任開始時期 11月上旬頃
- 1-62 工 事 名 : 令和3年度 城の谷排水機場ポンプ設備外整備工事 [徳島河川国道事務所]
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県美馬市脇町大字脇町地先外
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 主ポンプ設備外整備 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) そ の 他 : その他適用事項等
・資機材見積活用方式
・同種工事実績要件 揚排水ポンプ設備新設・
更新・増設・改造・整備・修繕工事
・専任開始期間 11月上旬頃
- 1-63 工 事 名 : 令和3年度 三津トンネル外ラジオ再放送設備工事 [徳島河川国道事務所]
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島河川国道事務所管内
3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : ラジオ再放送設備工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) そ の 他 : その他適用事項等
・余裕期間制度
・同種工事実績要件 ラジオ再放送設備工
・専任開始期間 7月上旬頃
- 1-64 工 事 名 : 令和3年度 徳島管内CCTV設備工事 [徳島河川国道事務所]
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島河川国道事務所管内
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : CCTV設備工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : その他適用事項等
・余裕期間制度
・施工箇所点在型積算(2箇所)
・同種工事実績要件 CCTV設備工
・専任開始時期 8月上旬頃

- [徳島河川国道事務所]
- 1-65 工 事 名 : 令和3年度 馬場局外電源設備工事
 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島河川国道事務所管内
 3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 電源設備工 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上6,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ 同種工事実績要件 発電、直流電源設備工
 ・ 専任開始時期 9月上旬頃
- [徳島河川国道事務所]
- 1-66 工 事 名 : 令和3年度 池田出張所管内橋梁補修外工事
 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県池田出張所管内
 3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋梁補修工 6橋
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ 自治体実績評価型
 ・ 施工箇所点在積算 (5箇所)
 ・ 同種工事実績要件 橋梁補修工事、橋梁補強
 工事、橋梁新設工事
 ・ 専任開始時期 8月上旬頃
- [那賀川河川事務所]
- 1-67 工 事 名 : 令和3年度 長安口ダム堆砂除去外 (その1) 工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県那賀郡那賀町小浜地先から徳島県那賀郡那賀町掛盤地先
 3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 河川土工 (掘削) 1式
 付属物設置工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 一括審査方式 (河川2)
 ・ 施工箇所点在型積算 (2箇所)
 ・ 同種工事実績要件 掘削または切土工
 ・ 専任開始時期 9月上旬頃
- [那賀川河川事務所]
- 1-68 工 事 名 : 令和3年度 長安口ダム堆砂除去外 (その2) 工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県那賀郡那賀町小浜地先から徳島県那賀郡那賀町掛盤地先
 3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 河川土工 (掘削) 1式
 護岸工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 一括審査方式 (河川2)
 ・ 施工箇所点在型積算 (2箇所)
 ・ 同種工事実績要件 掘削または切土工
 ・ 専任開始時期 9月上旬頃
- [那賀川河川事務所]
- 1-69 工 事 名 : 令和3年度 長安口ダム堆砂除去外 (その3) 工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県那賀郡那賀町小浜地先から徳島県那賀郡那賀町掛盤地先
 3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 河川土工 (掘削) 1式
 付属物設置工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 一括審査方式 (河川2)
 ・ 施工箇所点在型積算 (2箇所)
 ・ 同種工事実績要件 掘削または切土工
 ・ 専任開始時期 9月上旬頃

- [那賀川河川事務所]
- 1-70 工 事 名 : 令和3年度 長安口ダム坂路整備外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県那賀郡那賀町小浜地先から徳島県那賀郡那賀町掛盤地先
 3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 坂路設置工 1式
 舗装工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・施工箇所点在型積算(2箇所)
 ・同種工事実績要件 護岸工
 ・専任開始時期 10月上旬頃
- [那賀川河川事務所]
- 1-71 工 事 名 : 令和3-4年度 原ヶ崎地区耐震対策工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県阿南市原ヶ崎町本原ヶ崎地先
 3) 工 事 期 間 : 約19ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 築堤護岸工 1式
 地盤改良工 1式
 (工事発注規模)
 3億円以上6億9,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・週休2日・現場閉所モデル試行
 ・ICT(土工)活用工事(発注者指定型)
 ・分任官(事務所)で発注
 ・同種工事実績要件 地盤改良工
 ・専任開始時期 11月上旬頃
- [那賀川河川事務所]
- 1-72 工 事 名 : 令和4年度 那賀川左岸堤防維持工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県阿南市那賀川町中島地先から徳島県阿南市深瀬町地先
 3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 巡視・巡回工 1式
 除草工 約495千m²
 応急処理工 1式
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・余裕期間制度
 ・同種工事実績要件 河川維持、護岸工又は築堤工
 ・専任開始時期 4月上旬頃
- [那賀川河川事務所]
- 1-73 工 事 名 : 令和4年度 桑野川堤防維持工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県阿南市派川那賀川河口から徳島県阿南市長生町地先
 3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 巡視・巡回工 1式
 除草工 393千m²
 応急処理工 1式
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・余裕期間制度
 ・同種工事実績要件 河川維持、護岸工又は築堤工
 ・専任開始時期 4月上旬頃
- [那賀川河川事務所]
- 1-74 工 事 名 : 令和3年度 長安口ダム放流警報設備設置工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県那賀郡那賀町長安地先から徳島県阿南市那賀川町中島地先
 3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 放流警報警報局装置 13局
 放流警報局舎浸水対策 2力所
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・余裕期間制度

- ・同種工事実績要件 放流警報設備を設置した工事
- ・専任開始時期 12月上旬頃

1-75 工 事 名 : 令和3-4年度 吉野川水系仁尾ヶ内法面対策工事 [四国山地砂防事務所]
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県長岡郡大豊町立川地先
 3) 工 事 期 間 : 約10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 落石防護柵工 約120m
 落石予防工 9箇所
 アンカー工 約50本
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・自治体実績評価型
 ・同種工事実績要件 アンカー工、鉄筋挿入工又は
 吹付工
 ・専任開始時期 11月上旬頃

1-76 工 事 名 : 令和3-4年度 吉野川水系ヨモギ谷堰堤管理用道路工事 [四国山地砂防事務所]
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県土佐郡土佐町南川地先
 3) 工 事 期 間 : 約19ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 V=約7,000m³
 補強土壁工 L=約160m
 フトンかご L=約80m
 アスファルト舗装 A=約420m²
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・自治体実績評価型
 ・同種工事実績要件 擁壁工、軽量盛土工又は補
 強土壁工
 ・専任開始時期 10月上旬頃

1-77 工 事 名 : 令和3-4年度 吉野川水系谷奥谷堰堤群工事 [四国山地砂防事務所]
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県吾川郡いの町長澤地先
 3) 工 事 期 間 : 約21ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=約6,400m³
 コンクリート堰堤工 V=約2,400m³
 鋼製堰堤工 約22.2t
 (工事発注規模)
 3億円以上6億9,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・同種工事実績要件 擁壁工、砂防堰堤工、護岸
 工又は砂防流路工
 ・分任官(事務所)で発注
 ・専任開始時期 8月下旬頃

1-78 工 事 名 : 令和3-4年度 吉野川水系澁長谷堰堤工事 [四国山地砂防事務所]
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県長岡郡大豊町西峰地先
 3) 工 事 期 間 : 約19ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=約2,000m³
 コンクリート堰堤工 V=約1,900m³
 鋼製堰堤工 約8.3t
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・自治体実績評価型
 ・同種工事実績要件 擁壁工、砂防堰堤工、護岸
 工又は砂防流路工
 ・専任開始時期 11月上旬頃

1-79 工 事 名 : 令和3-4年度 吉野川水系善徳地区集水井工事 [四国山地砂防事務所]
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県三好市西祖谷山村善徳地先
 3) 工 事 期 間 : 約10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 集水井工 約30m
 集排水ポーリング工 L=約1,500m

- (工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: その他適用事項等
・自治体実績評価型
・同種工事実績要件 集水井工、表面排水路工、アンカー工、杭工又は集排水ボーリング工
・専任開始時期 11月上旬頃
- 1-80 工 事 名 : 令和3-4年度 吉野川水系怒田地区集水井工事 [四国山地砂防事務所]
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 高知県長岡郡大豊町怒田地先
3) 工事期: 約10ヶ月
4) 工事概要: 集水井工 約16m
集排水ボーリング工 L=約2,300m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: その他適用事項等
・自治体実績評価型
・同種工事実績要件 集水井工、表面排水路工、アンカー工、杭工又は集排水ボーリング工
・専任開始時期 11月上旬頃
- 1-81 工 事 名 : 令和3-4年度 吉野川水系熊谷第4堰堤工事 [四国山地砂防事務所]
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 徳島県三好市東祖谷釣井地先
3) 工事期: 約12ヶ月
4) 工事概要: コンクリート堰堤工 V=約3,000m³
鋼製堰堤工 約11.4t
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) その他: その他適用事項等
・余裕期間制度
・自治体実績評価型
・同種工事実績要件 擁壁工、砂防堰堤工、護岸工又は砂防流路工
・専任開始時期 4月上旬頃
- 1-82 工 事 名 : 令和3-4年度 吉野川水系堂ノ谷第2堰堤管理用道路工事 [四国山地砂防事務所]
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 徳島県三好市西祖谷山村一宇地先
3) 工事期: 約10ヶ月
4) 工事概要: 掘削工 V=約2,600m³
コンクリート堰堤工 V=約680m³
鋼製堰堤工 約4.7t
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) その他: その他適用事項等
・自治体実績評価型
・同種工事実績要件 擁壁工、軽量盛土工又は補強土壁工
・専任開始時期 1月中旬頃
- 1-83 工 事 名 : 令和3-4年度 吉野川水系ヤナギ谷堰堤工事 [四国山地砂防事務所]
1) 工事種別: 一般土木工事
2) 工事場所: 徳島県三好市池田町大田地先
3) 工事期: 約12ヶ月
4) 工事概要: 掘削工 V=約3,000m³
コンクリート堰堤工 V=500m³
鉄筋挿入工 約170本
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) その他: その他適用事項等
・余裕期間制度
・自治体実績評価型
・同種工事実績要件 擁壁工、砂防堰堤工、護岸工又は砂防流路工
・専任開始時期 4月下旬頃
- 1-84 工 事 名 : 令和3-4年度 吉野川水系川奥谷堰堤改良工事 [四国山地砂防事務所]

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 高知県長岡郡大豊町立川地先
- 3) 工事期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : コンクリート堰堤工 $V = \text{約} 230\text{m}^3$
 コンクリート取壊し工 $V = \text{約} 860\text{m}^3$
 盛土 $V = \text{約} 760\text{m}^3$
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
 ・自治体実績評価型
 ・同種工事実績要件 擁壁工、砂防堰堤工、護岸工又は砂防流路工
 ・専任開始時期 4月上旬頃

[四国山地砂防事務所]

- 1-85 工事名 : 令和3-4年度 重信川水系丁字ヶ谷左支堰堤工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 愛媛県東温市則之内地先
 - 3) 工事期 : 約13ヶ月
 - 4) 工事概要 : 流路護岸工 $V = \text{約} 400\text{m}^3$
 擁壁工 $V = \text{約} 300\text{m}^3$
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 6) その他 : その他適用事項等
 ・自治体実績評価型
 ・同種工事実績要件 擁壁工、砂防堰堤工、護岸工又は砂防流路工
 ・専任開始時期 4月下旬頃

[香川河川国道事務所]

- 1-86 工事名 : 令和3年度 大内白鳥BP帰来改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 香川県東かがわ市帰来地先
 - 3) 工事期 : 約8ヶ月
 - 4) 工事概要 : 道路土工(切土) $\text{約} 600\text{m}^3$
 道路土工(盛土) $\text{約} 8,000\text{m}^3$
 重力式擁壁 $\text{約} 100\text{m}^3$
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 6) その他 : その他適用事項等
 ・余裕期間制度
 ・ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
 ・同種工事実績要件 擁壁工
 ・専任開始時期 7月上旬頃

[香川河川国道事務所]

- 1-87 工事名 : 令和3年度 豊中観音寺拡幅本山甲地区舗装工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工事場所 : 香川県三豊市本山甲地先
 - 3) 工事期 : 約7ヶ月
 - 4) 工事概要 : アスファルト舗装 $L = 500\text{m}$
 (主要建設資材需要見込み量)
 碎石 2千m^3
 アスファルト合材 1千t
 (工事発注規模)
 8,000万円以上1億2,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 6) その他 : その他適用事項等
 ・余裕期間制度
 ・ICT(舗装工)活用工事(施工者希望型)
 ・同種工事実績要件 アスファルト舗装工
 ・専任開始時期 8月上旬頃

[香川河川国道事務所]

- 1-88 工事名 : 令和3年度 高松町地区第1工区上り線電線共同溝その2工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工事場所 : 香川県高松市高松町地先
 - 3) 工事期 : 約8ヶ月
 - 4) 工事概要 : 電線共同溝 $L = 300\text{m}$
 (工事発注規模)
 8,000万円以上1億2,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 6) その他 : その他適用事項等
 ・余裕期間制度
 ・同種工事実績要件 アスファルト舗装工で且つ

規制工事
・専任開始時期 7月中旬頃

[香川河川国道事務所]

- 1-89 工 事 名 : 令和3年度 津の郷交差点改良外工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 香川県綾歌郡宇多津町津ノ郷地先外
3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 舗装工 1式
排水構造物工 1式
道路附属施設工 1式
(工事発注規模)
8,000万円以上1億2,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) そ の 他 : その他適用事項等
・余裕期間制度
・施工箇所点在型積算(3箇所)
・同種工事実績要件 アスファルト舗装工で且つ
規制工事
・専任開始時期 7月中旬頃

[香川河川国道事務所]

- 1-90 工 事 名 : 令和3年度 善通寺管内舗装修繕工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 香川県善通寺国道維持出張所管内
3) 工 事 期 間 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : 舗装修繕 L=1,800m
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 1千t
(工事発注規模)
8,000万円以上1億2,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : その他適用事項等
・施工箇所点在型積算(2箇所)
・余裕期間制度
・同種工事実績要件 アスファルト舗装工で且つ
規制工事
・専任開始時期 10月上旬頃
・ICT(舗装工(修繕工))活用工事(施工者希望型)

[香川河川国道事務所]

- 1-91 工 事 名 : 令和3年度 豊中観音寺拡幅上高野地区舗装工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 香川県三豊市上高野地先
3) 工 事 期 間 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装 L=900m
(主要建設資材需要見込み量)
砕石 4千m³
アスファルト合材 2千t
(工事発注規模)
2億円以上3億未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : その他適用事項等
・余裕期間制度
・ICT(舗装工)活用工事(施工者希望型)
・同種工事実績要件 アスファルト舗装工
・専任開始時期 11月上旬頃

[香川河川国道事務所]

- 1-92 工 事 名 : 令和3年度 屋島地区舗装工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 香川県高松市屋島西町地先
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装 L=約500m
道路土工 1式
排水構造物工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約1千トン
(工事発注規模)
8,000万円以上1億2,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : その他適用事項等
・余裕期間制度
・同種工事実績要件 アスファルト舗装工で且つ
規制工事
・専任開始時期 8月中旬頃

- [香川河川国道事務所]
- 1-93 工 事 名 : 令和3-4年度 豊中観音寺拡幅上高野地区舗装工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 香川県三豊市上高野地先から香川県三豊市本山甲地先
 3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装 L=約1,300m
 (主要建設資材需要見込み量)
 アスファルト合材 3千m³
 (工事発注規模)
 8,000万円以上1億2,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ ICT(舗装工)活用工事(施工者希望型)
 ・ 同種工事実績要件 アスファルト舗装工
 ・ 専任開始時期 4月上旬頃
- [香川河川国道事務所]
- 1-94 工 事 名 : 令和3年度 まんのう公園自然生態園林地整地工事
 1) 工 事 種 別 : 造園工事
 2) 工 事 場 所 : 香川県仲多度郡まんのう町
 3) 工 事 期 間 : 約5ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 間伐 1式
 除伐 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ 同種工事実績要件 造園工
 ・ 専任開始時期 8月中旬頃
- [香川河川国道事務所]
- 1-95 工 事 名 : 令和3年度 古子川救急排水機場建屋新築工事
 1) 工 事 種 別 : 建築工事
 2) 工 事 場 所 : 香川県丸亀市土器町地先
 3) 工 事 期 間 : 約4ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 排水機場建屋新築工 1式
 河川管理施設改修工 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上6,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 資機材見積活用方式
 ・ 余裕期間制度
 ・ 同種工事実績要件
 建築物における新築、増築、
 改築のいずれかの工事
- [香川河川国道事務所]
- 1-96 工 事 名 : 令和3年度 道の駅改修工事
 1) 工 事 種 別 : 建築工事
 2) 工 事 場 所 : 香川県香川河川国道事務所管内
 3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : トイレ棟改修 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上6,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ 施工箇所点状型積算(3箇所)
 ・ 同種工事実績要件 鉄骨鉄筋コンクリート造、
 鉄筋コンクリート造又は鉄骨造のいずれかの構造
 物で且つ新築、増築、改築、修繕、模様替
 ・ 専任開始時期 9月上旬頃
- [香川河川国道事務所]
- 1-97 工 事 名 : 令和3年度 まんのう公園建築施設補修工事
 1) 工 事 種 別 : 建築工事
 2) 工 事 場 所 : 香川県仲多度郡まんのう町
 3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : トイレ改修 1式
 建築施設補修 1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度

- ・同種工事実績要件 建築工
- ・専任開始時期 9月上旬頃

[香川河川国道事務所]

- 1-98 工 事 名 : 令和3年度 屋島地区道路照明設備工事
- 1) 工事種別 : 電気設備工事
 - 2) 工事場所 : 香川県高松市屋島西町外
 - 3) 工事期 : 約7ヶ月
 - 4) 工事概要 : 道路LED照明設置 約26台
多目的柱設置 約26本
分電盤設置 1台
ケーブル敷設 1式
(工事発注規模)
8,000万円以上1億2,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 6) その他 : その他適用事項等
 - ・余裕期間制度
 - ・同種工事実績要件 電気設備工事及び
照明設備工事
 - ・専任開始時期 8月上旬頃

[香川河川国道事務所]

- 1-99 工 事 名 : 令和3年度 まんのう公園照明施設補修工事
- 1) 工事種別 : 電気設備工事
 - 2) 工事場所 : 香川県仲多度郡まんのう町
 - 3) 工事期 : 約6ヶ月
 - 4) 工事概要 : 建築照明更新 1式
駐車場照明設置 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上5,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 6) その他 : その他適用事項等
 - ・余裕期間制度
 - ・同種工事実績要件 電気設備工
 - ・専任開始時期 9月上旬頃

[香川河川国道事務所]

- 1-100 工 事 名 : 令和3-4年度 豊中観音寺拡幅附属物設置工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 - 2) 工事場所 : 香川県三豊市上高野地先から香川県三豊市本山甲地先
 - 3) 工事期 : 約11ヶ月
 - 4) 工事概要 : 防護柵工 L=1,200m
標識工 4基
区画線工 L=10,000m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 6) その他 : その他適用事項等
 - ・余裕期間制度
 - ・同種工事実績要件 防護柵工
 - ・専任開始時期 5月上旬頃

[香川河川国道事務所]

- 1-101 工 事 名 : 令和3年度 香川管内CCTV設備工事
- 1) 工事種別 : 通信設備工事
 - 2) 工事場所 : 香川県高松市福岡町外
 - 3) 工事期 : 約7ヶ月
 - 4) 工事概要 : 広域監視カメラ更新 1式
CCTV設備更新 1式
CCTV設備移設 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 6) その他 : その他適用事項等
 - ・余裕期間制度
 - ・同種工事実績要件 通信設備工事及び
CCTV設備工事
 - ・専任開始時期 12月上旬頃

[香川河川国道事務所]

- 1-102 工 事 名 : 令和3年度 香川管内路面凍結表示設備工事
- 1) 工事種別 : 通信設備工事
 - 2) 工事場所 : 香川県仲多度郡まんのう町外
 - 3) 工事期 : 約7ヶ月
 - 4) 工事概要 : 縦ノ木北路面凍結表示設備設備 1式
縦ノ木南路面凍結表示設備設備 1式
戸川橋路面凍結表示設備設備 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満

- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：その他適用事項等
 - ・ 余裕期間制度
 - ・ 同種工事実績要件 通信設備工事及び情報表示設備工事
 - ・ 専任開始時期 12月上旬頃

[香川河川国道事務所]

- 1-103 工 事 名：令和3年度 まんのう公園放送設備工事
- 1) 工事種別：通信設備工事
 - 2) 工事場所：香川県仲多度郡まんのう町
 - 3) 工事期：約6ヶ月
 - 4) 工事概要：放送設備補修 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
 - 5) 入札予定時期：第2四半期
 - 6) その他：その他適用事項等
 - ・ 余裕期間制度
 - ・ 同種工事実績要件 通信設備工
 - ・ 専任開始時期 9月上旬頃

[松山河川国道事務所]

- 1-104 工 事 名：令和3年度 今治道路別名第5高架橋下部工事
- 1) 工事種別：一般土木工事
 - 2) 工事場所：愛媛県今治市
 - 3) 工事期：約9ヶ月
 - 4) 工事概要：橋脚(H=11m) 3基
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約1千m³
鋼材(鋼棒) 約1百t
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
 - 5) 入札予定時期：第1四半期
 - 6) その他：その他適用事項等
 - ・ 同種工事実績要件 橋梁下部工
 - ・ 専任開始時期 7月中旬頃

[松山河川国道事務所]

- 1-105 工 事 名：令和3年度 外環南吉田第5高架橋下部P87-P89工事
- 1) 工事種別：一般土木工事
 - 2) 工事場所：愛媛県松山市
 - 3) 工事期：約8ヶ月
 - 4) 工事概要：橋脚(H=10m) 3基
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約1千m³
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
 - 5) 入札予定時期：第1四半期
 - 6) その他：その他適用事項等
 - ・ 同種工事実績要件 橋梁下部工
 - ・ 専任開始時期 7月中旬頃

[松山河川国道事務所]

- 1-106 工 事 名：令和3年度 外環南吉田第6高架橋下部P90工事
- 1) 工事種別：一般土木工事
 - 2) 工事場所：愛媛県松山市
 - 3) 工事期：約9ヶ月
 - 4) 工事概要：橋脚(H=10m) 1基
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約1千m³
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
 - 5) 入札予定時期：第1四半期
 - 6) その他：その他適用事項等
 - ・ 一括審査方式(道路4)
 - ・ 同種工事実績要件 橋梁下部工
 - ・ 専任開始時期 7月中旬頃

[松山河川国道事務所]

- 1-107 工 事 名：令和3年度 外環南吉田第6高架橋下部P92工事
- 1) 工事種別：一般土木工事
 - 2) 工事場所：愛媛県松山市
 - 3) 工事期：約9ヶ月
 - 4) 工事概要：橋脚(H=10m) 1基
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約1千m³
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
 - 5) 入札予定時期：第1四半期

- 6) その他 : その他適用事項等
・一括審査方式 (道路4)
・同種工事実績要件 橋梁下部工
・専任開始時期 7月中旬頃

[松山河川国道事務所]

- 1-108 工 事 名 : 令和3年度 小松BP新屋敷地区改良工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 愛媛県西条市
3) 工事期 : 約8ヶ月
4) 工事概要 : 道路土工 (盛土) 約18,000m³
現場打ち函渠工 約140m³
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) その他 : その他適用事項等
・同種工事実績要件 擁壁工
・専任開始時期 8月下旬頃

[松山河川国道事務所]

- 1-109 工 事 名 : 令和3年度 今治道路高橋第2高架橋下部工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 愛媛県今治市
3) 工事期 : 約8ヶ月
4) 工事概要 : 橋脚 (H=11m) 3基
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約1千m³
鋼材 (鋼棒) 約1百t
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) その他 : その他適用事項等
・同種工事実績要件 橋梁下部工
・専任開始時期 7月下旬頃

[松山河川国道事務所]

- 1-110 工 事 名 : 令和3年度 国道33号東明神歩道工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 愛媛県久万高原町
3) 工事期 : 約8ヶ月
4) 工事概要 : 歩道工事 L=100m
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) その他 : その他適用事項等
・同種工事実績要件 擁壁工
・専任開始時期 8月下旬頃

[松山河川国道事務所]

- 1-111 工 事 名 : 令和3年度 松山管内防災対策工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 愛媛県松山市から愛媛県久万高原町
3) 工事期 : 約9ヶ月
4) 工事概要 : 落石防護柵工 約300m
擁壁工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) その他 : その他適用事項等
・余裕期間制度
・施工箇所点在型積算 (5箇所)
・同種工事実績要件 落石防止工 (落石防護網工)
・落石予防工
・専任開始時期 8月中旬頃

[松山河川国道事務所]

- 1-112 工 事 名 : 令和3年度 重信川環境整備工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 愛媛県松山市出合地先から愛媛県東温市上村地先
3) 工事期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 管理用道路工 L=1,900m
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : その他適用事項等
・ICT (舗装工) 活用工事 (施工者希望型)
・施工箇所点在型積算 (3箇所)
・上記工事場所以外 松山市森松
・同種工事実績要件 アスファルト舗装工事また

はコンクリート舗装工事
・専任開始時期 9月上旬頃

- [松山河川国道事務所]
- 1-113 工 事 名 : 令和3-4年度 重信川環境整備工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 愛媛県東温市南野田
3) 工事期 : 約10ヶ月
4) 工事概要 : 護岸工 L=250m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : その他適用事項等
・ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
・同種工事実績要件 河川工事かつ護岸工事
・専任開始時期 9月下旬頃
- [松山河川国道事務所]
- 1-114 工 事 名 : 令和3-4年度 重信川下流左岸堤防漏水対策工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 愛媛県伊予郡松前町地先
3) 工事期 : 約10ヶ月
4) 工事概要 : 護岸工 L=230m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : その他適用事項等
・ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
・同種工事実績要件 河川工事かつ護岸工事
・専任開始時期 9月下旬頃
- [松山河川国道事務所]
- 1-115 工 事 名 : 令和3-4年度 今治道路蒼社川下部外工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 愛媛県今治市
3) 工事期 : 約9ヶ月
4) 工事概要 : 橋脚(H=9m)1基
護岸工 約160m²
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : その他適用事項等
・同種工事実績要件 橋梁下部工
・専任開始時期 10月下旬頃
- [松山河川国道事務所]
- 1-116 工 事 名 : 令和3-4年度 外環空港線洗地川橋(上り)床版外工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 愛媛県松山市
3) 工事期 : 約10ヶ月
4) 工事概要 : 鋼橋床版 約400m³
U型擁壁工 約450m³
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : その他適用事項等
・同種工事実績要件 鉄筋コンクリート床版工
・専任開始時期 9月中旬頃
- [松山河川国道事務所]
- 1-117 工 事 名 : 令和3-4年度 外環空港線余戸西第8高架橋外床版工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 愛媛県松山市
3) 工事期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : 鋼橋床版 約740m³
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : その他適用事項等
・余裕期間制度
・同種工事実績要件 鉄筋コンクリート床版工
・専任開始時期 4月下旬頃
- [松山河川国道事務所]
- 1-118 工 事 名 : 令和3年度 勝山地区電線共同溝工事
1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
2) 工事場所 : 愛媛県松山市
3) 工事期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 電線共同溝 L=280m

- (工事発注規模)
8,000万円以上1億2,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: その他適用事項等
・同種工事実績案件 アスファルト舗装工
・専任開始時期 10月下旬頃
- [松山河川国道事務所]
- 1-119 工 事 名 : 令和3-4年度 勝山地区電線共同溝工事
1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
2) 工事場所 : 愛媛県松山市
3) 工事期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : 電線共同溝 L=300m
(工事発注規模)
8,000万円以上1億2,000万円未満
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) その他: その他適用事項等
・同種工事実績要件 アスファルト舗装工
・専任開始時期 1月下旬頃
- [松山河川国道事務所]
- 1-120 工 事 名 : 令和3-4年度 松一管内舗装修繕工事
1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
2) 工事場所 : 愛媛県松山第一国道維持出張所管内
3) 工事期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 舗装工 約7,000m²
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約2千t
(工事発注規模)
5,000万円以上8,000万円未満
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: その他適用事項等
・一括審査方式(道路6)
・余裕期間制度
・施工箇所点在型積算(4箇所)
・同種工事実績要件 アスファルト舗装工
・専任開始時期 5月上旬頃
- [松山河川国道事務所]
- 1-121 工 事 名 : 令和3-4年度 松二管内舗装修繕工事
1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
2) 工事場所 : 愛媛県松山第二国道維持出張所管内
3) 工事期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 舗装工 約7,000m²
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約2千t
(工事発注規模)
5,000万円以上8,000万円未満
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: その他適用事項等
・一括審査方式(道路6)
・余裕期間制度
・施工箇所点在型積算(4箇所)
・同種工事実績要件 アスファルト舗装工
・専任開始時期 5月上旬頃
- [松山河川国道事務所]
- 1-122 工 事 名 : 令和3-4年度 西条管内舗装修繕第1工事
1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
2) 工事場所 : 愛媛県西条国道維持出張所管内
3) 工事期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 舗装工 約7,000m²
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約2千t
(工事発注規模)
5,000万円以上8,000万円未満
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: その他適用事項等
・一括審査方式(道路7)
・余裕期間制度
・施工箇所点在型積算(4箇所)
・同種工事実績要件 アスファルト舗装工
・専任開始時期 5月上旬頃
- [松山河川国道事務所]
- 1-123 工 事 名 : 令和3-4年度 西条管内舗装修繕第2工事
1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
2) 工事場所 : 愛媛県西条国道維持出張所管内
3) 工事期 : 約7ヶ月

- 4) 工事概要 : 舗装工 約7,000m²
 (主要建設資材需要見込み量)
 アスファルト合材 約2千t
 (工事発注規模)
 5,000万円以上8,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
 ・一括審査方式(道路7)
 ・余裕期間制度
 ・施工箇所点在型積算(4箇所)
 ・同種工事実績要件 アスファルト舗装工
 ・専任開始時期 5月上旬頃

- [松山河川国道事務所]
- 1-124 工事名 : 令和3-4年度 外環空港線余戸西第6高架橋上部工事
- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県松山市
- 3) 工期 : 約13ヶ月
- 4) 工事概要 : 鋼橋(鋼3径間連続非合成鈹桁橋) 93m
 (主要建設資材需要見込み量)
 鋼材(鋼板) 約1百t
 (工事発注規模)
 1億2,000万円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
 ・同種工事実績要件
 単純鈹桁橋を除く鋼橋
 ・専任開始時期 2月上旬頃

- [松山河川国道事務所]
- 1-125 工事名 : 令和3-5年度 外環空港線余戸南第6高架橋上部工事
- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県松山市
- 3) 工期 : 約18ヶ月
- 4) 工事概要 : 鋼橋(鋼5径間連続合成開断面箱桁橋) 212m
 (主要建設資材需要見込み量)
 鋼材(鋼板) 約3百t
 (工事発注規模)
 6億9,000万円以上10億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
 ・週休2日・現場閉所モデル試行
 ・最大支間長 L=約49m
 ・トラッククレーン架設を予定
 ・同種工事実績要件
 鈹桁橋及び単純箱桁橋を除く鋼橋
 ・専任開始時期 10月上旬頃

- [松山河川国道事務所]
- 1-126 工事名 : 令和3-5年度 外環空港線余戸南跨道橋上部工事
- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県松山市
- 3) 工期 : 約16ヶ月
- 4) 工事概要 : 鋼橋(鋼3径間連続合成開断面箱桁橋) 135m
 (主要建設資材需要見込み量)
 鋼材(鋼板) 約2百t
 (工事発注規模)
 3億円以上6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
 ・一括審査方式(道路5)
 ・週休2日・現場閉所モデル試行
 ・最大支間長 L=約59m
 ・トラッククレーン架設を予定
 ・同種工事実績要件
 鈹桁橋及び単純箱桁橋を除く鋼橋
 ・専任開始時期 10月上旬頃

- [松山河川国道事務所]
- 1-127 工事名 : 令和3-5年度 外環空港線余戸南第5高架橋上部工事
- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県松山市
- 3) 工期 : 約16ヶ月
- 4) 工事概要 : 鋼橋(鋼3径間連続合成開断面箱桁橋) 119m
 (主要建設資材需要見込み量)
 鋼材(鋼板) 約2百t
 (工事発注規模)
 3億円以上6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

- 6) その他 : その他適用事項等
 ・一括審査方式 (道路5)
 ・週休2日・現場閉所モデル試行
 ・最大支間長 L=約50m
 ・トラッククレーン架設を予定
 ・同種工事実績要件
 飯桁橋及び単純箱桁橋を除く鋼橋
 ・専任開始時期 10月上旬頃

- [松山河川国道事務所]
 1-128 工 事 名 : 令和3年度 犬寄峠雪氷機械車庫新築工事
 1) 工事種別 : 建築工事
 2) 工事場所 : 愛媛県伊予市大平
 3) 工事期 : 約7ヶ月
 4) 工事概要 : 雪氷機械車庫 新築1棟
 鉄骨造 平屋建て 延べ面積208m²
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・資機材見積活用方式
 ・余裕期間制度
 ・同種工事実績要件
 建築物における新築、増築、改築のいずれかの
 工事
 ・専任開始時期 9月上旬頃

- [松山河川国道事務所]
 1-129 工 事 名 : 令和3年度 河之内トンネル照明設備更新工事
 1) 工事種別 : 電気設備工事
 2) 工事場所 : 愛媛県東温市河之内地先
 3) 工事期 : 約7ヶ月
 4) 工事概要 : トンネル照明更新 1式
 (工事発注規模)
 8,000万円以上1億2,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・資機材見積活用方式
 ・余裕期間制度
 ・同種工事実績要件 トンネル照明設置
 又は道路照明設置
 ・専任開始時期 12月上旬頃

- [松山河川国道事務所]
 1-130 工 事 名 : 令和3-4年度 今治道路長沢第1高架橋上部工事
 1) 工事種別 : プレストレストコンクリート工事
 2) 工事場所 : 愛媛県今治市
 3) 工事期 : 約16ヶ月
 4) 工事概要 : PC橋(PC2径間連結コンポ桁橋) 69m
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・同種工事実績要件 ポストテンション方式のPC
 橋
 ・専任開始時期 10月下旬頃

- [松山河川国道事務所]
 1-131 工 事 名 : 令和3-4年度 外環空港線余戸南跨線橋上部工事
 1) 工事種別 : プレストレストコンクリート工事
 2) 工事場所 : 愛媛県松山市
 3) 工事期 : 約14ヶ月
 4) 工事概要 : PC橋(PC4径間連結コンポ桁橋) 147m
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約1千m³
 (工事発注規模)
 3億円以上6億9,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・分任官(事務所)で発注
 ・同種工事実績要件 ポストテンション方式のPC
 橋
 ・専任開始時期 2月中旬頃

- [松山河川国道事務所]
 1-132 工 事 名 : 令和3-4年度 外環空港線余戸南第3高架橋(上り)上部工事
 1) 工事種別 : プレストレストコンクリート工事
 2) 工事場所 : 愛媛県松山市
 3) 工事期 : 約12ヶ月

- 4) 工事概要 : PC橋
 (PC3径間連続中空床版ラーメン橋) 86m
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約1千m³
 (工事発注規模)
 3億円以上6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ 分任官(事務所)で発注
 ・ 同種工事実績要件 ポストテンション方式のPC橋
 ・ 専任開始時期 4月下旬

- [松山河川国道事務所]
- 1-133 工事名 : 令和3-4年度 外環空港線南吉田第1高架橋上部工事
 1) 工事種別 : プレストレストコンクリート工事
 2) 工事場所 : 愛媛県松山市
 3) 工事期 : 約12ヶ月
 4) 工事概要 : PC橋(PC2径間連続中空床版橋) 50m
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ 同種工事実績要件 ポストテンション方式のPC橋
 ・ 専任開始時期 4月下旬

- [松山河川国道事務所]
- 1-134 工事名 : 令和3年度 石手川ダム貯水池維持工事
 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 愛媛県松山市玉谷町
 3) 工事期 : 約6ヶ月
 4) 工事概要 : 掘削工 約8千m³
 (工事発注規模)
 3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ 同種工事実績要件 河川工事かつ、掘削または切土工事
 ・ 専任開始時期 10月下旬

- [松山河川国道事務所]
- 1-135 工事名 : 令和4年度 重信川維持第1工事
 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 愛媛県伊予郡松前町塩屋地先から愛媛県松山市井門地先
 3) 工事期 : 約12ヶ月
 4) 工事概要 : 堤防除草工 約930千m²
 堤防養生工 1式
 清掃工 1式
 応急処理工 1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ 同種工事実績要件 河川維持工、護岸工又は築堤工
 ・ 専任開始時期 4月上旬頃

- [松山河川国道事務所]
- 1-136 工事名 : 令和4年度 石手川ダム維持工事
 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 愛媛県松山市米野町から愛媛県伊予郡松前町
 3) 工事期 : 約12ヶ月
 4) 工事概要 : 掘削工 約5千m³
 流木等処理工 約100m³
 除草工 約29千m²
 (工事発注規模)
 3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ 同種工事実績要件 河川維持工、護岸工又は築堤工
 ・ 専任開始時期 4月上旬頃

- [松山河川国道事務所]
- 1-137 工 事 名 : 令和3年度 石手川ダム利水放流設備修繕工事
 1) 工事種別 : 機械設備工事
 2) 工事場所 : 愛媛県松山市宿野町
 3) 工事期 : 約7ヶ月
 4) 工事概要 : ホロージェットバルブ本体分解整備 1式
 油圧開閉装置整備等 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・資機材見積活用方式
 ・余裕期間制度
 ・同種工事実績要件
 河川用ゲート設備またはダム用ゲート設備の
 新設・更新・改造・修繕
- [松山河川国道事務所]
- 1-138 工 事 名 : 令和3年度 石手川ダム放流警報設備改良外工事
 1) 工事種別 : 通信設備工事
 2) 工事場所 : 愛媛県石手川ダム管理支所管内
 3) 工事期 : 約8ヶ月
 4) 工事概要 : 放流警報設備改良(表示灯追加等) 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上6,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・余裕期間制度
 ・資機材見積活用方式
 ・専任開始時期 12月上旬頃
 ・同種工事実績要件 放流警報設備設置
- [松山河川国道事務所]
- 1-139 工 事 名 : 令和3年度 松山管内道路情報表示設備工事
 1) 工事種別 : 通信設備工事
 2) 工事場所 : 愛媛県松山河川国道事務所管内
 3) 工事期 : 約7ヶ月
 4) 工事概要 : 道路情報表示装置更新 2面
 (工事発注規模)
 3,000万円以上6,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・資機材見積活用方式
 ・余裕期間制度
 ・専任開始時期 12月上旬頃
 ・同種工事実績要件 情報表示設備設置
- [松山河川国道事務所]
- 1-140 工 事 名 : 令和3年度 石手受変電設備外更新工事
 1) 工事種別 : 受変電設備工事
 2) 工事場所 : 愛媛県松山河川国道事務所管内
 3) 工事期 : 約8ヶ月
 4) 工事概要 : 石手川ダム管理支所受変電設備更新 1式
 簡易型非常用発電設備新設 3基
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・資機材見積活用方式
 ・余裕期間制度
 ・施工箇所点在型積算(2箇所)
 ・専任開始時期 12月上旬頃
 ・同種工事実績要件 受変電設備設置
 または発電設備設置
- [松山河川国道事務所]
- 1-141 工 事 名 : 令和3-4年度 国道192号本谷橋耐震補強上部外工事
 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
 2) 工事場所 : 愛媛県四国中央市
 3) 工事期 : 約13ヶ月
 4) 工事概要 : 耐震補強工(本谷橋) 1式
 橋梁補修工(本谷橋、第2葱尾側道橋) 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・余裕期間制度
 ・施工箇所点在型積算(2箇所)
 ・同種工事実績要件 橋梁の補修、補強、耐震対

策
・専任開始時期 10月下旬頃

- 1-142 工 事 名 : 令和3-4年度 松二管内横断歩道橋補修工事 [松山河川国道事務所]
- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
 - 2) 工事場所 : 愛媛県松山市
 - 3) 工事期 : 約13ヶ月
 - 4) 工事概要 : 橋梁補修工 (湊町横断歩道橋、昌農内横断歩道橋、雄郡横断歩道橋) 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 6) その他 : その他適用事項等
・ 余裕期間制度
・ 施工箇所点在型積算 (3箇所)
・ 同種工事実績要件 鋼橋 (歩道橋を含む) の補修、補強、耐震対策
・ 専任開始時期 10月上旬頃

- 1-143 工 事 名 : 令和3年度 津島道路上畑地地区工用道路工事 [大洲河川国道事務所]
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 愛媛県宇和島市上畑地
 - 3) 工事期 : 約9ヶ月
 - 4) 工事概要 : 道路土工 (切土) 約10百m³
道路土工 (盛土) 約3百m³
張出車道工 約84m
ブロック積み工 約280m²
現場打擁壁工 約145m
仮橋工 約2百m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 6) その他 : その他適用事項等
・ 自治体実績評価型
・ ICT (土工) 活用工事 (施工者希望型)
・ 同種工事実績要件 掘削又は切土又は擁壁工
・ 専任開始時期 8月上旬頃

- 1-144 工 事 名 : 令和3-4年度 津島道路上畑地地区工用道路工事 [大洲河川国道事務所]
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 愛媛県宇和島市上畑地
 - 3) 工事期 : 約11ヶ月
 - 4) 工事概要 : 道路土工 (切土) 約6百m³
道路土工 (盛土) 約15百m³
ブロック積み工 約760m²
現場打擁壁工 約142m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 6) その他 : その他適用事項等
・ 余裕期間制度
・ 自治体実績評価型
・ ICT (土工) 活用工事 (施工者希望型)
・ 同種工事実績要件 掘削又は切土又は擁壁工
・ 専任開始時期 4月上旬頃

- 1-145 工 事 名 : 令和3-4年度 津島道路柏改良工事 [大洲河川国道事務所]
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 愛媛県南宇和郡愛南町柏
 - 3) 工事期 : 約11ヶ月
 - 4) 工事概要 : 道路土工 (盛土) 約200百m³
補強土壁 約833m²
(主要建設資材需要見込み量)
碎石 約1千m³
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 6) その他 : その他適用事項等
・ 余裕期間制度
・ 自治体実績評価型
・ ICT (土工) 活用工事 (施工者希望型)
・ 同種工事実績要件 擁壁工
・ 専任開始時期 4月上旬頃

[大洲河川国道事務所]

1-146 工 事 名 : 令和3-4年度 肱川橋架替舗装工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県大洲市大洲から愛媛県大洲市中村
 3) 工 事 期 間 : 約17ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路土工(切土) 約32百m³
 車道舗装工 約54百m²
 歩道舗装工 約28百m²
 橋面防水工 約26百m²
 (主要建設資材需要見込み量)
 アスファルト合材 約1千t
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ICT(舗装工)活用工事(施工者希望型)
 ・同種工事実績要件 アスファルト舗装工
 ・専任開始時期 8月上旬頃

[大洲河川国道事務所]

1-147 工 事 名 : 令和3年度 藤江トンネル発電機室新築工事
 1) 工 事 種 別 : 建築工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県宇和島市藤江
 3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 発電機室 新築1棟
 鉄筋コンクリート造平屋建て
 延べ面積76m²
 (工事発注規模)
 3,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・資機材見積活用方式
 ・余裕期間制度
 ・同種工事実績要件 建築物(鉄骨造、鉄骨鉄筋
 コンクリート造)の新築、増築、改築工事
 ・専任開始時期 10月上旬

[大洲河川国道事務所]

1-148 工 事 名 : 令和3年度 富士トンネル外照明設備更新工事
 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県南宇和郡愛南町正木から愛媛県大洲市徳森
 3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : トンネル照明設備設置工 1式
 (工事発注規模)
 1億2,000万円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・余裕期間制度
 ・施工箇所点在型積算(3箇所)
 ・同種工事実績要件 道路(又はトンネル)照明
 を設置した工事
 ・専任開始期間 7月上旬頃

[大洲河川国道事務所]

1-149 工 事 名 : 令和3年度 大洲管内道路照明設置工事
 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県大洲市大洲
 3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路照明設置工 1式
 (工事発注規模)
 5,000万円以上8,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・余裕期間制度
 ・同種工事実績要件 道路照明を設置した工事
 ・専任開始期間 9月上旬頃

[大洲河川国道事務所]

1-150 工 事 名 : 令和3年度 内子地区舗装修繕工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県喜多郡内子町五十崎から愛媛県喜多郡内子町川中
 3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工 1式
 切削オーバーレイ工 1式
 アスファルト舗装補修工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 アスファルト合材 約2千t
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満

- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ 施工箇所点在型積算 (3箇所)
 ・ ICT (舗装工 (修繕工)) 活用工事 (施工者希望型)
 ・ 同種工事実績要件 アスファルト舗装工
 ・ 専任開始時期 7月上旬頃

[大洲河川国道事務所]

- 1-151 工 事 名 : 令和3年度 坂戸歩道整備工事
 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 愛媛県西予市宇和町上松葉から愛媛県西予市宇和町坂戸
 3) 工事期 : 約7ヶ月
 4) 工事概要 : 歩道 L=約780m
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 同種工事実績要件 擁壁工
 ・ 専任開始時期 7月上旬頃

[大洲河川国道事務所]

- 1-152 工 事 名 : 令和3-4年度 肱川堤防維持第1工事
 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 愛媛県大洲市新谷から愛媛県大洲市柚木
 3) 工事期 : 約17ヶ月
 4) 工事概要 : 巡視・巡回工 1式
 除草工 1式
 清掃工 1式
 付属物設置工 1式
 河川土工 1式
 伐木除根工 1式
 仮設工 1式
 管理用通路工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ 同種工事実績要件 河川維持工事 (堤防除草)、
 または築堤工事、または護岸工事
 ・ 専任開始時期 11月上旬頃

[大洲河川国道事務所]

- 1-153 工 事 名 : 令和3-4年度 肱川橋架替防護柵設置工事
 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 愛媛県大洲市大洲から愛媛県大洲市中村
 3) 工事期 : 約10ヶ月
 4) 工事概要 : 車両用防護柵工 約365m
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 同種工事実績要件 防護柵工
 ・ 専任開始時期 9月上旬頃

[大洲河川国道事務所]

- 1-154 工 事 名 : 令和3年度 和霊大橋側道橋下部外工事
 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 愛媛県宇和島市和霊
 3) 工事期 : 約7ヶ月
 4) 工事概要 : 橋台 (H=約4.8m) 1基
 鋼管杭 (径400, L=11.5m) 4本
 歩道 L=約140m
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 同種工事実績要件 橋梁下部工又は基礎工
 ・ 専任開始時期 7月下旬頃

[大洲河川国道事務所]

- 1-155 工 事 名 : 令和3-4年度 宇和島地区電線共同溝工事
 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 愛媛県宇和島市丸之内1丁目
 3) 工事期 : 約14ヶ月
 4) 工事概要 : 電線共同溝 L=約340m
 (主要建設資材需要見込み量)

- アスファルト合材 1千t
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
 6) その他: その他適用事項等
 ・同種工事実績要件 電線共同溝(CCBGX)
 又は情報ボックス工事
 ・専任開始時期 12月上旬頃

- [大洲河川国道事務所]
- 1-156 工 事 名 : 令和3年度 藤江トンネル換気設備修繕工事
 1) 工事種別 : 機械設備工事
 2) 工事場所 : 愛媛県宇和島市藤江から愛媛県宇和島市伊吹町
 3) 工事期 : 約7ヶ月
 4) 工事概要 : ジェットファン 撤去・分解整備・据付 2基
 VI計 修繕 1組
 (工事発注規模)
 3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) その他: その他適用事項等
 ・資機材見積活用方式
 ・余裕期間制度
 ・同種工事実績要件 トンネル換気設備の新設、
 更新、改造又は修繕工事
 ・専任開始時期 7月上旬頃

- [大洲河川国道事務所]
- 1-157 工 事 名 : 令和3年度 宮下第2トンネル外非常用設備更新工事
 1) 工事種別 : 通信設備工事
 2) 工事場所 : 愛媛県宇和島市坂下津から愛媛県宇和島市寄松
 3) 工事期 : 約7ヶ月
 4) 工事概要 : トンネル非常用設備設置工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: その他適用事項等
 ・余裕期間制度
 ・同種工事実績要件 道路(トンネル含む)にお
 ける電気通信設備を設置した工事の施工実績を有
 すること。
 ・専任開始時期 11月上旬頃

- [大洲河川国道事務所]
- 1-158 工 事 名 : 令和3年度 大洲管内道路CCTV設備更新工事
 1) 工事種別 : 通信設備工事
 2) 工事場所 : 愛媛県南宇和郡愛南町柏から愛媛県喜多郡内子町川中
 3) 工事期 : 約5ヶ月
 4) 工事概要 : CCTV設備設置工 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: その他適用事項等
 ・余裕期間制度
 ・施工箇所点在型積算(5箇所)
 ・同種工事実績要件 電気通信設備を設置した工
 事の施工実績を有すること
 ・専任開始時期 11月上旬頃

- [肱川緊急治水対策河川事務所]
- 1-159 工 事 名 : 令和3年度 肱川玉川堤防工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 愛媛県大洲市阿蔵地先
 3) 工事期 : 約9ヶ月
 4) 工事概要 : 築堤・護岸工 1式
 (工事発注規模)
 3億円以上6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) その他: その他適用事項等
 ・余裕期間制度
 ・ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
 ・分任官(事務所)で発注
 ・専任開始時期 6月下旬頃

- [肱川緊急治水対策河川事務所]
- 1-160 工 事 名 : 令和3年度 肱川加世堤防第1工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 愛媛県大洲市白滝地先
 3) 工事期 : 約9ヶ月
 4) 工事概要 : 築堤・護岸工 1式

- (工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: その他適用事項等
・ 余裕期間制度
・ 分任官(事務所)で発注
・ 専任開始時期 6月下旬頃

[肱川緊急治水対策河川事務所]

- 1-161 工 事 名 : 令和3年度 肱川如法寺堤防工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県大洲市柚木地先
- 3) 工事期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 築堤・護岸工 1式
地盤改良工 1式
樋門 1門
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: その他適用事項等
・ 余裕期間制度
・ 分任官(事務所)で発注
・ 専任開始時期 6月下旬頃

[肱川緊急治水対策河川事務所]

- 1-162 工 事 名 : 令和3年度 肱川加世堤防第2工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県大洲市白滝地先
- 3) 工事期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 築堤・護岸工 1式
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: その他適用事項等
・ 余裕期間制度
・ 分任官(事務所)で発注
・ 専任開始時期 6月下旬頃

[肱川緊急治水対策河川事務所]

- 1-163 工 事 名 : 令和3年度 矢落川陸閘ゲート設備工事
- 1) 工事種別 : 機械設備工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県大洲市若宮地先
- 3) 工事期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 陸閘ゲート製作 1式
付属設備製作据付 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: その他適用事項等
・ 余裕期間制度
・ 同種工事実績要件 河川用ゲート設備又はダム用ゲート設備の新設、更新、改造又は修繕工事
・ 専任開始時期 12月中旬頃

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 1-164 工 事 名 : 令和3年度 山鳥坂ダム月野尾工事用道路工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂
- 3) 工事期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 1式
法面工 1式
軽量盛土工 1式
擁壁工 1式
仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: その他適用事項等
・ 余裕期間制度
・ 自治体実績評価型
・ 同種工事実績要件 擁壁工
・ 専任開始時期 7月中旬頃

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 1-165 工 事 名 : 令和3年度 山鳥坂ダム新入船橋右岸仮設構台外設置工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂
- 3) 工事期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 仮橋・仮棧橋工 1式

- 道路土工 1式
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 3億円以上6億9000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) その他: その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ 施工箇所点在型積算(3箇所)
 ・ 分任官(事務所)で発注
 ・ 同種工事実績要件 H鋼杭、鋼矢板(軽量矢板を除く)、鋼管矢板又は鋼管杭
 ・ 専任開始時期 7月中旬頃

- [山鳥坂ダム工事事務所]
 1-166 工 事 名 : 令和3年度 山鳥坂ダム上敷水川橋仮設構台設置外工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂
 3) 工事期 : 約9ヶ月
 4) 工事概要 : 仮橋・仮栈橋工 1式
 道路土工 1式
 法面工 1式
 排水構造物工 1式
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) その他: その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ 自治体実績評価型
 ・ 同種工事実績要件 H鋼杭、鋼矢板(軽量矢板を除く)、鋼管矢板又は鋼管杭
 ・ 専任開始時期 7月中旬頃

- [山鳥坂ダム工事事務所]
 1-167 工 事 名 : 令和3年度 山鳥坂ダム敷水地区付替県道工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂
 3) 工事期 : 約9ヶ月
 4) 工事概要 : 道路土工 1式
 法面工 1式
 擁壁工 1式
 排水構造物工 1式
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) その他: その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ 自治体実績評価型
 ・ 同種工事実績要件 擁壁工
 ・ 専任開始時期 7月中旬頃

- [高知河川国道事務所]
 1-168 工 事 名 : 令和3年度 戸原6号突堤外ブロック等製作工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 高知県高知市仁井田地先
 3) 工事期 : 約8ヶ月
 4) 工事概要 : ケーソン製作 1式
 被覆ブロック製作 1式
 根固ブロック製作 1式
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) その他: その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ 施工箇所点在型積算(2箇所)
 ・ 同種工事実績要件
 ・ コンクリートブロック製作
 ・ 専任開始時期 6月下旬頃

- [高知河川国道事務所]
 1-169 工 事 名 : 令和3年度 仁淀川用石地区河床掘削工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 高知県土佐市用石地先
 3) 工事期 : 約10ヶ月
 4) 工事概要 : 掘削工 V=約22,000m³
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満

- 5) 入札予定時期：第1四半期
 6) その他：その他適用事項等
 ・ICT（土工）活用工事（施工者希望型）
 ・同種工事実績要件 土砂又は岩の積み込み
 ・専任開始時期 6月下旬頃

[高知河川国道事務所]

- 1-170 工事名：令和3-4年度 戸原6号突堤築造工事
 1) 工事種別：一般土木工事
 2) 工事場所：高知県高知市春野町戸原地先
 3) 工事期：約10ヶ月
 4) 工事概要：突堤基礎工 1式
 突堤本体工 1式
 消波工 1式
 仮設工 1式
 （工事発注規模）
 3億円以上6億9,000万円未満

- 5) 入札予定時期：第2四半期
 6) その他：その他適用事項等
 ・週休2日・現場閉所モデル試行
 ・余裕期間制度
 ・同種工事実績要件
 海岸、港湾、河川工事において、離岸堤、突堤、防波堤、防潮堤、高潮堤、人工リーフ、護岸、緩傾斜護岸、胸壁、消波堤、根固ブロック。ただし、Cブロック製作のみの工事は除く。
 ・専任開始時期 8月上旬頃

[中村河川国道事務所]

- 1-171 工事名：令和3年度 中村管内法面・盛土対策（その1）工事
 1) 工事種別：一般土木工事
 2) 工事場所：高知県高岡郡四万十町床鍋から高知県宿毛市野地
 3) 工事期：約8ヶ月
 4) 工事概要：防災対策 1式
 （工事発注規模）
 1億円以上2億円未満

- 5) 入札予定時期：第1四半期
 6) その他：その他適用事項等
 ・施工箇所点在型積算（4箇所）
 ・同種工事実績要件 擁壁工
 ・専任開始時期 4月下旬頃

[中村河川国道事務所]

- 1-172 工事名：令和3年度 中村管内法面・盛土対策（その2）工事
 1) 工事種別：一般土木工事
 2) 工事場所：高知県高岡郡四万十町床鍋から高知県宿毛市野地
 3) 工事期：約8ヶ月
 4) 工事概要：防災対策 1式
 （工事発注規模）
 1億円以上2億円未満

- 5) 入札予定時期：第1四半期
 6) その他：その他適用事項等
 ・施工箇所点在型積算（4箇所）
 ・同種工事実績要件 擁壁工
 ・専任開始時期 4月下旬頃

[中村河川国道事務所]

- 1-173 工事名：令和3年度 国道56号古市町交差点改良外工事
 1) 工事種別：一般土木工事
 2) 工事場所：高知県高岡郡四万十町古市町
 3) 工事期：約8ヶ月
 4) 工事概要：歩道工事 L=340m
 （工事発注規模）
 6,000万円以上1億円未満

- 5) 入札予定時期：第1四半期
 6) その他：その他適用事項等
 ・同種工事実績要件 排水構造物工
 ・専任開始時期 7月中旬頃

[中村河川国道事務所]

- 1-174 工事名：令和3年度 窪川佐賀道路小黒ノ川外改良工事
 1) 工事種別：一般土木工事
 2) 工事場所：高知県幡多郡黒潮町荷稻、小黒ノ川
 3) 工事期：約9ヶ月
 4) 工事概要：道路土工（切土） 約50百m³
 道路土工（盛土） 約600百m³
 補強土壁 約300m²
 地下排水管 約200m
 大型ブロック積擁壁 約70m²

- 車道舗装 約1,800m²
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) その他: その他適用事項等
 ・ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
 ・同種工事実績要件 擁壁工
 ・専任開始時期 7月中旬頃

- [中村河川国道事務所]
- 1-175 工 事 名 : 令和3年度 佐賀大方道路上分外改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県幡多郡黒潮町熊井、佐賀、有井川
 3) 工 期 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路土工(盛土) 約600百m³
 ブロック積工 約200m²
 側溝工 約80m
 ガードレール工 約150m
 鉄筋挿入工 約2,900m
 擁壁工 約570m³
 工用道路撤去工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) その他: その他適用事項等
 ・ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
 ・同種工事実績要件 擁壁工
 ・専任開始時期 7月中旬頃

- [中村河川国道事務所]
- 1-176 工 事 名 : 令和3年度 四万十川百笑堤防強化(その3)工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県四万十市百笑地先
 3) 工 期 : 約10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 築堤・護岸工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) その他: その他適用事項等
 ・同種工事実績要件 護岸工又は擁壁工
 ・専任開始時期 7月上旬頃

- [中村河川国道事務所]
- 1-177 工 事 名 : 令和3年度 四万十川入田樋門新設外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県四万十市入田地先
 3) 工 期 : 約11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 樋門本体工 1基
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) その他: その他適用事項等
 ・同種工事実績要件 樋門・樋管工又はカルバート工
 ・専任開始時期 5月上旬頃

- [中村河川国道事務所]
- 1-178 工 事 名 : 令和3年度 国道56号仁井田歩道工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県高岡郡四万十町仁井田
 3) 工 期 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 歩道工事 L=約320m
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: その他適用事項等
 ・同種工事実績要件 排水構造物工
 ・専任開始時期 10月下旬頃

- [中村河川国道事務所]
- 1-179 工 事 名 : 令和3年度 窪川佐賀道路拳ノ川改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県幡多郡黒潮町拳ノ川
 3) 工 期 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路土工(切土) 約500百m³
 道路土工(盛土) 約500百m³
 植生基材吹付 約4,000m²
 小段排水 約100m
 (工事発注規模)

- 2 億円以上 3 億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : その他適用事項等
・ I C T (土工) 活用工事 (施工者希望型)
・ 同種工事実績要件 掘削又は切土工
・ 専任開始時期 8 月中旬頃

- [中村河川国道事務所]
1-180 工 事 名 : 令和3-4年度 窪川佐賀道路小黒ノ川改良工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 高知県幡多郡黒潮町小黒ノ川
3) 工事期 : 約9ヶ月
4) 工事概要 : 地盤改良工 (置換) 約 1,700m³
現場打ち函渠工 約 2,100m³
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材 (棒鋼) 2 百 t
生コンクリート 約 2 千 m³
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : その他適用事項等
・ 同種工事実績要件 場所打函渠工
・ 専任開始時期 11月上旬頃

- [中村河川国道事務所]
1-181 工 事 名 : 令和3年度 窪川佐賀道路見付改良工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 高知県高岡郡四万十町見付
3) 工事期 : 約8ヶ月
4) 工事概要 : 現場打ち函渠工 約 1,400m³
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材 (棒鋼) 1 百 t
生コンクリート 約 1 千 m³
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : その他適用事項等
・ 同種工事実績要件 場所打函渠工
・ 専任開始時期 8月上旬頃

- [中村河川国道事務所]
1-182 工 事 名 : 令和3-4年度 窪川佐賀道路見付改良工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 高知県高岡郡四万十町見付
3) 工事期 : 約9ヶ月
4) 工事概要 : 道路土工 (切土) 約 100 百 m³
道路土工 (盛土) 約 600 百 m³
現場打ち函渠工 約 1,000m³
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約 1 千 m³
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : その他適用事項等
・ I C T (土工) 活用工事 (施工者希望型)
・ 同種工事実績要件 場所打函渠工
・ 専任開始時期 11月上旬頃

- [中村河川国道事務所]
1-183 工 事 名 : 令和3-4年度 窪川佐賀道路平串改良工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 高知県高岡郡四万十町平串
3) 工事期 : 約9ヶ月
4) 工事概要 : 道路土工 (切土) 約 400 百 m³
道路土工 (盛土) 約 400 百 m³
植生基材吹付 約 5,000m²
小段排水 約 300m
切土防護柵設置撤去 約 230m
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : その他適用事項等
・ I C T (土工) 活用工事 (施工者希望型)
・ 同種工事実績要件 掘削又は切土工
・ 専任開始時期 11月上旬頃

- [中村河川国道事務所]
1-184 工 事 名 : 令和3-4年度 楠島川排水樋門ゲート設備工事
1) 工事種別 : 一般土木工事

- 2) 工事場所 : 高知県四万十市楠島地先
 3) 工事期 : 約9ヶ月
 4) 工事概要 : ゲート設備工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・同種工事実績要件 ゲート設備工
 ・専任開始時期 10月上旬頃

[中村河川国道事務所]

- 1-185 工事名 : 令和3年度 中筋川有岡樋門外上屋改修工事
 1) 工事種別 : 建築工事
 2) 工事場所 : 高知県四万十市有岡地先外
 3) 工事期 : 約10ヶ月
 4) 工事概要 : 樋門上屋改修 2箇所
 樋門上屋撤去 2箇所
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・資機材見積活用方式
 ・余裕期間制度
 ・施工箇所点在型積算(2箇所)
 ・上記工事場所以外 四万十市風指地先
 ・同種工事実績要件 鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造の建築物
 ・専任開始時期 8月上旬頃

[中村河川国道事務所]

- 1-186 工事名 : 令和3年度 後川藤排水機場定期整備工事
 1) 工事種別 : 機械設備工事
 2) 工事場所 : 高知県四万十市藤地先
 3) 工事期 : 約10ヶ月
 4) 工事概要 : 主ポンプ設備分解整備 1式
 ポンプ駆動装置分解整備 1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・資機材見積活用方式
 ・同種工事実績要件 河川用ポンプ設備
 ・専任開始時期 11月上旬頃

[中村河川国道事務所]

- 1-187 工事名 : 令和3年度 四万十川津蔵瀨水門ゲート設備修繕工事
 1) 工事種別 : 機械設備工事
 2) 工事場所 : 高知県四万十市間崎地先
 3) 工事期 : 約10ヶ月
 4) 工事概要 : 鋼製ローラゲート修繕 1門
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・資機材見積活用方式
 ・同種工事実績要件 河川用ゲート設備
 ・専任開始時期 11月初旬頃

[中村河川国道事務所]

- 1-188 工事名 : 令和3年度 中村管内CCTV設備工事
 1) 工事種別 : 通信設備工事
 2) 工事場所 : 高知県四万十市不破外
 3) 工事期 : 約7ヶ月
 4) 工事概要 : CCTV設備工 1式
 非常用発電設備工 1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・余裕期間制度
 ・施工箇所点在型積算(5箇所)
 ・同種工事実績要件 CCTV設備を設置した工事
 ・専任開始時期 10月上旬頃

[中村河川国道事務所]

- 1-189 工事名 : 令和3年度 葛籠局非常用発電設備工事
 1) 工事種別 : 受変電設備工事
 2) 工事場所 : 高知県土佐清水市布
 3) 工事期 : 約6ヶ月

- 4) 工事概要 : 非常用発電設備工 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
・ 余裕期間制度
・ 同種工事実績要件 発電設備を設置した工事
・ 専任開始時期 9月上旬頃

- [土佐国道事務所]
- 1-190 工事名 : 令和3年度 国道55号奈半利防災工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 高知県安芸郡奈半利町
- 3) 工事期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 消波工 500個
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約6千m³
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
・ 資機材見積活用方式
・ 同種工事実績要件 消波または根固めブロックの据付
・ 専任開始時期 7月下旬頃

- [土佐国道事務所]
- 1-191 工事名 : 令和3年度 南国安芸道路西野地区改良第3工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 高知県香南市野市町
- 3) 工事期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 場所打ち擁壁 約510m³
補強補壁 約760m²
場所打ち函渠 約480m³
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約1千m³
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
・ ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
・ 同種工事実績要件 場所打ち擁壁又はプレキャスト擁壁又は補強土壁
・ 専任開始時期 7月上旬頃

- [土佐国道事務所]
- 1-192 工事名 : 令和3年度 南国安芸道路赤野東地区改良第2工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 高知県安芸市赤野
- 3) 工事期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工(切土) 約16,000m³
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
・ ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
・ 同種工事実績要件 掘削または切土
・ 専任開始時期 8月上旬頃

- [土佐国道事務所]
- 1-193 工事名 : 令和3年度 南国安芸道路穴内東改良第4工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 高知県安芸市穴内から高知県安芸市津久茂
- 3) 工事期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工(切土) 約10,000m³
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
・ ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
・ 同種工事実績要件 掘削または切土
・ 専任開始時期 8月上旬頃

- [土佐国道事務所]
- 1-194 工事名 : 令和3年度 安芸道路伊尾木川橋下部A1外工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 高知県安芸市伊尾木
- 3) 工事期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋台 H=約16m 1基

場所打ち函渠 1基
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約1千m³
鋼材(棒鋼) 約1t
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満

- 5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: その他適用事項等
・ 同種工事実績要件 R C構造の橋台又は橋脚
・ 専任開始時期 8月上旬頃

[土佐国道事務所]

- 1-195 工 事 名 : 令和3年度 土佐管内防災工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 高知県安芸郡東洋町
3) 工事期 : 約9ヶ月
4) 工事概要 : 消波工 480個
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) その他: その他適用事項等
・ 資機材見積活用方式
・ 施工箇所点在型積算(2箇所)
・ 上記工事場所以外 安芸郡安田町
・ 同種工事実績要件 消波または根固めブロック
の据付
・ 専任開始時期 7月下旬頃

[土佐国道事務所]

- 1-196 工 事 名 : 令和3-4年度 安芸道路伊尾木川橋下部P1・P2工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 高知県安芸市伊尾木
3) 工事期 : 約10ヶ月
4) 工事概要 : 橋脚 最大H=約15m 2基
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約1千m³
鋼材(棒鋼) 約2百t
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: その他適用事項等
・ 分任官(事務所)で発注
・ 同種工事実績要件 R C構造の橋台又は橋脚
・ 専任開始時期 9月上旬頃

[土佐国道事務所]

- 1-197 工 事 名 : 令和3-4年度 安芸道路安芸川橋下部P2・P4・P8外工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 高知県安芸市川北から高知県安芸市東浜
3) 工事期 : 約10ヶ月
4) 工事概要 : 橋脚 最大H=約17m 5基
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約1千m³
鋼材(棒鋼) 約2百t
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: その他適用事項等
・ 分任官(事務所)で発注
・ 同種工事実績要件 R C構造の橋台又は橋脚
・ 専任開始時期 9月上旬頃

[土佐国道事務所]

- 1-198 工 事 名 : 令和3年度 越知道路越知丁改良第3工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 高知県高岡郡越知町
3) 工事期 : 約8ヶ月
4) 工事概要 : 法枠工 約990m²
落石防護柵工 約1,300m²
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: その他適用事項等
・ 同種工事実績要件 落石防止工
・ 専任開始時期 9月上旬頃

[土佐国道事務所]

- 1-199 工 事 名 : 令和3年度 南国安芸道路下井西改良第6工事
1) 工事種別 : 一般土木工事

- 2) 工事場所 : 高知県香南市野市町
 3) 工事期 : 約5ヶ月
 4) 工事概要 : 補強土壁 約2,000m²
 場所打ち擁壁 約200m³
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
 ・同種工事実績要件 場所打ち擁壁又はプレキヤスト擁壁又は補強土壁
 ・専任開始時期 12月上旬頃

- [土佐国道事務所]
- 1-200 工事名 : 令和3年度 南国安芸道路赤野東地区改良第3工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 高知県安芸市赤野
 3) 工事期 : 約5ヶ月
 4) 工事概要 : 道路土工(切土) 約30,000m³
 (工事発注規模)
 3億円以上6億9,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・分任官(事務所)で発注
 ・ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
 ・同種工事実績要件 掘削または切土
 ・専任開始時期 12月下旬頃

- [土佐国道事務所]
- 1-201 工事名 : 令和3年度 南国安芸道路穴内東改良第5工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 高知県安芸市穴内
 3) 工事期 : 約5ヶ月
 4) 工事概要 : 道路土工(切土) 約30,000m³
 (工事発注規模)
 3億円以上6億9,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・分任官(事務所)で発注
 ・ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
 ・同種工事実績要件 掘削または切土
 ・専任開始時期 12月下旬頃

- [土佐国道事務所]
- 1-202 工事名 : 令和3年度 安芸道路黒鳥高架橋下部P1・P2外工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 高知県安芸市黒鳥
 3) 工事期 : 約5ヶ月
 4) 工事概要 : 橋脚 最大H=約9m 2基
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約1千m³
 鋼材(棒鋼) 約1百t
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・同種工事実績要件 RC構造の橋台又橋脚
 ・専任開始時期 12月上旬頃

- [土佐国道事務所]
- 1-203 工事名 : 令和3年度 高知南国道路舗装外工事
 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
 2) 工事場所 : 高知県高知市一宮から高知県高知市五台山
 3) 工事期 : 約9ヶ月
 4) 工事概要 : アスファルト舗装 約27,000m²
 (主要建設資材需要見込み量)
 アスファルト合材 約3千t
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・同種工事実績要件 アスファルト舗装工
 ・専任開始時期 8月下旬頃

- [土佐国道事務所]
- 1-204 工事名 : 令和3年度 百石地区電線共同溝工事
 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
 2) 工事場所 : 高知県高知市
 3) 工事期 : 約7ヶ月

- 4) 工事概要 : 電線共同溝 1式
 舗装版撤去工 1式
 開削土工 1式
 附帯設備工 1式
 舗装工 1式
 排水構造物工 1式
 縁石工 1式
 区画線工 1式
 構造物撤去工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上3億未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 同種工事実施要件 電線共同溝工
 ・ 専任開始時期 9月中旬頃

[土佐国道事務所]

- 1-205 工事名 : 令和3-4年度 土佐管内舗装修繕工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 高知県土佐管内
- 3) 工事期 : 約14ヶ月
- 4) 工事概要 : 切削オーバーレイ工 30,000m²
 (主要建設資材需要見込み量)
 アスファルト合材 約3千t
 (工事発注規模)
 2億円以上3億未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
 ・ ICT (舗装工 (修繕工))
 活用工事 (施工者希望型)
 ・ 資機材見積活用方式
 ・ 同種工事実績要件 車道のアスファルト舗装工
 事
 ・ 専任開始時期 2月下旬頃

[土佐国道事務所]

- 1-206 工事名 : 令和3-4年度 越知道路舗装工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 高知県高岡郡越知町
- 3) 工事期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : アスファルト舗装工 約28,000m²
 (主要建設資材需要見込み量)
 アスファルト合材 約5千t
 再生 約5千m³
 (工事発注規模)
 3億円以上6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 分任官 (事務所) で発注
 ・ ICT (舗装工) 活用工事 (発注者指定型)
 ・ 同種工事実績要件 アスファルト舗装工
 ・ 専任開始時期 4月中旬頃

[土佐国道事務所]

- 1-207 工事名 : 令和3-4年度 南国安芸道路烏川橋上部 (渡河部) 工事
- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所 : 高知県香南市野市町
- 3) 工事期 : 約14ヶ月
- 4) 工事概要 : 鋼単純合成桁橋 L=40.5m
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 同種工事実績要件 鋼橋上部
 ・ 専任開始時期 3月上旬頃

[土佐国道事務所]

- 1-208 工事名 : 令和3-4年度 南国安芸道路のいち国道橋上部工事
- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所 : 高知県香南市野市町
- 3) 工事期 : 約14ヶ月
- 4) 工事概要 : 鋼単純合成細幅箱桁橋 L=54m
 (主要建設資材需要見込み量)
 鋼材 (鋼板) 約1百t
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : その他適用事項等

- ・同種工事実績要件 鋼橋上部
- ・専任開始時期 3月上旬頃

[土佐国道事務所]

- 1-209 工 事 名 : 令和3年度 石立地下道上屋改修工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県高知県高知市城山町地先
- 3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 地下道上屋改修 1式
 (A-3棟:鉄骨造 平屋建て
 建築面積39.65m²、延べ面積39.65m²
 A-4棟:鉄骨造 平屋建て
 建築面積44.11m²、延べ面積44.11m²
)
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・資機材見積活用方式
 ・余裕期間制度
 ・同種工事実績要件
 建築物における新築、増築のいずれかの工事
 ・専任開始時期 11月上旬頃

[土佐国道事務所]

- 1-210 工 事 名 : 令和3年度 お馬トンネル外照明設備工事
- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県須崎市
- 3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : トンネル照明設備工
 (工事発注規模)
 8,000万円以上1億2,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・余裕期間制度
 ・施工箇所点在型積算(2箇所)
 ・同種工事実績要件 供用中の2車線以上の
 道路路上の道路で交通規制(通行止、
 切り回しを除く)を実施かつトンネル照明
 又は道路照明の設置工事(管球取替は除く)
 ・専任開始時期 8月下旬頃

[土佐国道事務所]

- 1-211 工 事 名 : 令和3-4年度 越知道路新今成トンネル舗装工事
- 1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県高岡郡越知町
- 3) 工 事 期 間 : 約13ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : コンクリート舗装 約6,800m²
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約1千m³
 碎石 約1千m³
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・同種工事実績要件 コンクリート舗装
 ・専任開始時期 4月中旬頃

[土佐国道事務所]

- 1-212 工 事 名 : 令和3-4年度 南国安芸道路茨西高架橋上部工事
- 1) 工 事 種 別 : プレストレストコンクリート工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県南国市物部
- 3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : PC4径間連続ラーメン中空床版橋
 L=111.2m
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約1千m³
 鋼材(棒鋼) 約2百t
 (工事発注規模)
 3億円以上6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・週休2日・現場閉所モデル試行
 ・同種工事実績要件 PC橋
 ・専任開始時期 11月下旬頃

[土佐国道事務所]

- 1-213 工 事 名 : 令和3-4年度 南国安芸道路高知龍馬空港IC上部工事
- 1) 工 事 種 別 : プレストレストコンクリート工事

- 2) 工事場所 : 高知県南国市物部
 3) 工期 : 約9ヶ月
 4) 工事概要 : PC4径間連続ラーメン中空床版橋 L = 126m
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約1千m³
 鋼材(棒鋼) 約1百t
 (工事発注規模)
 3億円以上6億9,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 週休2日・現場閉所モデル試行
 ・ 同種工事実績要件 PC橋
 ・ 専任開始時期 2月下旬頃

[土佐国道事務所]

- 1-214 工事名 : 令和3-4年度 南国安芸道路下井川橋上部工事
 1) 工事種別 : プレストレストコンクリート工事
 2) 工事場所 : 高知県香南市野市町
 3) 工期 : 約10ヶ月
 4) 工事概要 : ポステンション方式PC単純コンポ橋
 L = 28m
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 同種工事実績要件 PC橋
 ・ 専任開始時期 3月上旬頃

[土佐国道事務所]

- 1-215 工事名 : 令和3年度 国道33号仁淀川橋塗装(その1)工事
 1) 工事種別 : 塗装工事
 2) 工事場所 : 高知県吾川郡いの町
 3) 工期 : 約21ヶ月
 4) 工事概要 : 橋梁塗装工 4,500m²
 (工事発注規模)
 3億円以上6億9,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 一括審査方式(道路8)
 ・ 資機材見積活用方式
 ・ 分任官(事務所)で発注
 ・ 同種工事実績要件 鋼橋又は河川用鋼製水門扉
 の現場塗装工
 ・ 専任開始時期 8月下旬頃

[土佐国道事務所]

- 1-216 工事名 : 令和3年度 国道33号仁淀川橋塗装(その2)工事
 1) 工事種別 : 塗装工事
 2) 工事場所 : 高知県吾川郡いの町
 3) 工期 : 約21ヶ月
 4) 工事概要 : 橋梁塗装工 3,000m²
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 一括審査方式(道路8)
 ・ 資機材見積活用方式
 ・ 同種工事実績要件 鋼橋又は河川用鋼製水門扉
 の現場塗装工
 ・ 専任開始時期 8月下旬頃

[土佐国道事務所]

- 1-217 工事名 : 令和3年度 国道33号仁淀川橋塗装(その3)工事
 1) 工事種別 : 塗装工事
 2) 工事場所 : 高知県吾川郡いの町
 3) 工期 : 約21ヶ月
 4) 工事概要 : 橋梁塗装工 3,000m²
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 一括審査方式(道路8)
 ・ 資機材見積活用方式
 ・ 同種工事実績要件 鋼橋又は河川用鋼製水門扉
 の現場塗装工
 ・ 専任開始時期 8月下旬頃

[土佐国道事務所]

- 1-218 工事名 : 令和3年度 四国横断自動車道車両用防護柵設置工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 高知県高知国道維持出張所管内
- 3) 工事期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 防護柵工 1式
道路付属施設工 1式
区画線工 1式
構造物撤去工 1式
仮設工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
・同種工事実績要件 道路工事において、防護柵
(ガードレール等)を新設又は更新した工事
・専任開始時期 9月中旬頃

[土佐国道事務所]

1-219 工事名 : 令和3年度 土佐管内CCTV設備外工事

- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 高知県吾川郡仁淀川町外
- 3) 工事期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : CCTV設備工 1式
電源設備工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
・余裕期間制度
・施工箇所点在型積算 (5箇所)
・上記工事場所以外 高知市
・上記工事場所以外 高岡郡中土佐
・上記工事場所以外 大豊町
・同種工事実績要件 CCTV設備設置工
・専任開始時期 : 現地での据付調整開始時期

[土佐国道事務所]

1-220 工事名 : 令和3年度 国道56号新荘川橋耐震補強工事

- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 高知県須崎市
- 3) 工事期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 伸縮装置補修工 12m
落橋防止システム工 (緩衝チェーン連結) 9組
落橋防止システム工 (支承固定構造) 9組
橋脚巻立て工 130m²
橋梁補修工 1橋
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
・資機材見積活用方式
・分任官(事務所)で発注
・同種工事実績要件 橋梁補修工又は耐震補強工
・同種工事実績要件 橋梁上部工又は橋梁下部工
・専任開始時期 7月下旬頃

[土佐国道事務所]

1-221 工事名 : 令和3年度 国道55号安田川大橋耐震補強外工事

- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 高知県安芸郡安田町
- 3) 工事期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋脚コンクリート巻立て工 30m³
根固めブロック工 120個
掘削工 800m³
根固め工(3t型) 70袋
被覆石工 250m³
消波工 130個
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
・資機材見積活用方式
・同種工事実績要件 橋梁補修工又は耐震補強工
・同種工事実績要件 橋梁上部工又は橋梁下部工
・専任開始時期 7月上旬頃

[土佐国道事務所]

1-222 工事名 : 令和3年度 土佐管内橋梁補修(その1)工事

- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 高知県土佐管内

- 3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 橋梁補修工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : その他適用事項等
 - ・ 資機材見積活用方式
 - ・ 施工箇所点在型積算 (6橋)
 - ・ 同種工事実績要件 橋梁補修工又は耐震補強工
 - ・ 同種工事実績要件 橋梁上部工又は橋梁下部工
 - ・ 専任開始時期 10月中旬頃

- [土佐国道事務所]
- 1-223 工 事 名 : 令和3年度 土佐管内橋梁補修(その2)工事
- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
 - 2) 工 事 場 所 : 高知県土佐管内
 - 3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 橋梁補修工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 6) そ の 他 : その他適用事項等
 - ・ 資機材見積活用方式
 - ・ 施工箇所点在型積算 (8橋)
 - ・ 同種工事実績要件 橋梁補修工又は耐震補強工
 - ・ 同種工事実績要件 橋梁上部工又は橋梁下部工
 - ・ 専任開始時期 10月中旬頃

- [土佐国道事務所]
- 1-224 工 事 名 : 令和3-4年度 国道32号新葛島橋耐震補強工事
- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
 - 2) 工 事 場 所 : 高知県高知市
 - 3) 工 事 期 間 : 約16ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 橋脚巻立て工 150m²
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 6) そ の 他 : その他適用事項等
 - ・ 資機材見積活用方式
 - ・ 分任官(事務所)で発注
 - ・ 同種工事実績要件 橋梁補修工又は耐震補強工
 - ・ 同種工事実績要件 橋梁上部工又は橋梁下部工
 - ・ 専任開始時期 1月下旬頃

- [吉野川ダム統合管理事務所]
- 1-225 工 事 名 : 令和3年度 吉野川ダム統管管内CCTV設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : 徳島県三好市山城町信正字東谷地先外
 - 3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : CCTV装置新設 1台
CCTV装置更新 2台
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 6) そ の 他 : その他適用事項等
 - ・ 余裕期間制度
 - ・ 施工箇所点在型積算 (3箇所)
 - ・ 上記工事場所以外
徳島県三好市山城町下川地先
高知県長岡郡大豊町穴内地先
 - ・ 同種工事実績要件 CCTV設備設置工
 - ・ 専任開始時期 11月中旬頃

- [大渡ダム管理所]
- 1-226 工 事 名 : 令和3年度 休場地区法面補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : 愛媛県上浮穴郡久万高原町休場地先
 - 3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 法枠工 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 6) そ の 他 : その他適用事項等
 - ・ 同種工事実績要件 法面処理工
 - ・ 専任開始時期 7月下旬頃

- [大渡ダム管理所]
- 1-227 工 事 名 : 令和4年度 大渡ダム貯水池維持工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

- 2) 工事場所 : 高知県吾川郡仁淀川町高瀬地先から愛媛県上浮穴郡久万高原町中津地先
 3) 工事期 : 約12ヶ月
 4) 工事概要 : 堤防除草工 1式
 応急処理工 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ 同種工事実績要件
 1) 工期が6ヶ月以上の工事
 2) 以下の工事
 ・ 「河川内又はダム貯水池」での掘削
 又は切土工事
 ・ 築堤工事
 ・ 護岸工事
 ただし、1)及び2)は同一工事であること。

[大渡ダム管理所]

- 1-228 工事名 : 令和3年度 総合表示板設置工事
 1) 工事種別 : 通信設備工事
 2) 工事場所 : 高知県吾川郡仁淀川町森字総合2766の3外
 3) 工事期 : 約6ヶ月
 4) 工事概要 : 制御装置製造 1式
 制御系ネットワーク構築 1式
 表示装置撤去据付調整 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上6,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 資機材見積活用方式
 ・ 同種工事実績要件 表示板設置工
 ・ 専任開始時期 11月下旬頃

[肱川ダム統合管理事務所]

- 1-229 工事名 : 令和4年度 野村ダム貯水池周辺維持工事
 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 愛媛県西予市野村町野村
 3) 工事期 : 約12ヶ月
 4) 工事概要 : 流木処理工 1式
 除草工 約25千m²
 植栽維持工 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上6,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 同種工事実績要件
 ダム又は河川における、除草又は流木処理を含む
 維持工事、掘削、切土工事、築堤工事、護岸工事
 ・ 余裕期間制度
 ・ 専任開始時期 4月上旬頃

[肱川ダム統合管理事務所]

- 1-230 工事名 : 令和4年度 野村ダム堤体周辺維持工事
 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 愛媛県西予市野村町野村外
 3) 工事期 : 約12ヶ月
 4) 工事概要 : 除草工 約13千m²
 清掃工 1式
 植栽維持工 1式
 応急処理工 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 同種工事実績要件
 ダム又は河川における、除草又は流木処理を含む
 維持工事、掘削、切土工事、築堤工事、護岸工事
 ・ 余裕期間制度
 ・ 専任開始時期 4月上旬頃

[肱川ダム統合管理事務所]

- 1-231 工事名 : 令和4年度 鹿野川ダム貯水池等維持工事
 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂から愛媛県西予市野村町蔵良
 3) 工事期 : 約12ヶ月
 4) 工事概要 : ダム貯水池維持 1式
 (工事発注規模)

- 3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: その他適用事項等
 ・同種工事実績要件
 ダム又は河川における、除草又は流木処理を含む
 維持工事、掘削、切土工事、築堤工事、護岸工事
 ・余裕期間制度
 ・専任開始時期 4月上旬頃

- [肱川ダム統合管理事務所]
- 1-232 工 事 名 : 令和3年度 明間樋門外修繕工事
- 1) 工事種別 : 機械設備工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県西予市宇和町明間地先外
- 3) 工事期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 明間樋門等修繕 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: その他適用事項等
 ・資機材見積活用方式
 ・同種工事実績要件
 河川用ゲート又はダム用ゲート設備の新設、
 更新、改造、修繕工事の施工実績
 ・専任開始時期 10月中旬頃

- [肱川ダム統合管理事務所]
- 1-233 工 事 名 : 令和3年度 野村ダム非常用放流設備外修繕工事
- 1) 工事種別 : 機械設備工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県西予市野村町野村地先
- 3) 工事期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : クレストゲート設備修繕 1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: その他適用事項等
 ・資機材見積活用方式
 ・同種工事実績要件
 河川用ゲート又はダム用ゲート設備の新設、
 更新、改造、修繕工事の施工実績
 ・専任開始時期 10月上旬頃

- [渡川ダム統合管理事務所]
- 1-234 工 事 名 : 令和3年度 中筋川ダム副放流管設備整備工事
- 1) 工事種別 : 機械設備工事
- 2) 工事場所 : 高知県宿毛市平田町黒川地先から高知県宿毛市平田町黒川地先
- 3) 工事期 : 約5ヶ月
- 4) 工事概要 : 副放流管設備整備 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: その他適用事項等
 ・資機材見積活用方式
 ・余裕期間制度
 ・同種工事実績要件 ダム用ゲート設備
 ・専任開始時期 11月上旬頃

- [渡川ダム統合管理事務所]
- 1-235 工 事 名 : 令和3-4年度 中筋川ダム管理用制御処理設備改造工事
- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 高知県宿毛市平田町黒川地先から高知県宿毛市平田町黒川地先
- 3) 工事期 : 約13ヶ月
- 4) 工事概要 : ダム管理用制御処理設備改造 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: その他適用事項等
 ・資機材見積活用方式
 ・同種工事実績要件 ダム管理用制御処理設備
 ・専任開始時期 11月上旬頃

国土交通省四国地方整備局（港湾空港関係）における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和3年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

※工事発注規模は、公表時点の概算であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[小松島港湾・空港整備事務所]

1-1. 工事名： 徳島小松島港金磯地区岸壁（-11m）改良工事

- 1) 工事種別： 港湾土木工事
- 2) 工事場所： 徳島県小松島市金磯町地先
- 3) 工期： 約8ヶ月
- 4) 工事概要： 上部工（栈橋式）改良 1式
（主要建設資材需要見込み量）
鋼材（棒鋼） 約2百トン、生コンクリート 約1千m³
（工事発注規模）
2億5,000万円以上6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期： 第2四半期
- 6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式
チャレンジ型
同種工事实績要件 場所打ち鉄筋コンクリート

1-2. 工事名： 徳島小松島港金磯地区岸壁（-11m）工事

- 1) 工事種別： 港湾土木工事
- 2) 工事場所： 徳島県小松島市豊浦町地先
- 3) 工期： 約5ヶ月
- 4) 工事概要： 上部工 1式（床版ブロック製作）
（工事発注規模）
3,700万円未満
- 5) 入札予定時期： 第2四半期
- 6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式
同種工事实績要件 コンクリート製プレキャスト部材製作

1-3. 工事名： 徳島小松島港本港地区岸壁（-9m）改良工事

- 1) 工事種別： 港湾土木工事
- 2) 工事場所： 徳島県小松島市小松島町新港地先
- 3) 工期： 約7ヶ月
- 4) 工事概要： 上部工 1式（渡版ブロック製作、据付 約20個）
（工事発注規模）
1億5,000万円以上2億5,000万円未満
- 5) 入札予定時期： 第2四半期
- 6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式
同種工事实績要件 プレキャスト部材据付

- 1-4. 工事名： 徳島小松島港沖洲（外）地区護岸（防波）工事
1) 工事種別： 港湾土木工事
2) 工事場所： 徳島県徳島市東沖洲地先
3) 工 期： 約5ヶ月
4) 工事概要： 消波工 1式（消波ブロック製作16t型 約500個）
（主要建設資材需要見込み量）
生コンクリート 約3千m³
（工事発注規模）
9,000万円以上1億5,000万円未満
5) 入札予定時期： 第2四半期
6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式
チャレンジ型
特例監理技術者配置対象工事
同種工事実績要件 異形消波ブロック製作
- 1-5. 工事名： 徳島小松島港沖洲（外）地区・津田地区防波堤工事
1) 工事種別： 港湾土木工事
2) 工事場所： 徳島県徳島市東沖洲地先
3) 工 期： 約6ヶ月
4) 工事概要： 消波工 1式（消波ブロック製作16t型 約900個）
（主要建設資材需要見込み量）
生コンクリート 約5千m³
（工事発注規模）
1億5,000万円以上2億5,000万円未満
5) 入札予定時期： 第2四半期
6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式
チャレンジ型
特例監理技術者配置対象工事
同種工事実績要件 異形消波ブロック製作
- 1-6. 工事名： 徳島小松島港沖洲（外）地区護岸（防波）改良工事
1) 工事種別： 港湾土木工事
2) 工事場所： 徳島県徳島市東沖洲地先
3) 工 期： 約3ヶ月
4) 工事概要： 消波工 1式（消波ブロック据付16t型 約500個）
（工事発注規模）
3,700万円以上9,000万円未満
5) 入札予定時期： 第3四半期
6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式
国県実績同等評価型
同種工事実績要件 ブロック据付
- 1-7. 工事名： 徳島飛行場周道路法面補強工事
1) 工事種別： 空港等土木工事
2) 工事場所： 徳島県板野郡松茂町（徳島飛行場）
3) 工 期： 約6ヶ月
4) 工事概要： 場周道路法面補強工 1式
（工事発注規模）
3,700万円未満
5) 入札予定時期： 第2四半期
6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式
同種工事実績要件 法面補強

- 1-8. 工事名： 非常用電源設備移設等工事
1) 工事種別： 電気設備工事
2) 工事場所： 徳島県小松島市小松島町字外開
3) 工期： 約5ヶ月
4) 工事概要： 非常用電源設備移設・設置 1式、地下タンク設置 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上8,000万円未満
5) 入札予定時期： 第3四半期
6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式
同種工事実績要件 電気設備工事

[高松港湾・空港整備事務所]

- 1-9. 工事名： 備讃瀬戸航路みなとカメラ設置工事
1) 工事種別： 通信設備工事
2) 工事場所： 香川県坂出市番の州
3) 工期： 約6ヶ月
4) 工事概要： みなとカメラ設置 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上8,000万円未満
5) 入札予定時期： 第1四半期
6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式
同種工事実績要件 CCTV設備設置工

- 1-10. 工事名： 高松港朝日地区岸壁(-7.5m)船尾部築造等工事
1) 工事種別： 港湾土木工事
2) 工事場所： 香川県高松市朝日町地先
3) 工期： 約8ヶ月
4) 工事概要： 仮設工 1式(先行掘削)、本體工 1式(鋼管杭打込約30本、鋼矢板打込約40枚)、上部工 1式(場所打鉄筋コンクリートL=約10m)、裏込・裏埋工 1式(雑石)、付属工 1式(係船柱工)
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材(鋼管、鋼矢板) 約6百トン
(工事発注規模)
1億5,000万円以上2億5,000万円未満
5) 入札予定時期： 第1四半期
6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式
同種工事実績要件 鋼管杭打込

- 1-11. 工事名： 高松空港排水施設改良工事
1) 工事種別： 空港等土木工事
2) 工事場所： 香川県高松市香南町(高松空港)
3) 工期： 約4ヶ月
4) 工事概要： 排水工(小型水路工 L=約150m) 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)
3,700万円未満
5) 入札予定時期： 第1四半期
6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式
同種工事実績要件 排水施設改良

- 1-12. 工事名： 東予港中央地区航路（-7.5m）浚渫工事（その2）
- 1) 工事種別： 港湾等しゅんせつ工事
 - 2) 工事場所： 愛媛県西条市今在家地先
 - 3) 工期： 約4ヶ月
 - 4) 工事概要： 浚渫工 1式（グラブ浚渫 約49千m³（扱い土量））、
土捨工 1式（押航式土運船（開閉式））
（工事発注規模）
2億5,000万円以上6億9,000万円未満
 - 5) 入札予定時期： 第2四半期
 - 6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式
休日確保評価型（工期指定）
ICT（浚渫工）活用工事（発注者指定型）
同種工事実績要件 グラブ浚渫（床掘を含む）
- 1-13. 工事名： 来島海峡航路みなとカメラシステム設置工事
- 1) 工事種別： 通信設備工事
 - 2) 工事場所： 愛媛県今治市吉海町津島、愛媛県松山市海岸通
 - 3) 工期： 約7ヶ月
 - 4) 工事概要： みなとカメラシステム設置 1式、総合調整 1式
（工事発注規模）
3,000万円以上8,000万円未満
 - 5) 入札予定時期： 第2四半期
 - 6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式
特例監理技術者配置対象工事
同種工事実績要件 CCTV設備設置工
- 1-14. 工事名： 四国西南航路保全工事
- 1) 工事種別： 港湾土木工事
 - 2) 工事場所： 愛媛県（その他 参照）
 - 3) 工期： 約5ヶ月
 - 4) 工事概要： 土砂撤去工 1式、護岸補強工 1式
（工事発注規模）
3,700万円未満
 - 5) 入札予定時期： 第2四半期
 - 6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式
チャレンジ型
国県実績同等評価型
同種工事実績要件 グラブ浚渫（床掘を含む）
（工事場所）
奥南航路：愛媛県宇和島市吉田町奥浦地先
細木航路：愛媛県宇和島市蔭淵地先
船越航路：愛媛県宇和島市津島町成字船越地先
愛媛県南宇和郡愛南町魚神山字船越地先

- 1-15. 工事名： 高知港海岸湾口地区堤防（改良）工事（その2）
- 1) 工事種別： 港湾土木工事
 - 2) 工事場所： 高知県高知市種崎地先
 - 3) 工期： 約9ヶ月
 - 4) 工事概要： 本體工 1式（場所打ちコンクリート L=約90m）、土工 1式（掘削 約3千m³）、基礎工 1式（基礎捨石（200～500kg/個） 約2千m³）、止水矢板工 1式（鋼矢板 約120本）

（主要建設資材需要見込み量）
生コンクリート 約4千m³

（工事発注規模）
2億5,000万円以上6億9,000万円未満
 - 5) 入札予定時期： 第1四半期
 - 6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式
同種工事実績要件 場所打ちコンクリート
- 1-16. 工事名： 高知港海岸湾口地区堤防（改良）工事（その3）
- 1) 工事種別： 港湾土木工事
 - 2) 工事場所： 高知県高知市仁井田地先
 - 3) 工期： 約9ヶ月
 - 4) 工事概要： 本體工 1式（場所打ちコンクリート L=約90m）、土工 1式（掘削 約1千m³）、基礎工 1式（基礎捨石（200～500kg/個） 約1千m³）、洗掘防止工 1式（場所打ちコンクリート）、構造物取壊工 1式

（主要建設資材需要見込み量）
生コンクリート 約2千m³

（工事発注規模）
1億5,000万円以上2億5,000万円未満
 - 5) 入札予定時期： 第1四半期
 - 6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式
同種工事実績要件 場所打ちコンクリート
- 1-17. 工事名： 高知港三里地区防波堤（東第一）等工事（その（1））
- 1) 工事種別： 港湾土木工事
 - 2) 工事場所： 高知県高知市仁井田新港、高知県高知市仁井田字新港
 - 3) 工期： 約9ヶ月
 - 4) 工事概要： 被覆・根固工 1式（被覆ブロック製作4t型 約600個、6t型 約200個、20t型 約30個、25t型 約40個）

（主要建設資材需要見込み量）
生コンクリート 約2千m³

（工事発注規模）
3,700万円以上9,000万円未満
 - 5) 入札予定時期： 第1四半期
 - 6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式
特例監理技術者配置対象工事
同種工事実績要件 コンクリート製プレキャスト部材製作

- 1-18. 工事名： 高知港三里地区防波堤（東第一）工事（その（1））
- 1) 工事種別： 港湾土木工事
 - 2) 工事場所： 高知県高知市仁井田
 - 3) 工期： 約5ヶ月
 - 4) 工事概要： 消波工 1式（消波ブロック製作80t型 約100個）
（主要建設資材需要見込み量）
生コンクリート 約4千m³
（工事発注規模）
9,000万円以上1億5,000万円未満
 - 5) 入札予定時期： 第2四半期
 - 6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式
特例監理技術者配置対象工事
同種工事実績要件 異形消波ブロック製作
- 1-19. 工事名： 高知室戸岬沖GPS波浪計撤去工事
- 1) 工事種別： 港湾土木工事
 - 2) 工事場所： 高知県室戸市室戸岬沖
 - 3) 工期： 約5ヶ月
 - 4) 工事概要： 撤去工 1式
（工事発注規模）
9,000万円以上1億5,000万円未満
 - 5) 入札予定時期： 第2四半期
 - 6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式
同種工事実績要件 GPS波浪計設置又は撤去
- 1-20. 工事名： 須崎港湾口地区防波堤工事（その（1））
- 1) 工事種別： 港湾土木工事
 - 2) 工事場所： 高知県須崎市多ノ郷
 - 3) 工期： 約3ヶ月
 - 4) 工事概要： 消波工 1式（消波ブロック製作20t型 約60個、12.5t型 約100個）
（主要建設資材需要見込み量）
生コンクリート 約1千m³
（工事発注規模）
3,700万円以上9,000万円未満
 - 5) 入札予定時期： 第1四半期
 - 6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式
特例監理技術者配置対象工事
同種工事実績要件 異形消波ブロック製作

- 1-21. 工事名： 須崎港湾口地区防波堤築造工事
- 1) 工事種別： 港湾土木工事
 - 2) 工事場所： 高知県須崎市コウギノ鼻地先
 - 3) 工期： 約8ヶ月
 - 4) 工事概要： 基礎工 1式（腹付石（200～500kg/個） 約16千m³、洗掘防止マット 約1千m²）、被覆・根固工 1式（被覆ブロック据付4t型 約1,000個）、構造物撤去工 1式、雑工 1式（影像伝送システム設置）
- （工事発注規模）
2億5,000万円以上6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期： 第2四半期
 - 6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式
休日確保評価型（工期指定）
ICT（基礎工）活用工事（発注者指定型）
ICT（ブロック据付工）活用工事（発注者指定型）
同種工事実績要件 石材投入
- 1-22. 工事名： 須崎港湾口地区防波堤築造工事（その（1））
- 1) 工事種別： 港湾土木工事
 - 2) 工事場所： 高知県須崎市コウギノ鼻地先
 - 3) 工期： 約6ヶ月
 - 4) 工事概要： 上部工 1式（場所打コンクリート L=約30m）、消波工 1式（消波ブロック据付20t型 約60個、12.5t型 約100個）
- （工事発注規模）
9,000万円以上1億5,000万円未満
- 5) 入札予定時期： 第2四半期
 - 6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式
ICT（ブロック据付工）活用工事（施工者希望型）
同種工事実績要件 場所打コンクリート
- 1-23. 工事名： 宿毛湾港池島地区防波堤（Ⅱ）築造工事（その（1））
- 1) 工事種別： 港湾土木工事
 - 2) 工事場所： 高知県宿毛市新港地先
 - 3) 工期： 約7ヶ月
 - 4) 工事概要： 基礎工 1式（基礎捨石（200～500kg/個））、被覆・根固工 1式（被覆ブロック据付5t型 約100個、根固ブロック据付約10t/個 約100個）、上部工 1式（場所打コンクリート L=約120m）、構造物撤去工 1式
- （工事発注規模）
9,000万円以上1億5,000万円未満
- 5) 入札予定時期： 第2四半期
 - 6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式
ICT（基礎工）活用工事（施工者希望型）
ICT（ブロック据付工）活用工事（施工者希望型）
同種工事実績要件 場所打コンクリート

- 1-24. 工事名： 室津港室津地区防波堤（Ⅱ）工事（その（2））
- 1) 工事種別： 港湾土木工事
 - 2) 工事場所： 高知県室戸市浮津
 - 3) 工期： 約6ヶ月
 - 4) 工事概要： 被覆・根固工 1式（被覆ブロック製作6t型 約80個、16t型 約100個、根固ブロック製作約50t/個 約50個、約30t/個 約50個）

（主要建設資材需要見込み量）
生コンクリート 約2千m³
（工事発注規模）
9,000万円以上1億5,000万円未満
 - 5) 入札予定時期： 第1四半期
 - 6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式
特例監理技術者配置対象工事
国県実績同等評価型
同種工事实績要件 コンクリート製プレキャスト部材製作

- 1-25. 工事名： 室津港室津地区防波堤（Ⅱ）築造工事
- 1) 工事種別： 港湾土木工事
 - 2) 工事場所： 高知県室戸市浮津地先
 - 3) 工期： 約11ヶ月
 - 4) 工事概要： 本體工 1式（ケーソン据付（約2,700t/函）2函）、基礎工 1式（基礎捨石（200～500kg/個） 約12千m³、（1,000kg/個以上） 約12千m³、洗掘防止マット 約3千m²）、被覆・根固工 1式（被覆ブロック据付4t型 約200個、6t型 約80個、16t型 約100個、根固ブロック据付約30t/個 約10個、約50t/個 約50個）、消波工 1式（消波ブロック据付100t型 約200個）、上部工 1式（場所打コンクリート L=約40m）

（主要建設資材需要見込み量）
生コンクリート 約4千m³
砂 約4千m³
（工事発注規模）
6億9,000万円以上15億円未満
 - 5) 入札予定時期： 第2四半期
 - 6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式
段階選抜方式
ICT（基礎工）活用工事（発注者指定型）
ICT（ブロック据付工）活用工事（発注者指定型）
同種工事实績要件 ケーソン据付

令和3年度 発注の見通しの公表について(令和 3年 4月現在)

令和 3年 4月 1日
四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局における令和3年度の建設コンサルタント業務等の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和 3年 4月 1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

1. 一般競争入札

- 1-1 業 務 名 : [四国山地砂防事務所]
令和3-4年度 四国山地砂防用地補償総合技術業務
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約18ヶ月
3) 業 務 概 要 : 公共用地交渉等 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象

2. 簡易公募型競争入札

- 2-1 業 務 名 : [企画部]
令和3年度 四国統一資材価格等調査業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 資材価格等調査 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

- 2-2 業 務 名 : [企画部]
令和3年度 四国管内統合通信ネットワーク設備外設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 電気通信設備設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

- 2-3 業 務 名 : [道路部]
令和3年度 設計便覧改訂検討業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 設計便覧改訂検討 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期

- 2-4 業 務 名 : [用地部]
令和3年度 物件移転等標準書(令和4年度版)作成業務
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
3) 業 務 概 要 : 資材単価等調査・検証 1式
カタログ等出典根拠の整理 1式
算出表及び単価表の作成 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

- 2-5 業 務 名 : [徳島河川国道事務所]
令和3年度 徳島県内道路利用調査業務
1) 業 務 区 分 : 測量
2) 履 行 期 限 : 約10ヶ月
3) 業 務 概 要 : 自動車起終点調査 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象

- [徳島河川国道事務所]
- 2-6 業 務 名 : 令和3年度 吉野川水系砂利採取規制計画図作成業務
 1) 業 務 区 分 : 測量
 2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 砂利規制計画図作成 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
- [徳島河川国道事務所]
- 2-7 業 務 名 : 令和3年度 三次元管内図作成業務
 1) 業 務 区 分 : 測量
 2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 三次元管内図作成 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
- [徳島河川国道事務所]
- 2-8 業 務 名 : 令和3年度 津田大橋磁気探査業務
 1) 業 務 区 分 : 測量
 2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 磁気探査 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
- [徳島河川国道事務所]
- 2-9 業 務 名 : 令和3年度 吉野川河川水辺の国勢調査(魚類)外業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 吉野川魚類調査 1式
 濁水時魚類調査 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- [徳島河川国道事務所]
- 2-10 業 務 名 : 令和3年度 神宮入江川排水機場除塵設備外更新設計業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 除塵設備更新設計 1式
 ゲート設備修繕設計 1式
 ゲート設備更新設計 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- [徳島河川国道事務所]
- 2-11 業 務 名 : 令和3年度 飯尾川排水機場無水化設計業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 排水機場無水化設計 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- [徳島河川国道事務所]
- 2-12 業 務 名 : 令和3年度 柿の木谷川排水機場無水化設計業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 排水機場無水化設計 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- [徳島河川国道事務所]
- 2-13 業 務 名 : 令和3年度 徳島管内道路管理データ整備登録業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 道路管理データベース更新 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- [徳島河川国道事務所]
- 2-14 業 務 名 : 令和3年度 旧吉野川堤防耐震設計外業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 護岸詳細設計 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式

- 2-15 業 務 名 : [徳島河川国道事務所]
令和3年度 加賀須野地区堤防修正設計外業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 堤防修正設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 2-16 業 務 名 : [徳島河川国道事務所]
令和3年度 長岸・東馬詰地区堤防予備設計外業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 堤防予備設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 2-17 業 務 名 : [徳島河川国道事務所]
令和3年度 中喜来・広島地区堤防詳細設計外業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 堤防詳細設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象
- 2-18 業 務 名 : [徳島河川国道事務所]
令和3年度 津慈地区管理用道路外設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 管理用道路設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 2-19 業 務 名 : [徳島河川国道事務所]
令和3年度 徳島管内交通安全施設設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 一般構造物詳細設計 1式
歩道設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
- 2-20 業 務 名 : [徳島河川国道事務所]
令和3年度 徳島管内電線共同溝予備検討業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 地下構造物設計 1式
無電柱化道路照明設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
- 2-21 業 務 名 : [徳島河川国道事務所]
令和3年度 大原地区外構造物設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 道路詳細設計 1式
一般構造物詳細設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 2-22 業 務 名 : [徳島河川国道事務所]
令和3年度 吉野川樋門修繕設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 樋門修繕設計業務 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 2-23 業 務 名 : [徳島河川国道事務所]
令和3年度 四国横断道構造物設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 一般構造物設計 1式

- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- 2-24 業務名 : 令和3年度 四国横断道構造物設計 (その2) 業務
[徳島河川国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 一般構造物設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- 2-25 業務名 : 令和3年度 四国横断道環境調査業務
[徳島河川国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 環境モニタリング調査 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- 2-26 業務名 : 令和3年度 大神子第一トンネル外詳細設計業務
[徳島河川国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : トンネル詳細設計修正 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象
- 2-27 業務名 : 令和3年度 徳島管内電気通信施設設計業務
[徳島河川国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : トンネル照明施設設計 1式
光ケーブル経路設計 1式
道路情報表示設備設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- 2-28 業務名 : 令和3年度 四国横断自動車道電気通信施設設計業務
[徳島河川国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 電気通信施設設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象
- 2-29 業務名 : 令和3年度 徳島管内トンネル点検業務
[徳島河川国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : トンネル点検 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- 2-30 業務名 : 令和3年度 徳島管内防災設計業務
[徳島河川国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 防災設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- 2-31 業務名 : 令和3-4年度 徳島管内附属物点検 (その1) 業務
[徳島河川国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約17ヶ月
3) 業務概要 : 附属物点検 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象

- [徳島河川国道事務所]
- 2-32 業 務 名 : 令和3-4年度 徳島管内附属物点検(その2)業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約17ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 附属物点検 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
 設計共同体対象
- [徳島河川国道事務所]
- 2-33 業 務 名 : 令和3年度 大原地区斜面对策設計業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 法面工設計 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- [徳島河川国道事務所]
- 2-34 業 務 名 : 令和3年度 桑野道路・福井道路構造物設計業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 一般構造物設計 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- [徳島河川国道事務所]
- 2-35 業 務 名 : 令和3-4年度 徳島管内道路構造物詳細設計業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約13ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 道路構造物詳細設計 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
 設計共同体対象
- [徳島河川国道事務所]
- 2-36 業 務 名 : 令和3-4年度 徳島管内道路土工構造物点検業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約11ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 道路土工構造物点検 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- [徳島河川国道事務所]
- 2-37 業 務 名 : 令和3-4年度 徳島管内トンネル点検業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約11ヶ月
 3) 業 務 概 要 : トンネル点検 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- [徳島河川国道事務所]
- 2-38 業 務 名 : 令和3年度 沼田堤防事業認定関係資料作成業務
 1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約10ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 事業認定相談用資料作成 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- [徳島河川国道事務所]
- 2-39 業 務 名 : 令和3年度 加茂第二堤防外再算定業務
 1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 再算定 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
- [徳島河川国道事務所]
- 2-40 業 務 名 : 令和3年度 徳島南環状道路(大木地区)用地調査等業務
 1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式

- 物件調査・算定 1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 2-41 業務名：令和3年度 四国横断道（新町川地区）営業調査算定業務
 [徳島河川国道事務所]
 1) 業務区分：補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限：約4ヶ月
 3) 業務概要：営業調査・算定 1式
 4) 入札予定時期：第1四半期
- 2-42 業務名：令和3年度 旧吉野川事業損失事前調査（その1）業務
 [徳島河川国道事務所]
 1) 業務区分：補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限：約4ヶ月
 3) 業務概要：事業損失調査 1式
 4) 入札予定時期：第1四半期
- 2-43 業務名：令和3年度 旧吉野川事業損失事前調査（その2）業務
 [徳島河川国道事務所]
 1) 業務区分：補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限：約4ヶ月
 3) 業務概要：事業損失調査 1式
 4) 入札予定時期：第1四半期
- 2-44 業務名：令和3年度 徳島管内再算定業務
 [徳島河川国道事務所]
 1) 業務区分：補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限：約4ヶ月
 3) 業務概要：再算定 1式
 4) 入札予定時期：第2四半期
- 2-45 業務名：令和3年度 那賀川水系水文資料整理業務
 [那賀川河川事務所]
 1) 業務区分：測量
 2) 履行期限：約10ヶ月
 3) 業務概要：水文資料整理 1式
 4) 入札予定時期：第1四半期
- 2-46 業務名：令和3年度 那賀川・桑野川洪水時調査外業務
 [那賀川河川事務所]
 1) 業務区分：測量
 2) 履行期限：約7ヶ月
 3) 業務概要：洪水時調査外 1式
 4) 入札予定時期：第1四半期
- 2-47 業務名：令和3年度 那賀川定期縦横断測量業務
 [那賀川河川事務所]
 1) 業務区分：測量
 2) 履行期限：約6ヶ月
 3) 業務概要：基準点測量 1式
 応用測量 1式
 4) 入札予定時期：第2四半期
 5) その他：総合評価落札方式
- 2-48 業務名：令和3年度 那賀川水系環境モニタリング調査外業務
 [那賀川河川事務所]
 1) 業務区分：土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限：約10ヶ月
 3) 業務概要：環境モニタリング調査外 1式
 4) 入札予定時期：第1四半期
 5) その他：総合評価落札方式
- 2-49 業務名：令和3年度 那賀川・長安口ダム水辺現地調査（魚類）外業務
 [那賀川河川事務所]
 1) 業務区分：土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限：約10ヶ月
 3) 業務概要：魚類調査外 1式
 4) 入札予定時期：第1四半期
 5) その他：総合評価落札方式
 設計共同体対象

- 2-50 業務名 : [那賀川河川事務所]
令和3年度 那賀川水系防災計画外業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 防災計画外 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- 2-51 業務名 : [那賀川河川事務所]
令和3年度 古庄自然再生測量設計業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 基準点測量 1式
地形測量 1式
応用測量 1式
河川構造物概略(予備)設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象(土木コンと測量)
- 2-52 業務名 : [那賀川河川事務所]
令和3年度 小見野々ダム周辺水質等調査業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 水質調査等 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- 2-53 業務名 : [那賀川河川事務所]
令和3年度 那賀川漏水対策検討業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 漏水対策検討 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- 2-54 業務名 : [那賀川河川事務所]
令和3年度 那賀川侵食対策詳細設計業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 侵食対策詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- 2-55 業務名 : [那賀川河川事務所]
令和3年度 長安口ダム管理検討業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : ダム管理検討 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- 2-56 業務名 : [那賀川河川事務所]
令和3年度 長安口ダム地すべり等観測業務
1) 業務区分 : 地質調査業務
2) 履行期限 : 約11ヶ月
3) 業務概要 : 地すべり観測 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 2-57 業務名 : [那賀川河川事務所]
令和3年度 長安口ダム地すべり関係地質調査(その1)業務
1) 業務区分 : 地質調査業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 地質調査 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 一括審査方式(河川2)
総合評価落札方式
設計共同体対象
- 2-58 業務名 : [那賀川河川事務所]
令和3年度 長安口ダム地すべり関係地質調査(その2)業務

- 1) 業務区分 : 地質調査業務
- 2) 履行期限 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 地質調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 一括審査方式(河川2)
総合評価落札方式
設計共同体対象

- [那賀川河川事務所]
- 2-59 業務名 : 令和3年度 長安口ダム地すべり関係地質調査(その3) 業務
- 1) 業務区分 : 地質調査業務
 - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : 地質調査 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 : 一括審査方式(河川2)
総合評価落札方式
設計共同体対象

- [那賀川河川事務所]
- 2-60 業務名 : 令和3年度 長安口ダム地すべり関係地質調査(その4) 業務
- 1) 業務区分 : 地質調査業務
 - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : 地質調査 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 : 一括審査方式(河川2)
総合評価落札方式
設計共同体対象

- [那賀川河川事務所]
- 2-61 業務名 : 令和3年度 長安口ダム地すべり関係地質調査(その5) 業務
- 1) 業務区分 : 地質調査業務
 - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : 地質調査 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 : 一括審査方式(河川3)
総合評価落札方式
設計共同体対象

- [那賀川河川事務所]
- 2-62 業務名 : 令和3年度 長安口ダム地すべり関係地質調査(その6) 業務
- 1) 業務区分 : 地質調査業務
 - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : 地質調査 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 : 一括審査方式(河川3)
総合評価落札方式
設計共同体対象

- [那賀川河川事務所]
- 2-63 業務名 : 令和3年度 長安口ダム地すべり関係地質調査(その7) 業務
- 1) 業務区分 : 地質調査業務
 - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : 地質調査 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 : 一括審査方式(河川3)
総合評価落札方式
設計共同体対象

- [那賀川河川事務所]
- 2-64 業務名 : 令和3年度 小見野々ダム周辺地質調査(その7) 業務
- 1) 業務区分 : 地質調査業務
 - 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 - 3) 業務概要 : 地質調査 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 5) その他 : 一括審査方式(河川1)
総合評価落札方式
設計共同体対象

- [那賀川河川事務所]
- 2-65 業務名 : 令和3年度 小見野々ダム周辺地質調査(その8) 業務
- 1) 業務区分 : 地質調査業務

- 2) 履行期限 : 約5ヶ月
- 3) 業務概要 : 地質調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 : 一括審査方式 (河川1)
総合評価落札方式
設計共同体対象

- [那賀川河川事務所]
- 2-66 業務名 : 令和3年度 小見野々ダム周辺地質調査 (その9) 業務
- 1) 業務区分 : 地質調査業務
 - 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 - 3) 業務概要 : 地質調査 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 5) その他 : 一括審査方式 (河川1)
総合評価落札方式
設計共同体対象

- [那賀川河川事務所]
- 2-67 業務名 : 令和3年度 加茂堤防外事業損失事後調査等業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 : 事業損失調査 1式
費用負担算定 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期

- [那賀川河川事務所]
- 2-68 業務名 : 令和3年度 高潮堤防 (原ヶ崎地区) 事業損失事前調査業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 - 3) 業務概要 : 事業損失調査 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

- [那賀川河川事務所]
- 2-69 業務名 : 令和3年度 桑野川右岸用地検討業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約4ヶ月
 - 3) 業務概要 : 用地アセスメント 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

- [那賀川河川事務所]
- 2-70 業務名 : 令和3年度 那賀川用地調査点検等技術業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約4ヶ月
 - 3) 業務概要 : 調査書等の点検・調製確認 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

- [那賀川河川事務所]
- 2-71 業務名 : 令和3年度 加茂堤防費用負担説明業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約3ヶ月
 - 3) 業務概要 : 費用負担説明 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

- [四国山地砂防事務所]
- 2-72 業務名 : 令和3年度 善徳、怒田・八畝地区抑制工測量設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 - 3) 業務概要 : 抑制工測量設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象 (土木コンと測量)

- [四国山地砂防事務所]
- 2-73 業務名 : 令和3年度 嶺北地区斜面对策外測量設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 - 3) 業務概要 : 斜面对策外測量設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

- 5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象 (土木コンと測量)
- 2-74 業務名 : [四国山地砂防事務所]
令和3年度 吉野川水系青谷堰堤改良設計外業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 測量業務 1式
地質業務 1式
砂防堰堤改良設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象 (土木コンと測量と地質)
- 2-75 業務名 : [四国山地砂防事務所]
令和3年度 吉野川水系菅生蔭谷砂防堰堤設計外業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 測量業務 1式
地質業務 1式
砂防堰堤設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象 (土木コンと測量と地質)
- 2-76 業務名 : [四国山地砂防事務所]
令和3年度 重信川水系上宿野谷砂防堰堤設計外業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 測量業務 1式
地質業務 1式
砂防堰堤設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象 (土木コンと測量と地質)
- 2-77 業務名 : [四国山地砂防事務所]
令和3年度 四国山地砂防堰堤補修設計外業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 測量業務 1式
地質業務 1式
砂防堰堤設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象 (土木コンと測量と地質)
- 2-78 業務名 : [四国山地砂防事務所]
令和3年度 吉野川水系砂防設備補修設計外業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 測量業務 1式
砂防堰堤等補修設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象 (土木コンと測量)
- 2-79 業務名 : [四国山地砂防事務所]
令和3年度 吉野川水系つえ谷砂防施設設計外業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 測量業務 1式
地質業務 1式
斜面对策設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象 (土木コンと測量と地質)
- 2-80 業務名 : [四国山地砂防事務所]
令和3年度 吉野川水系井尻山腹工用地調査等業務
1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務

- 2) 履行期限 : 約4ヶ月
 3) 業務概要 : 用地測量 1式
 物件調査・算定 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 2-81 業務名 : 令和3年度 吉野川水系一ノ谷堰堤用地調査等業務 [四国山地砂防事務所]
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約4ヶ月
 3) 業務概要 : 用地測量 1式
 物件調査・算定 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 2-82 業務名 : 令和3年度 吉野川水系戸中谷砂防堰堤用地調査等業務 [四国山地砂防事務所]
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約4ヶ月
 3) 業務概要 : 用地測量 1式
 物件調査・算定 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 2-83 業務名 : 令和3年度 吉野川水系三津子野砂防堰堤用地調査等業務 [四国山地砂防事務所]
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約4ヶ月
 3) 業務概要 : 用地測量 1式
 物件調査・算定 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 2-84 業務名 : 令和3年度 吉野川水系中寄谷砂防堰堤用地調査等業務 [四国山地砂防事務所]
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約4ヶ月
 3) 業務概要 : 用地測量 1式
 物件調査・算定 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 2-85 業務名 : 令和3年度 重信川水系トクヨシ谷砂防堰堤用地調査等業務 [四国山地砂防事務所]
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約4ヶ月
 3) 業務概要 : 用地測量 1式
 物件調査・算定 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 2-86 業務名 : 令和3年度 吉野川水系怒田八畝地区用地調査等(その1)業務 [四国山地砂防事務所]
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約3ヶ月
 3) 業務概要 : 用地測量 1式
 物件調査・算定 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 2-87 業務名 : 令和3年度 吉野川水系怒田八畝地区用地調査等(その2)業務 [四国山地砂防事務所]
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約3ヶ月
 3) 業務概要 : 用地測量 1式
 物件調査・算定 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 2-88 業務名 : 令和3年度 吉野川水系善徳地区用地調査等業務 [四国山地砂防事務所]
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約3ヶ月
 3) 業務概要 : 用地測量 1式
 物件調査・算定 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 2-89 業務名 : 令和3年度 吉野川水系立川本川堰堤用地調査等業務 [四国山地砂防事務所]

- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約5ヶ月
- 3) 業務概要 : 用地測量 1式
物件調査・算定 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期

[香川河川国道事務所]

- 2-90 業務名 : 令和3年度 香川管内敷地調査業務
- 1) 業務区分 : 測量
 - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : 道路敷地調査 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[香川河川国道事務所]

- 2-91 業務名 : 令和3年度 香川県内道路利用調査業務
- 1) 業務区分 : 測量
 - 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 - 3) 業務概要 : 自動車起終点調査 (OD調査) 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式、設計共同体対象

[香川河川国道事務所]

- 2-92 業務名 : 令和3年度 香川管内道路設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 - 3) 業務概要 : 測量 1式
道路詳細設計 1式
一般構造物設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[香川河川国道事務所]

- 2-93 業務名 : 令和3年度 土器川飯野地区堤防設計外業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 - 3) 業務概要 : 堤防設計 1式
応用測量 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[香川河川国道事務所]

- 2-94 業務名 : 令和3年度 香川管内道路管理データ整備登録業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : 道路管理データ整備登録 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[香川河川国道事務所]

- 2-95 業務名 : 令和3年度 高松管内附属物点検業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 : 附属物点検 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式
一括審査方式 (道路1)

[香川河川国道事務所]

- 2-96 業務名 : 令和3年度 善通寺管内附属物点検業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 : 附属物点検 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式
一括審査方式 (道路1)

[香川河川国道事務所]

- 2-97 業務名 : 令和3年度 香川管内附属物点検業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 : 附属物点検 1式

- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[香川河川国道事務所]

- 2-98 業務名 : 令和3年度 香川管内トンネル点検業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 - 3) 業務概要 : トンネル点検 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[香川河川国道事務所]

- 2-99 業務名 : 令和3年度 香川管内電気通信設備設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 : 電気通信設備詳細設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[香川河川国道事務所]

- 2-100 業務名 : 令和3年度 豊中観音寺拡幅電線共同溝詳細設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 : 電線共同溝詳細設計 1式
一般構造物設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[香川河川国道事務所]

- 2-101 業務名 : 令和3年度 土器川管内測量設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : 護岸測量設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式、設計共同体対象

[香川河川国道事務所]

- 2-102 業務名 : 令和3年度 土器・飯野箇所橋梁修正設計外業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 - 3) 業務概要 : 橋梁詳細修正設計 1式
構造物詳細設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象

[香川河川国道事務所]

- 2-103 業務名 : 令和3年度 飯野交差点外安全対策検討業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 - 3) 業務概要 : 道路概略修正設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[香川河川国道事務所]

- 2-104 業務名 : 令和3年度 香川管内交安施設設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 - 3) 業務概要 : 交差点詳細設計 1式
路線測量 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[香川河川国道事務所]

- 2-105 業務名 : 令和3年度 高松町地区外電線共同溝設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 - 3) 業務概要 : 電線共同溝詳細設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

- 2-106 業 務 名 : [香川河川国道事務所]
令和3年度 まんのう公園施設補修設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 電気通信設備補修設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 2-107 業 務 名 : [香川河川国道事務所]
令和3年度 まんのう公園施設補修設計(その2)業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 建築物補修設計 1式
遊具補修設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 2-108 業 務 名 : [香川河川国道事務所]
令和3年度 まんのう公園電気機械補修設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 電気施設補修設計 1式
機械施設補修設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 2-109 業 務 名 : [香川河川国道事務所]
令和3年度 土器川改修(3-2工区)事業損失事前調査業務
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約3ヶ月
3) 業 務 概 要 : 事業損失調査 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
- 2-110 業 務 名 : [香川河川国道事務所]
令和3年度 豊中観音寺拡幅(1-2工区)用地調査等業務
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式
用地調査算定 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 2-111 業 務 名 : [香川河川国道事務所]
令和3年度 豊中観音寺拡幅(4-1工区)用地調査等業務
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式
物件調査算定 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 2-112 業 務 名 : [香川河川国道事務所]
令和3年度 豊中観音寺拡幅(1工区)用地調査等業務
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
3) 業 務 概 要 : 物件調査算定 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 2-113 業 務 名 : [松山河川国道事務所]
令和3年度 愛媛県内道路利用調査業務
1) 業 務 区 分 : 測量
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 道路利用調査 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 設計共同体対象
- 2-114 業 務 名 : [松山河川国道事務所]
令和3年度 松前地区堤防漏水対策設計(その1)業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月

- 3) 業務概要 : 堤防漏水対策詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象 (土木コンと測量)

- [松山河川国道事務所]
- 2-115 業務名 : 令和3年度 松前地区堤防漏水対策設計 (その2) 業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 : 堤防漏水対策詳細設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象 (土木コンと測量)

- [松山河川国道事務所]
- 2-116 業務名 : 令和3年度 八倉地区堤防漏水対策設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : 堤防漏水対策詳細設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象 (土木コンと測量)

- [松山河川国道事務所]
- 2-117 業務名 : 令和3年度 南高井地区堤防漏水対策設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : 堤防漏水対策詳細設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象 (土木コンと測量)

- [松山河川国道事務所]
- 2-118 業務名 : 令和3年度 松山管内防災設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 - 3) 業務概要 : 防災対策箇所の設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

- [松山河川国道事務所]
- 2-119 業務名 : 令和3年度 松山地下駐車場詳細設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約4ヶ月
 - 3) 業務概要 : 地下駐車場の大規模修繕に係る補修設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

- [松山河川国道事務所]
- 2-120 業務名 : 令和3年度 今治道路構造物設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 - 3) 業務概要 : 擁壁詳細設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

- [松山河川国道事務所]
- 2-121 業務名 : 令和3年度 松山外環状道路空港線設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 - 3) 業務概要 : 道路詳細修正設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期

- [松山河川国道事務所]
- 2-122 業務名 : 令和3年度 川之江三島バイパス設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 - 3) 業務概要 : 道路詳細設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

- 2-123 業務名 : [松山河川国道事務所]
令和3年度 新居浜バイパス設計業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 道路詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- 2-124 業務名 : [松山河川国道事務所]
令和3年度 松山管内附属物点検業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 道路附属物点検 一式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象
- 2-125 業務名 : [松山河川国道事務所]
令和3年度 松山管内道路附属物点検業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 道路附属物点検 一式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- 2-126 業務名 : [松山河川国道事務所]
令和3年度 松山管内道路管理データ整備登録業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 道路管理データ作成
道路管理データベース更新 一式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象
- 2-127 業務名 : [松山河川国道事務所]
令和3年度 重信川CCTV施設設置検討設計業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : CCTV施設設置検討設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- 2-128 業務名 : [松山河川国道事務所]
令和3年度 勝山地区電線共同溝修正設計外業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 電線共同溝修正設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- 2-129 業務名 : [松山河川国道事務所]
令和3年度 松山管内トンネル点検業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : トンネル定期点検 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- 2-130 業務名 : [松山河川国道事務所]
令和3年度 松山外環状道路インター東線構造物設計業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 道路構造物設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- 2-131 業務名 : [松山河川国道事務所]
令和3年度 松山管内道路土工構造物点検業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約5ヶ月

- 3) 業務概要 : 道路土工構造物定期点検 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 2-132 業務名 : 令和3年度 山田井川橋予備設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : 橋梁予備設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 2-133 業務名 : 令和3年度 真谷川橋詳細設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 2-134 業務名 : 令和3年度 小松バイパス設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : 道路詳細修正設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[松山河川国道事務所]

- 2-135 業務名 : 令和3年度 松山管内電気通信施設設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約4ヶ月
 - 3) 業務概要 : 道路電気通信更新設計
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 2-136 業務名 : 令和3年度 松二管内道路防災危険箇所調査設計業務
- 1) 業務区分 : 地質調査業務
 - 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 - 3) 業務概要 : LPデータを用いた防災危険箇所の抽出 1式
一般構造物等の設計 1式
路線測量 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象

[松山河川国道事務所]

- 2-137 業務名 : 令和3年度 松一管内道路防災危険箇所調査設計業務
- 1) 業務区分 : 地質調査業務
 - 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 - 3) 業務概要 : LPデータを用いた防災危険箇所の抽出 1式
一般構造物等の設計 1式
路線測量 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象

[松山河川国道事務所]

- 2-138 業務名 : 令和3年度 松山外環状道路インター東線地質調査業務
- 1) 業務区分 : 地質調査業務
 - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : ボーリング調査 10本
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 2-139 業務名 : 令和3年度 川之江三島バイパス地質調査業務
- 1) 業務区分 : 地質調査業務
 - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : 地質調査 1式

- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

2-140 業務名 : 令和3年度 勝山地区電線共同溝事業損失事前調査業務
1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約4ヶ月
3) 業務概要 : 事業損失調査 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[松山河川国道事務所]

2-141 業務名 : 令和3年度 今治道路裁決申請図書作成等業務
1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 裁決申請図書作成 1式
明渡裁決申立図書作成 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[松山河川国道事務所]

2-142 業務名 : 令和3年度 今治道路事業損失家屋事前調査業務
1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約4ヶ月
3) 業務概要 : 事業損失調査 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[松山河川国道事務所]

2-143 業務名 : 令和3年度 重信川垣生地区 (1工区外) 用地調査等業務
1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約4ヶ月
3) 業務概要 : 用地測量 1式
物件調査・算定 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[松山河川国道事務所]

2-144 業務名 : 令和3年度 新居浜バイパス事業損失事前調査等業務
1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約4ヶ月
3) 業務概要 : 事業損失調査 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[松山河川国道事務所]

2-145 業務名 : 令和3年度 今治道路用地調査等業務
1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約3ヶ月
3) 業務概要 : 用地測量 1式
物件調査・算定 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[松山河川国道事務所]

2-146 業務名 : 令和3年度 インター東線 (北土居2丁目北地区) 用地調査等業務
1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約5ヶ月
3) 業務概要 : 用地測量 1式
物件調査・算定 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

2-147 業務名 : 令和3年度 インター東線 (北土居2丁目南地区) 用地調査等業務
1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約4ヶ月
3) 業務概要 : 用地測量 1式
物件調査・算定 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

2-148 業務名 : 令和3年度 小松歩道用地調査等業務
1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 用地測量 1式

- 4) 入札予定時期 : 物件調査・算定 1式
第3四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式
- 2-149 業務名 : 令和3年度 重信川垣生地区 (3工区) 用地調査等業務
[松山河川国道事務所]
1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約4ヶ月
3) 業務概要 : 用地測量 1式
物件調査・算定 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 2-150 業務名 : 令和3年度 新居浜バイパス (1工区) 用地調査等業務
[松山河川国道事務所]
1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約4ヶ月
3) 業務概要 : 用地測量 1式
物件調査・算定 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- 2-151 業務名 : 令和3年度 津島道路構造物設計業務
[大洲河川国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 一般構造物詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- 2-152 業務名 : 令和3年度 津島道路設計 (その1) 業務
[大洲河川国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 一般構造物詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- 2-153 業務名 : 令和3年度 大洲管内設計業務
[大洲河川国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 道路構造物設計 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- 2-154 業務名 : 令和3年度 大洲管内トンネル点検業務
[大洲河川国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : トンネル点検 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- 2-155 業務名 : 令和3年度 津島道路設計 (その2) 業務
[大洲河川国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 一般構造物詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- 2-156 業務名 : 令和3年度 津島道路設計 (その3) 業務
[大洲河川国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 一般構造物詳細設計 1式
排水機場詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

- 2-157 業務名 : [大洲河川国道事務所]
令和3年度 大洲管内データ整備業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約5ヶ月
3) 業務概要 : 道路管理データ作成 1式
道路管理データベース更新 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- 2-158 業務名 : [大洲河川国道事務所]
令和3年度 大洲管内電線共同溝予備設計業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 電線共同溝予備設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- 2-159 業務名 : [大洲河川国道事務所]
令和3年度 大洲管内四国横断自動車道予備設計業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 道路予備修正設計 (A) 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- 2-160 業務名 : [大洲河川国道事務所]
令和3年度 大洲河川国道事務所電気通信施設設計業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : トンネル照明施設詳細設計 1式
トンネル非常用施設詳細設計 1式
発動発電設備詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- 2-161 業務名 : [大洲河川国道事務所]
令和3年度 大洲管内附属物点検業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 附属物点検 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象
- 2-162 業務名 : [大洲河川国道事務所]
令和3年度 大洲管内道路土工構造物点検業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 道路土工構造物点検 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- 2-163 業務名 : [大洲河川国道事務所]
令和3年度 大洲管内橋梁補修設計業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 橋梁補修設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- 2-164 業務名 : [大洲河川国道事務所]
令和3年度 大洲管内防災設計業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 法面設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- 2-165 業務名 : [大洲河川国道事務所]
令和3年度 新内海トンネル非常用施設詳細設計業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務

- 2) 履行期限 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : トンネル非常用施設詳細設計業務 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[大洲河川国道事務所]

- 2-166 業務名 : 令和3年度 津島道路地質調査(その1)業務
- 1) 業務区分 : 地質調査業務
 - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 : 機械ボーリング 1式
標準貫入試験 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[大洲河川国道事務所]

- 2-167 業務名 : 令和3年度 津島道路地質調査(その2)業務
- 1) 業務区分 : 地質調査業務
 - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 : 機械ボーリング 1式
標準貫入試験 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[大洲河川国道事務所]

- 2-168 業務名 : 令和3年度 津島道路地質調査(その3)業務
- 1) 業務区分 : 地質調査業務
 - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 : 機械ボーリング 1式
標準貫入試験 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[大洲河川国道事務所]

- 2-169 業務名 : 令和3年度 津島道路地質調査(その4)業務
- 1) 業務区分 : 地質調査業務
 - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 : 機械ボーリング 1式
標準貫入試験 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[大洲河川国道事務所]

- 2-170 業務名 : 令和3年度 津島道路(下畑地区外)用地調査等業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 - 3) 業務概要 : 用地測量 1式
物件調査・算定 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[大洲河川国道事務所]

- 2-171 業務名 : 令和3年度 和霊歩道事業損失事前調査業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 - 3) 業務概要 : 事業損失調査 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[大洲河川国道事務所]

- 2-172 業務名 : 令和3年度 津島道路再算定業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約3ヶ月
 - 3) 業務概要 : 再算定 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[大洲河川国道事務所]

- 2-173 業務名 : 令和3年度 津島道路(柏地区)相続人意向確認等業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 - 3) 業務概要 : 意向確認等 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[大洲河川国道事務所]

- 2-174 業務名 : 令和3年度 津島道路(柏地区)事業損失事前調査業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務

- 2) 履行期限 : 約5ヶ月
- 3) 業務概要 : 事業損失調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[大洲河川国道事務所]

- 2-175 業務名 : 令和3年度 宇和島地区電線共同溝(2工区) 家屋事前調査業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : 事業損失調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[肱川緊急治水対策河川事務所]

- 2-176 業務名 : 令和3年度 如法寺箇所外構造物設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : 構造物設計 1式
陸閘詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[肱川緊急治水対策河川事務所]

- 2-177 業務名 : 令和3年度 若宮地区河道掘削工事用地調査等業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約5ヶ月
- 3) 業務概要 : 用地測量 1式
物件調査算定 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[肱川緊急治水対策河川事務所]

- 2-178 業務名 : 令和3年度 八多浪地区河道掘削工事用地調査等業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約4ヶ月
- 3) 業務概要 : 用地測量 1式
物件調査・算定 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 2-179 業務名 : 令和3年度 山鳥坂ダム残土処理場設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : 残土処理場設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 2-180 業務名 : 令和3年度 山鳥坂ダム工事用道路詳細設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : 道路詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 2-181 業務名 : 令和3年度 山鳥坂ダム付替道路修正設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : 道路修正設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[山鳥坂ダム工事事務所]

- 2-182 業務名 : 令和3-4年度 山鳥坂ダム猛禽類調査業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 猛禽類調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象

- 2-183 業 務 名 : [山鳥坂ダム工事事務所]
令和3年度 山鳥坂ダム用地調査点検等技術業務
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約10ヶ月
3) 業 務 概 要 : 調査書等の点検・調製確認等 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 2-184 業 務 名 : [高知河川国道事務所]
令和3年度 高知海岸深淺測量業務
1) 業 務 区 分 : 測量
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 海岸深淺測量 1式
航空レーザ測量 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象
- 2-185 業 務 名 : [高知河川国道事務所]
令和3年度 高知管内機械設備設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 排水ポンプ設備改良設計 1式
遠隔監視操作制御設備改良設計 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 2-186 業 務 名 : [高知河川国道事務所]
令和3年度 物部川・仁淀川護岸外設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約10ヶ月
3) 業 務 概 要 : 護岸設計 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象(土木コンと測量)
- 2-187 業 務 名 : [高知河川国道事務所]
令和3年度 物部川・仁淀川環境基図作成業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約10ヶ月
3) 業 務 概 要 : 環境基図作成 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 2-188 業 務 名 : [高知河川国道事務所]
令和3年度 高知海岸(南国工区)事後調査等業務
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
3) 業 務 概 要 : 事業損失調査 1式
費用負担算定 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 2-189 業 務 名 : [高知河川国道事務所]
令和3年度 西畑箇所用地調査等業務
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約3ヶ月
3) 業 務 概 要 : 物件算定 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 2-190 業 務 名 : [高知河川国道事務所]
令和3年度 日下川新規放水路事後調査等業務
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
3) 業 務 概 要 : 事業損失調査 1式
費用負担算定 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 2-191 業 務 名 : [中村河川国道事務所]
令和3年度 佐賀大方道路測量業務
1) 業 務 区 分 : 測量
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月

- 3) 業務概要 : 道路測量 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[中村河川国道事務所]

- 2-192 業務名 : 令和3年度 大方四万十道路測量業務
1) 業務区分 : 測量
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 道路測量 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

[中村河川国道事務所]

- 2-193 業務名 : 令和3-4年度 渡川水系流量観測(下流)業務
1) 業務区分 : 測量
2) 履行期限 : 約15ヶ月
3) 業務概要 : 流量観測 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期

[中村河川国道事務所]

- 2-194 業務名 : 令和3-4年度 渡川水系流量観測(上流)業務
1) 業務区分 : 測量
2) 履行期限 : 約15ヶ月
3) 業務概要 : 流量観測 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期

[中村河川国道事務所]

- 2-195 業務名 : 令和3年度 中村管内歩道設計外業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 歩道設計 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

[中村河川国道事務所]

- 2-196 業務名 : 令和3年度 伊田川第1橋外詳細設計業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象

[中村河川国道事務所]

- 2-197 業務名 : 令和3年度 東分川橋詳細設計業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象

[中村河川国道事務所]

- 2-198 業務名 : 令和3年度 佐賀大方道路(佐賀地区外)構造物設計業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 構造物詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

[中村河川国道事務所]

- 2-199 業務名 : 令和3年度 吹上川橋詳細設計業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象

[中村河川国道事務所]

- 2-200 業務名 : 令和3-4年度 四万十川自然再生事業モニタリング調査業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務

- 2) 履行期限 : 約13ヶ月
- 3) 業務概要 : 環境調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[中村河川国道事務所]

2-201 業務名 : 令和3年度 四万十川管内施設補修設計業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 函体補修設計 1式
護岸補修設計 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象 (土木コンと測量)

[中村河川国道事務所]

2-202 業務名 : 令和3年度 窪川佐賀道路 (窪川工区) 電気通信設備設計業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 電気通信設備詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象

[中村河川国道事務所]

2-203 業務名 : 令和3年度 中村管内道路管理データ整備登録業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約5ヶ月
3) 業務概要 : 道路管理データ作成 1式
道路管理データベース更新 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

[中村河川国道事務所]

2-204 業務名 : 令和3-4年度 為の川大橋詳細設計業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象

[中村河川国道事務所]

2-205 業務名 : 令和3年度 柳の川大橋詳細設計業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象

[中村河川国道事務所]

2-206 業務名 : 令和3年度 中筋川自然再生事業設計業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 環境整備詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

[中村河川国道事務所]

2-207 業務名 : 令和3-4年度 蝮川橋詳細設計業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象

[中村河川国道事務所]

2-208 業務名 : 令和3-4年度 浮鞭橋外詳細設計業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務

- 2) 履行期限 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象

[中村河川国道事務所]

- 2-209 業務名 : 令和3-4年度 渡川水系水質採水分析業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約15ヶ月
- 3) 業務概要 : 水質採水分析 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期

[中村河川国道事務所]

- 2-210 業務名 : 令和3年度 佐賀大方道路（伊田郷地区外）地質調査業務
- 1) 業務区分 : 地質調査業務
- 2) 履行期限 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 : 機械ボーリング 1式
サウンディング及び原位置試験 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[中村河川国道事務所]

- 2-211 業務名 : 令和3年度 大方四万十道路（上田ノ口地区外）地質調査業務
- 1) 業務区分 : 地質調査業務
- 2) 履行期限 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 機械ボーリング 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式
一括審査方式（道路1）

[中村河川国道事務所]

- 2-212 業務名 : 令和3年度 大方四万十道路（古津賀地区外）地質調査業務
- 1) 業務区分 : 地質調査業務
- 2) 履行期限 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 機械ボーリング 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式
一括審査方式（道路1）

[中村河川国道事務所]

- 2-213 業務名 : 令和3年度 中村用地調査点検等技術業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約10ヶ月
- 3) 業務概要 : 調査書等の点検・調製確認 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[中村河川国道事務所]

- 2-214 業務名 : 令和3年度 窪川佐賀道路相続人意向確認等業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約10ヶ月
- 3) 業務概要 : 意向確認等 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[中村河川国道事務所]

- 2-215 業務名 : 令和3年度 佐賀大方道路（上川口地区東）用地調査等業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : 用地測量 1式
物件調査・算定 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[中村河川国道事務所]

- 2-216 業務名 : 令和3年度 佐賀大方道路（上川口地区中）用地調査等業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : 用地測量 1式
物件調査・算定 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期

- [中村河川国道事務所]
- 2-217 業務名 : 令和3年度 佐賀大方道路(上川口地区西)用地調査等業務
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 3) 業務概要 : 用地測量 1式
 物件調査・算定 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- [中村河川国道事務所]
- 2-218 業務名 : 令和3年度 荒川歩道用地調査等業務
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 用地測量 1式
 物件調査・算定 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- [中村河川国道事務所]
- 2-219 業務名 : 令和3年度 窪川佐賀道路事業認定申請図書作成業務
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 3) 業務概要 : 事業認定申請図書作成 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [中村河川国道事務所]
- 2-220 業務名 : 令和3年度 窪川佐賀道路外再積算業務
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約4ヶ月
 3) 業務概要 : 再算定 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [中村河川国道事務所]
- 2-221 業務名 : 令和3年度 佐賀大方道路(有井川地区南力谷外)用地調査等業務
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 用地測量 1式
 物件調査・算定 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [中村河川国道事務所]
- 2-222 業務名 : 令和3年度 上分工事用道路外用地調査等業務(その1)
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 : 用地測量 1式
 物件調査・算定 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
- [中村河川国道事務所]
- 2-223 業務名 : 令和3年度 上分工事用道路外用地調査等業務(その2)
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 3) 業務概要 : 用地測量 1式
 物件調査・算定 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [中村河川国道事務所]
- 2-224 業務名 : 令和3年度 上分工事用道路外用地調査等業務(その3)
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 3) 業務概要 : 用地測量 1式
 物件調査・算定 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [土佐国道事務所]
- 2-225 業務名 : 令和3年度 高知県内道路利用調査業務
 1) 業務区分 : 測量
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 交通現況調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
 設計共同体対象

- 2-226 業 務 名 : [土佐国道事務所]
令和3年度 高知・佐川管内防災測量設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約10ヶ月
3) 業 務 概 要 : 防災対策設計【詳細設計のみ】 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 2-227 業 務 名 : [土佐国道事務所]
令和3年度 南国・奈半利管内防災測量設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約10ヶ月
3) 業 務 概 要 : 防災対策設計【詳細設計のみ】 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 2-228 業 務 名 : [土佐国道事務所]
令和3年度 土佐管内日照阻害調査業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 日照阻害調査 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
- 2-229 業 務 名 : [土佐国道事務所]
令和3年度 土佐管内道路管理データ整備登録業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 道路管理データ整備登録業務 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象
- 2-230 業 務 名 : [土佐国道事務所]
令和3年度 国道33号環境調査(その2)業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 道路環境調査 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象
- 2-231 業 務 名 : [土佐国道事務所]
令和3年度 国道32・55号橋梁補修設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 構造物詳細・補修設計(一般) 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象
- 2-232 業 務 名 : [土佐国道事務所]
令和3年度 国道33号防災測量設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 構造物詳細・補修設計(一般) 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 2-233 業 務 名 : [土佐国道事務所]
令和3年度 土佐管内シェッド・大型カルバート等点検業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 定期点検、緊急点検 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 2-234 業 務 名 : [土佐国道事務所]
令和3-4年度 土佐管内トンネル点検業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約19ヶ月
3) 業 務 概 要 : 定期点検、緊急点検 1式

- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象

2-235 業務名 : 令和3年度 南国安芸道路 (5-6工区) 構造物設計業務
[土佐国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 一般構造物設計 1式
砂防構造物設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

2-236 業務名 : 令和3年度 安芸道路跨道橋詳細設計外業務
[土佐国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 1式
一般構造物設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象

2-237 業務名 : 令和3年度 南国安芸道路 (1工区) 構造物設計業務
[土佐国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 一般構造物設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

2-238 業務名 : 令和3年度 安芸地区構造物設計業務
[土佐国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 一般構造物設計 1式
軟弱地盤技術解析 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

2-239 業務名 : 令和3年度 野根安倉道路道路予備修正設計業務
[土佐国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 路線測量 1式
道路予備修正設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

2-240 業務名 : 令和3年度 国道33・56号橋梁補修設計業務
[土佐国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 構造物詳細・補修設計 (一般) 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象

2-241 業務名 : 令和3年度 土佐管内附属物点検業務
[土佐国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 定期点検、緊急点検 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象

2-242 業務名 : 令和3年度 国道32号防災測量設計業務
[土佐国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月

- 3) 業務概要 : 構造物詳細・補修設計 (一般) 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

2-243 業務名 : 令和3年度 国道55号防災測量設計業務 [土佐国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 構造物詳細・補修設計 (一般) 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

2-244 業務名 : 令和3年度 国道55号越波防災測量設計業務 [土佐国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 構造物詳細・補修設計 (一般) 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

2-245 業務名 : 令和3年度 土佐管内防災測量設計業務 [土佐国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 防災対策設計【詳細設計のみ】 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

2-246 業務名 : 令和3年度 土佐管内電気通信設備詳細設計業務 [土佐国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : CCTV設備詳細設計 1式
ラジオ再放送設備詳細設計 1式
トンネル照明施設詳細設計 1式
トンネル防災施設詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象

2-247 業務名 : 令和3年度 引地橋橋梁詳細設計外業務 [土佐国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 1式
構造物設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象

2-248 業務名 : 令和3年度 土佐管内電線共同溝調査設計外業務 [土佐国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 交差点設計 1式
照明設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

2-249 業務名 : 令和3年度 土佐管内トンネル補修設計業務 [土佐国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約5ヶ月
3) 業務概要 : 構造物詳細・補修設計 (一般) 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

2-250 業務名 : 令和3年度 土佐管内地質調査業務 [土佐国道事務所]
1) 業務区分 : 地質調査業務
2) 履行期限 : 約9ヶ月

3) 業務概要 : ボーリング調査 (支持層確認、改良チェック等) 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期

2-251 業務名 : 令和3年度 南国安芸道路 (5-6工区) 地質調査業務
1) 業務区分 : 地質調査業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 地質調査 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[土佐国道事務所]

2-252 業務名 : 令和3年度 海部野根道路 (土佐管内) 地質調査業務
1) 業務区分 : 地質調査業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 地質調査 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[土佐国道事務所]

2-253 業務名 : 令和3年度 野根安倉道路地質調査業務
1) 業務区分 : 地質調査業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 地質調査 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[土佐国道事務所]

2-254 業務名 : 令和3年度 海部野根道路 (野根地区) 用地調査等業務
1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 用地測量 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期

[土佐国道事務所]

2-255 業務名 : 令和3年度 国道33号用地アセスメント調査等業務
1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 用地アセスメント 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

[土佐国道事務所]

2-256 業務名 : 令和3年度 土佐用地調査点検等技術業務
1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 調査書等の点検・調製確認 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

[土佐国道事務所]

2-257 業務名 : 令和3年度 海部野根道路 (野根相間地区) 用地調査等業務
1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約5ヶ月
3) 業務概要 : 用地測量 1式
物件調査・算定 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

[土佐国道事務所]

2-258 業務名 : 令和3年度 高知西バイパス (天神ヶ谷川) 事後調査業務
1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約5ヶ月
3) 業務概要 : 事業損失調査 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[土佐国道事務所]

2-259 業務名 : 令和3年度 高知西バイパス (波川地区) 事後調査業務
1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約5ヶ月
3) 業務概要 : 事業損失調査 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[土佐国道事務所]

- [大渡ダム管理所]
- 2-260 業 務 名 : 令和3年度 大渡ダム水辺現地調査(環境基図作成)外業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 環境基図作成 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- [肱川ダム統合管理事務所]
- 2-261 業 務 名 : 令和3年度 野村ダム周辺測量業務
 1) 業 務 区 分 : 測量
 2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
 3) 業 務 概 要 : UAV測量 0.2km²
 横断測量 1式
 縦断測量 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
- [肱川ダム統合管理事務所]
- 2-262 業 務 名 : 令和3年度 肱川上流堆砂測量業務
 1) 業 務 区 分 : 測量
 2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 野村ダム
 河川測量 1式
 深淺測量 1式
 鹿野川ダム
 河川測量 1式
 深淺測量 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
- [肱川ダム統合管理事務所]
- 2-263 業 務 名 : 令和3年度 野村ダム定期検査資料作成業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 定期検査資料整理作成 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
- [肱川ダム統合管理事務所]
- 2-264 業 務 名 : 令和3年度 鹿野川ダム湖斜面地質調査業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 地質調査 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- [肱川ダム統合管理事務所]
- 2-265 業 務 名 : 令和3年度 野村ダム貯水池周辺地質調査業務
 1) 業 務 区 分 : 地質調査業務
 2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 地質調査 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- [渡川ダム統合管理事務所]
- 2-266 業 務 名 : 令和3年度 横瀬川ダム地すべり調査業務
 1) 業 務 区 分 : 地質調査業務
 2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 地すべり調査 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- [四国技術事務所]
- 2-267 業 務 名 : 令和3年度 路面性状調査業務
 1) 業 務 区 分 : 測量
 2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 路面性状測定及びデータとりまとめ 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
 設計共同体対象
- [四国技術事務所]
- 2-268 業 務 名 : 令和3年度 四国管内空中写真撮影業務

- 1) 業務区分 : 測量
- 2) 履行期限 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 空中写真撮影 1式
データ作成 1式
写真集作成 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

- [四国技術事務所]
- 2-269 業務名 : 令和3年度 道路管理における点群データ等活用検討業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : 点群データ等を用いた利活用検討 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

- [四国技術事務所]
- 2-270 業務名 : 令和3年度 路面性状を簡易に把握可能な技術調査業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : 既存舗装点検技術調査 1式
点検要領、修繕基準類調査 1式
調査結果とりまとめ 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

- [四国技術事務所]
- 2-271 業務名 : 令和3年度 河川微量化学物質分析精度管理業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 - 3) 業務概要 : 公共用水域におけるダイオキシン類測定結果の照査及び、外部委員会の精査資料をとりまとめる。
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

- [四国技術事務所]
- 2-272 業務名 : 令和3-4年度 四国管内路面下空洞調査業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約11ヶ月
 - 3) 業務概要 : 一次調査(車道部、歩道部探査) 1式
解析等調査 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象

3. 簡易公募型プロポーザル方式

- [企画部]
- 3-1 業務名 : 令和3年度土木工事の3次元データ活用による情報共有等検討業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : 土木工事の3次元データ活用による情報共有等検討 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

- [企画部]
- 3-2 業務名 : 令和3年度 四国圏広域地方計画推進検討等業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : 広域地方計画検討等 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

- [河川部]
- 3-3 業務名 : 令和3年度 既存ダム操作等運用検討業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 - 3) 業務概要 : ダム操作等運用検討 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 : 設計共同体対象

- [建政部]
- 3-4 業 務 名 : 令和3年度 安全で災害に強い四国のまちづくり支援検討業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 四国管内における災害に強いまちづくり計画の改訂の検討等 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 設計共同体対象
- [徳島河川国道事務所]
- 3-5 業 務 名 : 令和3年度 吉野川流域生態系ネットワーク検討業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 流域生態系ネットワーク検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- [徳島河川国道事務所]
- 3-6 業 務 名 : 令和3年度 津田高架橋予備設計業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 橋梁予備設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 設計共同体対象
- [徳島河川国道事務所]
- 3-7 業 務 名 : 令和3年度 関高架橋詳細設計業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 橋梁詳細設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 設計共同体対象
- [徳島河川国道事務所]
- 3-8 業 務 名 : 令和3年度 徳島管内事故危険箇所対策検討業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 事故危険箇所対策検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [徳島河川国道事務所]
- 3-9 業 務 名 : 令和3年度 四国横断道地質解析業務
 1) 業 務 区 分 : 地質調査業務
 2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 軟弱地盤技術解析 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 設計共同体対象
- [那賀川河川事務所]
- 3-10 業 務 名 : 令和3年度 那賀川総合土砂管理検討業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 総合土砂管理検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 設計共同体対象
- [那賀川河川事務所]
- 3-11 業 務 名 : 令和3年度 那賀川水系ダム事業総合評価業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 施設改造総合評価 1式
 委員会運営補助 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 設計共同体対象
- [那賀川河川事務所]
- 3-12 業 務 名 : 令和3年度 小見野々ダム再生検討業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : ダム再生検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 設計共同体対象

- [那賀川河川事務所]
- 3-13 業 務 名 : 令和3年度 小見野々ダム周辺地質検討業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : ダム周辺地質検討 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 設計共同体対象
- [那賀川河川事務所]
- 3-14 業 務 名 : 令和3-4年度 長安口ダム環境影響調査検討業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 環境影響調査検討 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 設計共同体対象
- [那賀川河川事務所]
- 3-15 業 務 名 : 令和3年度 長安口ダム地すべり関係地質調査検討業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 地すべり検討 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 設計共同体対象
- [那賀川河川事務所]
- 3-16 業 務 名 : 令和3年度 長安口ダム管理総合評価検討業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : ダム管理総合評価検討 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 設計共同体対象
- [那賀川河川事務所]
- 3-17 業 務 名 : 令和3年度 那賀川水系河道計画検討外業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 治水計画検討外 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 設計共同体対象
- [四国山地砂防事務所]
- 3-18 業 務 名 : 令和3年度 四国山地砂防防災施設配置計画検討業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 防災施設配置計画検討 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
 5) そ の 他 : 設計共同体対象
- [四国山地砂防事務所]
- 3-19 業 務 名 : 令和3年度 四国山地砂防管内土砂災害発生降雨検討業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 土砂災害発生降雨検討 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
 5) そ の 他 : 設計共同体対象
- [四国山地砂防事務所]
- 3-20 業 務 名 : 令和3年度 地震時斜面崩壊危険度評価検討業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 地震時斜面崩壊危険地域評価検討 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 設計共同体対象
- [四国山地砂防事務所]
- 3-21 業 務 名 : 令和3年度 四国山地深層崩壊土砂災害被害想定検討業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 深層崩壊土砂災害被害想定検討業務 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 設計共同体対象

- [香川河川国道事務所]
- 3-22 業 務 名 : 令和3年度 高松国道維持出張所庁舎新築基本設計業務
 1) 業 務 区 分 : 建築関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約10ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 庁舎新築基本設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- [香川河川国道事務所]
- 3-23 業 務 名 : 令和3年度 香川管内災害対策外検討業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 災害対策検討外 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [香川河川国道事務所]
- 3-24 業 務 名 : 令和3年度 土器川防災減災・流域治水対策外検討業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 防災減災検討 1式
 流域治水対策検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 設計共同体対象
- [香川河川国道事務所]
- 3-25 業 務 名 : 令和3年度 土器川霞堤防効果検討業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 霞堤防効果検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 設計共同体対象
- [香川河川国道事務所]
- 3-26 業 務 名 : 令和3年度 土器川河床安定化対策外設計業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 河床安定化対策予備設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 設計共同体対象
- [香川河川国道事務所]
- 3-27 業 務 名 : 令和3年度 土器川整備計画検討業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 整備計画検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 設計共同体対象
- [香川河川国道事務所]
- 3-28 業 務 名 : 令和3年度 高松環状道路予備設計外業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 道路予備設計 1式
 計画段階評価資料作成 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 設計共同体対象
- [香川河川国道事務所]
- 3-29 業 務 名 : 高松環状道路環境影響評価検討業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 環境影響評価検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [香川河川国道事務所]
- 3-30 業 務 名 : 令和3年度 まんのう公園キャッシュレス化検討業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : キャッシュレス化検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期

- 3-31 業 務 名 : 令和3年度 まんのう公園民間活力導入検討業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 民間活力導入検討 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
[香川河川国道事務所]
- 3-32 業 務 名 : 令和3年度 土器川堤防地質調査解析業務
1) 業 務 区 分 : 地質調査業務
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 地質調査 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 設計共同体対象
[香川河川国道事務所]
- 3-33 業 務 名 : 令和3年度 重信川治水計画検討業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 治水計画検討 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 設計共同体対象
[松山河川国道事務所]
- 3-34 業 務 名 : 令和3年度 重信川危機管理検討業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 危機管理検討 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 設計共同体対象
[松山河川国道事務所]
- 3-35 業 務 名 : 令和3年度 松山管内交通事故対策検討業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 交通事故分析、対策検討 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
[松山河川国道事務所]
- 3-36 業 務 名 : 令和3年度 道の駅活性化検討業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 道の駅活性化支援検討 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
[松山河川国道事務所]
- 3-37 業 務 名 : 令和3年度 来住高架橋外橋梁予備設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 橋梁予備設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 設計共同体対象
[松山河川国道事務所]
- 3-38 業 務 名 : 令和3年度 今在家高架橋詳細設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 橋梁詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 設計共同体対象
[松山河川国道事務所]
- 3-39 業 務 名 : 令和3年度 松山管内道路網整備計画検討外業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 整備計画検討 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 設計共同体対象
[松山河川国道事務所]
- 3-40 業 務 名 : 令和3年度 川之江三島バイパストンネル予備設計業務
[松山河川国道事務所]

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 : トンネル予備設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 設計共同体対象
- [大洲河川国道事務所]
- 3-41 業務名 : 令和3年度 大洲管内四国横断自動車道事業評価資料作成業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 3) 業務概要 : 事業評価監視委員会資料作成 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- [大洲河川国道事務所]
- 3-42 業務名 : 令和3年度 56号跨道橋外予備設計業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 橋梁予備設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [大洲河川国道事務所]
- 3-43 業務名 : 令和3年度 上畑地トンネル外詳細設計業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 : 山岳トンネル詳細設計 1式
 橋梁予備設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 設計共同体対象
- [大洲河川国道事務所]
- 3-44 業務名 : 令和3年度 下畑地トンネル外詳細設計業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 : 山岳トンネル詳細設計 1式
 橋梁予備設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 設計共同体対象
- [大洲河川国道事務所]
- 3-45 業務名 : 令和3年度 肱川かわまちづくり検討・設計業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 : かわまちづくり計画・検討 1式
 護岸詳細設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 設計共同体対象
- [大洲河川国道事務所]
- 3-46 業務名 : 令和3年度 肱川緊急防災行動計画検討外業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 : 緊急防災行動計画検討等 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [大洲河川国道事務所]
- 3-47 業務名 : 令和3年度 肱川管内堤防詳細点検業務
 1) 業務区分 : 地質調査業務
 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 : 堤防詳細点検 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 設計共同体対象
- [山鳥坂ダム工事事務所]
- 3-48 業務名 : 令和3年度 山鳥坂ダム貯水池周辺地質検討業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 3) 業務概要 : 貯水池周辺地質検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 : 設計共同体対象

- 3-49 業 務 名 : [高知河川国道事務所]
令和3年度 物部川航空レーザ測量業務
1) 業 務 区 分 : 測量
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 航空レーザ測量 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 設計共同体対象
- 3-50 業 務 名 : [高知河川国道事務所]
令和3年度 高知海岸漁業補償検討業務
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 漁業補償検討 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 設計共同体対象
- 3-51 業 務 名 : [中村河川国道事務所]
令和3年度 古津賀第1橋外橋梁予備設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 橋梁予備設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 設計共同体対象
- 3-52 業 務 名 : [中村河川国道事務所]
令和3年度 中村管内事故対策検討業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 事故危険箇所調査 1式
対策検討 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
- 3-53 業 務 名 : [中村河川国道事務所]
令和3-4年度 黒潮トンネル詳細設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : トンネル詳細設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 設計共同体対象
- 3-54 業 務 名 : [中村河川国道事務所]
令和3-4年度 有井川トンネル詳細設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : トンネル詳細設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 設計共同体対象
- 3-55 業 務 名 : [中村河川国道事務所]
令和3-4年度 田の口トンネル詳細設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約11ヶ月
3) 業 務 概 要 : トンネル詳細設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 設計共同体対象
- 3-56 業 務 名 : [中村河川国道事務所]
令和3-4年度 新逢坂トンネル詳細設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約11ヶ月
3) 業 務 概 要 : トンネル詳細設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 設計共同体対象
- 3-57 業 務 名 : [土佐国道事務所]
令和3年度 土佐管内道路啓開等検討業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 整備効果分析検討 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期

- 3-58 業 務 名 : [土佐国道事務所]
令和3年度 和食川橋詳細設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 橋梁詳細設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 設計共同体対象
- 3-59 業 務 名 : [土佐国道事務所]
令和3年度 穴内第2橋詳細設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 橋梁詳細設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 設計共同体対象
- 3-60 業 務 名 : [土佐国道事務所]
令和3年度 土佐管内交通事故対策調査業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 交通事故状況調査 1式
交通事故対策検討 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
- 3-61 業 務 名 : [吉野川ダム統合管理事務所]
令和3年度 銅山川ダム群ダム再生ビジョン検討業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 銅山川ダム群再生ビジョン検討 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
- 3-62 業 務 名 : [吉野川ダム統合管理事務所]
令和3年度 吉野川水系利水ダム有効活用検討業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 利水ダム有効活用効果検討 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
- 3-63 業 務 名 : [大渡ダム管理所]
令和3年度 大渡ダム斜面調査解析業務
1) 業 務 区 分 : 地質調査業務
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 斜面解析 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 設計共同体対象
- 3-64 業 務 名 : [肱川ダム統合管理事務所]
令和3年度 肱川水系ダム管理総合評価検討業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 : フォローアップ委員会資料作成 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 設計共同体対象
- 3-65 業 務 名 : [肱川ダム統合管理事務所]
令和3年度 鹿野川ダム水質改善等検討業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : ダム水質改善検討 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
- 3-66 業 務 名 : [肱川ダム統合管理事務所]
令和3年度 鹿野川ダム運用計画検討業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 鹿野川ダム運用計画検討 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 設計共同体対象
- 3-67 業 務 名 : [四国技術事務所]
令和3年度 ダム管理手法高度化検討業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 : ダム管理手法高度化検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 3-68 業務名 : [四国技術事務所]
 令和3年度 BIM/CIMモデル操作手法等検討業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 3) 業務概要 : BIM/CIM操作手法検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 設計共同体対象
- 3-69 業務名 : [四国技術事務所]
 令和3年度 四国技術事務所DX検討業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 3) 業務概要 : 四国技術事務所DX検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 3-70 業務名 : [四国技術事務所]
 令和3年度 コンクリート劣化等に関する検討業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 : コンクリート劣化現象を解明するための試験計画の策定及び、長期的な計測計画をとりまとめる。
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
4. 通常指名競争入札
- 4-1 業務名 : [企画部]
 令和3年度 徳島地区労務費調査業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 : 労務費調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 4-2 業務名 : [企画部]
 令和3年度 香川地区労務費調査外業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 : 労務費調査等 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 4-3 業務名 : [企画部]
 令和3年度 愛媛地区労務費調査業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 : 労務費調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 4-4 業務名 : [企画部]
 令和3年度 高知地区労務費調査業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 : 労務費調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 4-5 業務名 : [営繕部]
 令和3年度 徳島県警察学校第二生徒寮建築改修工事監理業務
 1) 業務区分 : 建築関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 徳島県警察学校第二生徒寮建築改修工事監理業務 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 4-6 業務名 : [営繕部]
 令和3年度 松山若草合同庁舎外設備改修設計業務
 1) 業務区分 : 建築関係建設コンサルタント業務

- 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 3) 業務概要 : 松山若草合同庁舎自家発・受水槽・高置水槽改修設計 1式
 高知よさこい咲都合同庁舎自家発・地下オイルタンク・高置水槽改修設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 4-7 業務名 : 令和3年度 徳島運輸支局外設備改修設計業務
 [営繕部]
 1) 業務区分 : 建築関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 3) 業務概要 : 徳島運輸支局空調・照明・受変電改修設計 1式
 高知運輸支局空調・照明改修設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 4-8 業務名 : 令和3-4年度 松山地方気象台増築工事監理業務
 [営繕部]
 1) 業務区分 : 建築関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約19ヶ月
 3) 業務概要 : 松山地方気象台増築工事に係る工事監理業務 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 4-9 業務名 : 令和3-4年度 今治港湾合同庁舎工事監理業務
 [営繕部]
 1) 業務区分 : 建築関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約14ヶ月
 3) 業務概要 : 今治港湾合同庁舎工事に係る工事監理業務 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 4-10 業務名 : 令和3-4年度愛媛労災特別介護施設建築改修その他工事監理業務
 [営繕部]
 1) 業務区分 : 建築関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 3) 業務概要 : 愛媛労災特別介護施設建築改修その他工事監理業務 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 4-11 業務名 : 令和3-4年度 南国税務署増築工事監理業務
 [営繕部]
 1) 業務区分 : 建築関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約10ヶ月
 3) 業務概要 : 南国税務署増築工事に係る工事監理業務 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 4-12 業務名 : 令和3年度 徳島・池田出張所管内用地管理図等作成業務
 [徳島河川国道事務所]
 1) 業務区分 : 測量
 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 3) 業務概要 : 台帳附図作成 1式
 測量作業 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 4-13 業務名 : 令和3年度 徳島・日和佐出張所管内用地管理図等作成業務
 [徳島河川国道事務所]
 1) 業務区分 : 測量
 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 3) 業務概要 : 台帳附図作成 1式
 測量作業 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 4-14 業務名 : 令和3年度 第十堰周辺現状調査業務
 [徳島河川国道事務所]
 1) 業務区分 : 測量
 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 : 第十堰変状調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 4-15 業務名 : 令和3年度 吉野川河口横断測量外業務
 [徳島河川国道事務所]
 1) 業務区分 : 測量

- 2) 履行期限 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 河川横断測量 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期

- [徳島河川国道事務所]
- 4-16 業務名 : 令和3年度 徳島管内交通安全施設測量業務
- 1) 業務区分 : 測量
 - 2) 履行期限 : 約10ヶ月
 - 3) 業務概要 : 基準点測量 1式
地形測量 1式
応用測量 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期

- [徳島河川国道事務所]
- 4-17 業務名 : 令和3年度 吉野川水系水文資料整理業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約11ヶ月
 - 3) 業務概要 : 水文資料整理 1式
河川水質資料整理 1式
公共用水域資料整理 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期

- [徳島河川国道事務所]
- 4-18 業務名 : 令和3年度 交通事故調査整理業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 - 3) 業務概要 : 道路環境調査 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

- [徳島河川国道事務所]
- 4-19 業務名 : 令和3年度 海部野根道路 (海南地区外) 地質調査業務
- 1) 業務区分 : 地質調査業務
 - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : ボーリング調査 1式
原位置試験 1式
室内土質試験 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期

- [徳島河川国道事務所]
- 4-20 業務名 : 令和3年度 海部野根道路 (海部地区外) 地質調査業務
- 1) 業務区分 : 地質調査業務
 - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : ボーリング調査 1式
原位置試験 1式
室内土質試験 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期

- [徳島河川国道事務所]
- 4-21 業務名 : 令和3年度 阿南安芸自動車道地質調査業務
- 1) 業務区分 : 地質調査業務
 - 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 : ボーリング調査 1式
原位置試験 1式
室内土質試験 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期

- [徳島河川国道事務所]
- 4-22 業務名 : 令和3年度 牟岐バイパス地質調査業務
- 1) 業務区分 : 地質調査業務
 - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 : ボーリング調査 1式
原位置試験 1式
室内土質試験 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

- [那賀川河川事務所]
- 4-23 業務名 : 令和3年度 桑野川管内測量業務
- 1) 業務区分 : 測量
 - 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 - 3) 業務概要 : 基準点測量 1式
地形測量 1式

- 4) 入札予定時期 : 応用測量 1式
第1四半期
- 4-24 業務名 : 令和3年度 那賀川・桑野川官民境界図作成外業務
[那賀川河川事務所]
1) 業務区分 : 測量
2) 履行期限 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 官民境界図作成外 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 4-25 業務名 : 令和3年度 桑野川管内地質調査業務
[那賀川河川事務所]
1) 業務区分 : 地質調査業務
2) 履行期限 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 機械ボーリング 1式
室内土質試験 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 4-26 業務名 : 令和3年度 香川管内交通量観測業務
[香川河川国道事務所]
1) 業務区分 : 測量
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 交通量調査 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 4-27 業務名 : 令和3年度 松山管内敷地調査業務
[松山河川国道事務所]
1) 業務区分 : 測量
2) 履行期限 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 道路敷地調査 一式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 4-28 業務名 : 令和3年度 松山管内測量業務
[松山河川国道事務所]
1) 業務区分 : 測量
2) 履行期限 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 路線測量 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 4-29 業務名 : 令和3年度 松山管内道路管理資料作成業務
[松山河川国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 道路管理関係資料作成 一式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 4-30 業務名 : 令和3年度 重信川河川管理施設補修設計業務
[松山河川国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 河川管理施設補修設計 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 4-31 業務名 : 令和3年度 西条管内設計業務
[松山河川国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約10ヶ月
3) 業務概要 : 交差点設計等 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 4-32 業務名 : 令和3年度 松一管内設計業務
[松山河川国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約10ヶ月
3) 業務概要 : 交差点設計等 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 4-33 業務名 : 令和3年度 松二管内設計業務
[松山河川国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約10ヶ月

- 3) 業務概要 : 交差点設計等 1 式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
- [松山河川国道事務所]
- 4-34 業務名 : 令和3年度 石手川ダム定期検査資料作成業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 定期検査資料作成 1 式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [松山河川国道事務所]
- 4-35 業務名 : 令和3年度 松山管内交通事故調査資料作成業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 交通事故資料作成 1 式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [松山河川国道事務所]
- 4-36 業務名 : 令和3年度 電線共同溝台帳修正業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 電線共同溝台帳資料作成 1 式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [大洲河川国道事務所]
- 4-37 業務名 : 令和3年度 肱川河川管理等資料作成業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 河川管理等資料作成 1 式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
- [肱川緊急治水対策河川事務所]
- 4-38 業務名 : 令和3年度 肱川堤防外資料作成業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約11ヶ月
3) 業務概要 : 定点観測及びデータ整理 1 式
関係機関協議資料等作成 1 式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
- [肱川緊急治水対策河川事務所]
- 4-39 業務名 : 令和3年度 肱川管内台帳整理業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 台帳整理 1 式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
- [高知河川国道事務所]
- 4-40 業務名 : 令和3年度 水文・海象資料整理業務
1) 業務区分 : 測量
2) 履行期限 : 約10ヶ月
3) 業務概要 : 水文資料整理 1 式
海象資料整理 1 式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
- [中村河川国道事務所]
- 4-41 業務名 : 令和3年度 四万十川三次元管内図構築業務
1) 業務区分 : 測量
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 三次元管内図構築 1 式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
- [中村河川国道事務所]
- 4-42 業務名 : 令和3年度 中村管内歩道測量業務
1) 業務区分 : 測量
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 路線測量 1 式
基準点測量 1 式
平板測量 1 式
用地測量 1 式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

- [土佐国道事務所]
- 4-43 業務名 : 令和3年度 高知西バイパス敷地調査業務
 1) 業務区分 : 測量
 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 3) 業務概要 : 基準点測量 1式
 地形測量 1式
 敷地調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [土佐国道事務所]
- 4-44 業務名 : 令和3年度 土佐管内交通事故調査資料作成業務
 1) 業務区分 : 測量
 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 3) 業務概要 : 交通事故状況資料作成 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [土佐国道事務所]
- 4-45 業務名 : 令和3年度 土佐管内道路境界等測量業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 3) 業務概要 : 測量業務 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- [渡川ダム統合管理事務所]
- 4-46 業務名 : 令和3年度 中筋川ダム外堆砂測量業務
 1) 業務区分 : 測量
 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 3) 業務概要 : ダム堆砂測量 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
5. 随意契約
- [営繕部]
- 5-1 業務名 : 令和3-4年度 松山地方気象台庁舎増築設計その2業務
 1) 業務区分 : 建築関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約19ヶ月
 3) 業務概要 : 松山地方気象台増築工事に係る
 設計意図伝達業務 1式
 4) 契約予定時期 : 第2四半期
- [営繕部]
- 5-2 業務名 : 令和3-4年度 今治港湾合同庁舎設計その2業務
 1) 業務区分 : 建築関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約14ヶ月
 3) 業務概要 : 今治港湾合同庁舎工事に係る
 設計意図伝達業務 1式
 4) 契約予定時期 : 第3四半期
- [営繕部]
- 5-3 業務名 : 令和3-4年度 南国税務署庁舎増築設計その2業務
 1) 業務区分 : 建築関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約10ヶ月
 3) 業務概要 : 南国税務署増築工事に係る
 設計意図伝達業務 1式
 4) 契約予定時期 : 第4四半期
- [四国技術事務所]
- 5-4 業務名 : 令和3年度 露出した鉄筋等に対する除錆・防錆技術調査業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 3) 業務概要 : 応募技術の選定 1式
 選定技術の提出資料とりまとめ 1式
 技術比較表作成 1式
 4) 契約予定時期 : 第1四半期

国土交通省四国地方整備局（港湾空港関係）における令和3年度の建設コンサルタント業務等の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和3年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

記

1. 一般競争入札

[高松港湾・空港整備事務所]

- 1-1. 業 務 名 : 備讃瀬戸航路航行安全管理業務
1) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
2) 業 務 概 要 : 安全管理室業務 1式
3) 業 務 区 分 : 建設コンサルタント等
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

2. 公募型競争入札

[小松島港湾・空港整備事務所]

- 2-1. 業 務 名 : 徳島小松島港沖洲（外）地区防波堤土質調査
1) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
2) 業 務 概 要 : 土質調査（陸上） 1式、土質調査（海上） 1式
3) 業 務 区 分 : 測量・調査
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

- 2-2. 業 務 名 : 徳島小松島港津田地区防波堤土質調査
1) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
2) 業 務 概 要 : 土質調査（防波堤上） 1式
3) 業 務 区 分 : 測量・調査
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

3. 簡易公募型競争入札

[小松島港湾・空港整備事務所]

- 3-1. 業 務 名 : 徳島小松島港防波堤現況測量調査
1) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
2) 業 務 概 要 : 深淺測量 1式、現地測量 1式
3) 業 務 区 分 : 測量・調査
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 3-2. 業 務 名 : 徳島小松島港金磯地区施工検討業務
1) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
2) 業 務 概 要 : 浚渫土砂仮置等施工検討 1式
3) 業 務 区 分 : 建設コンサルタント等
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 3-3. 業 務 名 : 徳島小松島港本港地区岸壁(-9m)等構造物調査
1) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
2) 業 務 概 要 : 鉄筋探査 1式、防波堤現地測量 1式
3) 業 務 区 分 : 測量・調査
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 3-4. 業 務 名 : 水質・底質分析試験
1) 履 行 期 限 : 約10ヶ月
2) 業 務 概 要 : 水質・底質分析 1式
3) 業 務 区 分 : 建設コンサルタント等
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
- 3-5. 業 務 名 : 徳島飛行場場内土質調査
1) 履 行 期 限 : 約3ヶ月
2) 業 務 概 要 : 土質調査(陸上) 1式
3) 業 務 区 分 : 測量・調査
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 3-6. 業 務 名 : 徳島飛行場構造物耐震照査
1) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
2) 業 務 概 要 : 液状化判定 1式、耐震性能照査 1式
3) 業 務 区 分 : 建設コンサルタント等
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

- 3-7. 業 務 名 : 備讃瀬戸航路深浅測量
1) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
2) 業 務 概 要 : 深浅測量 1式
3) 業 務 区 分 : 測量・調査
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 3-8. 業 務 名 : 備讃瀬戸北航路(水島航路交差部)磁気探査
1) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
2) 業 務 概 要 : 磁気探査 1式
3) 業 務 区 分 : 測量・調査
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 3-9. 業 務 名 : 備讃瀬戸北航路(水島航路交差部)潜水探査等
1) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
2) 業 務 概 要 : 潜水探査 1式、底質調査 1式
3) 業 務 区 分 : 測量・調査
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 3-10. 業 務 名 : 備讃瀬戸北航路(水島航路交差部)磁気探査(その2)
1) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
2) 業 務 概 要 : 磁気探査 1式
3) 業 務 区 分 : 測量・調査
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 3-11. 業 務 名 : 坂出港整備効果等検討業務
1) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
2) 業 務 概 要 : 係留施設技術検討 1式、基本断面検討 1式
3) 業 務 区 分 : 建設コンサルタント等
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

- 3-12. 業 務 名 : 東予港等整備効果検討業務
 1) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
 2) 業 務 概 要 : 整備効果検討 1式
 3) 業 務 区 分 : 建設コンサルタント等
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 3-13. 業 務 名 : 来島海峡航路流況調査
 1) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
 2) 業 務 概 要 : 流況調査 1式
 3) 業 務 区 分 : 測量・調査
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 3-14. 業 務 名 : 松山空港排水施設改良実施設計
 1) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
 2) 業 務 概 要 : 実施設計 1式
 3) 業 務 区 分 : 建設コンサルタント等
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 3-15. 業 務 名 : 松山港外港地区老朽化対策検討業務
 1) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
 2) 業 務 概 要 : 老朽化調査 1式、施工計画検討 1式
 3) 業 務 区 分 : 建設コンサルタント等
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 3-16. 業 務 名 : 三島川之江港老朽化対策検討業務
 1) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
 2) 業 務 概 要 : 老朽化調査 1式、老朽化対策工法検討 1式、岸壁基本設計 1式
 3) 業 務 区 分 : 建設コンサルタント等
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 3-17. 業 務 名 : 来島海峡航路航行実態調査
 1) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
 2) 業 務 概 要 : 航行実態調査 1式
 3) 業 務 区 分 : 建設コンサルタント等
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 3-18. 業 務 名 : 来島海峡航路・鼻栗瀬戸航路深淺測量
 1) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
 2) 業 務 概 要 : 深淺測量(当局所有の測量機器使用) 1式
 3) 業 務 区 分 : 測量・調査
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式

- 3-19. 業 務 名 : 高知港深淺測量
1) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
2) 業 務 概 要 : 深淺測量 1式
3) 業 務 区 分 : 測量・調査
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 3-20. 業 務 名 : 高知港湾・空港整備事務所庁舎土質調査
1) 履 行 期 限 : 約3ヶ月
2) 業 務 概 要 : 土質調査(陸上) 1式
3) 業 務 区 分 : 測量・調査
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 3-21. 業 務 名 : 高知港湾・空港整備事務所建替等検討業務
1) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
2) 業 務 概 要 : 概略設計 1式
3) 業 務 区 分 : 建設コンサルタント等
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 3-22. 業 務 名 : 高知港海岸実施設計(その(1))
1) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
2) 業 務 概 要 : 実施設計 1式
3) 業 務 区 分 : 建設コンサルタント等
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 3-23. 業 務 名 : 高知港海岸実施設計(その(2))
1) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
2) 業 務 概 要 : 実施設計 1式
3) 業 務 区 分 : 建設コンサルタント等
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 3-24. 業 務 名 : 高知港海岸実施設計(その(3))
1) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
2) 業 務 概 要 : 実施設計 1式
3) 業 務 区 分 : 建設コンサルタント等
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

- 3-25. 業 務 名 : 高知港海岸みなとカメラシステム設計業務
 1) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
 2) 業 務 概 要 : みなとカメラ設計 (新規1基) 1式
 3) 業 務 区 分 : 建設コンサルタント等
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 3-26. 業 務 名 : 須崎港等防波堤施工方法検討業務
 1) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
 2) 業 務 概 要 : 施工方法検討 1式、固縛施設検討 1式、捕捉施設検討 1式
 3) 業 務 区 分 : 建設コンサルタント等
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 3-27. 業 務 名 : 高知空港排水施設実施設計
 1) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
 2) 業 務 概 要 : 実施設計 1式
 3) 業 務 区 分 : 建設コンサルタント等
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 3-28. 業 務 名 : 高知空港GSE車両通行帯改良設計業務
 1) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
 2) 業 務 概 要 : 現地調査 1式、実施設計 1式
 3) 業 務 区 分 : 建設コンサルタント等
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 3-29. 業 務 名 : 高知空港滑走路端安全区域実施設計
 1) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
 2) 業 務 概 要 : 実施設計 1式
 3) 業 務 区 分 : 建設コンサルタント等
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式

4. 簡易公募型プロポーザル方式による入札

[港湾空港部]

- 4-1. 業 務 名 : 港湾施設等の維持管理に係る技術力向上検討業務
 1) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
 2) 業 務 概 要 : メンテナンス技術者の能力向上に効果的な方策の検討、ワーキンググループ企画・立案・運営 1式
 3) 業 務 区 分 : 建設コンサルタント等
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期

- 4-2. 業務名：海域特性を踏まえたGPS波浪計の係留手法検討業務
1) 履行期限：約9ヶ月
2) 業務概要：係留方式の検討（模型実験、基本設計含む） 1式
3) 業務区分：建設コンサルタント等
4) 入札予定時期：第1四半期

- 4-3. 業務名：四国の海上における南海トラフ地震対策検討業務
1) 履行期限：約7ヶ月
2) 業務概要：南海トラフ地震に関する対策検討、訓練の実施、関係者会議補助 1式
3) 業務区分：建設コンサルタント等
4) 入札予定時期：第2四半期

〔小松島港湾・空港整備事務所〕

- 4-4. 業務名：徳島小松島港断面等検討業務
1) 履行期限：約8ヶ月
2) 業務概要：施設整備案検討 1式
3) 業務区分：建設コンサルタント等
4) 入札予定時期：第2四半期

- 4-5. 業務名：徳島小松島港みなとカメラ設置検討業務
1) 履行期限：約6ヶ月
2) 業務概要：みなとカメラ設置検討（設計） 1式
3) 業務区分：建設コンサルタント等
4) 入札予定時期：第2四半期

- 4-6. 業務名：徳島飛行場滑走路端安全区域基本設計
1) 履行期限：約7ヶ月
2) 業務概要：基本設計 1式
3) 業務区分：建設コンサルタント等
4) 入札予定時期：第2四半期

〔高知港湾・空港整備事務所〕

- 4-7. 業務名：高知港防波堤耐津波検討業務
1) 履行期限：約7ヶ月
2) 業務概要：耐津波検討 1式
3) 業務区分：建設コンサルタント等
4) 入札予定時期：第2四半期

- 4-8. 業務名：高知港海岸景観・利便性等検討業務
1) 履行期限：約7ヶ月
2) 業務概要：景観等対策検討 1式
3) 業務区分：建設コンサルタント等
4) 入札予定時期：第2四半期

- 4-9. 業 務 名 : 高知港海岸水門予備設計
1) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
2) 業 務 概 要 : 予備設計 1式
3) 業 務 区 分 : 建設コンサルタント等
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
- 4-10. 業 務 名 : 高知港海岸環境影響調査
1) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
2) 業 務 概 要 : 環境影響調査 1式、現地測量 1式
3) 業 務 区 分 : 建設コンサルタント等
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
- 4-11. 業 務 名 : 高知港海岸整備計画検討業務
1) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
2) 業 務 概 要 : 整備計画検討 1式
3) 業 務 区 分 : 建設コンサルタント等
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
- 4-12. 業 務 名 : 室津港整備計画等検討業務
1) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
2) 業 務 概 要 : 配置計画検討 1式、整備効果検討 1式
3) 業 務 区 分 : 建設コンサルタント等
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期

[高松港湾空港技術調査事務所]

- 4-13. 業 務 名 : 管内技術課題検討業務
1) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
2) 業 務 概 要 : 課題検討 1式
3) 業 務 区 分 : 建設コンサルタント等
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
- 4-14. 業 務 名 : 高松港朝日地区岸壁(-7.5m)断面検討業務
1) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
2) 業 務 概 要 : 断面検討 1式
3) 業 務 区 分 : 建設コンサルタント等
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
- 4-15. 業 務 名 : 高知港海岸タナスカ護岸断面検討業務
1) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
2) 業 務 概 要 : 断面検討 1式
3) 業 務 区 分 : 建設コンサルタント等
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
- 4-16. 業 務 名 : 高知港海岸津波防波堤等断面検討業務
1) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
2) 業 務 概 要 : 断面検討 1式
3) 業 務 区 分 : 建設コンサルタント等
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期

5. 参加者の有無を確認する公募手続き

- 5-1. 業 務 名 : 高知港海岸における変形挙動検討業務
- 1) 履 行 期 限 : 約10ヶ月
- 2) 業 務 概 要 : 遠心模型実験による海岸保全施設の変形挙動検討 1式
- 3) 業 務 区 分 : 建設コンサルタント等
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期