

令和3年度7月期 発注見通しの公表について

令和3年度7月期 発注見通しについて

四国地方整備局において、令和3年7月1日以降の公告・公示予定の工事及び業務。

工事の予定件数は、161件（うち港湾空港関係18件）であり、全て一般競争入札方式「総合評価方式」で実施予定です。なお、ICT活用工事につきましては、39件実施予定です。週休2日（発注者指定方式）につきましては、111件実施予定です。

業務関係の予定件数は、184件（うち港湾空港関係18件）です。

詳細は、別添一覧表等を参照ください。

別添一覧表に掲載する内容は、令和3年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事及び業務がこの掲載と異なる場合、又は掲載されていない工事及び業務が発注される場合があります。

なお、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模等は、公表時点の概算の見込みであり、公表後変更することがあります。

※四国内の工事・業務発注見通し情報（四国地方整備局ホームページ）
http://www.skr.mlit.go.jp/kikaku/cm_engi/shinsa/prospect.html

令和3年7月1日

問い合わせ

国土交通省	四国地方整備局			
		tel : 087-851-8061		
企画部	技術管理課長	田邊	守英	（内線3311）
	技術管理課長補佐	柳川	克一	（内線3314）【工事関係】
	技術管理課長補佐	猪熊	敬三	（内線3313）【業務関係】
港湾空港部	品質確保室長	堀家	正	（内線6413）【港湾空港関係】
	品質確保室課長補佐	清水	一	（内線6472）【港湾空港関係】

令和3年度 発注の見通しの公表について(令和 3年 7月現在)

令和 3年 7月 1日
四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和 3年 7月 1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

※工事発注規模は、公表時点の概算であり、公表後変更することがあります。
※「一括審査方式(〇〇)」：(〇〇)の内容が一致する工事が、一括審査方式の組み合わせです。

1. 一般競争入札

- [営繕部]
- 1-1 工 事 名 : 令和3-4年度 松山地方気象台増築その他工事
 1) 工 事 種 別 : 建築工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市
 3) 工 期 : 約19ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 増築庁舎 RC-2 約400m²の新築、
 車庫 RC-1一部W 約40m²の新築、
 既存第1庁舎 RC-2 607m²の
 模様替工事、既存第2庁舎 CB-1 75m²
 外8棟の解体工事
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 同種工事実績要件 建築一式工事
 ・ 専任開始時期 9月頃
- [営繕部]
- 1-2 工 事 名 : 令和3-4年度 南国税務署増築その他建築工事
 1) 工 事 種 別 : 建築工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県南国市
 3) 工 期 : 約10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 庁舎(増築) RC-2 約500m²の新築
 及びエレベーター新設工事、
 庁舎(既存) RC-2 767m²の
 模様替工事、
 既存倉庫 S-1 45m²外1棟の解体工事
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 資機材見積活用方式
 ・ 余裕期間制度
 ・ 同種工事実績要件 建築一式工事
 ・ 専任開始時期 4月頃
- [営繕部]
- 1-3 工 事 名 : 令和3-4年度 愛媛労災特別介護施設建築改修その他工事
 1) 工 事 種 別 : 建築工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県新居浜市
 3) 工 期 : 約7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 管理・厚生・居住棟 RC-3-1
 11, 579m²の防水改修工事、
 多目的ホール特定天井改修工事
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 資機材見積活用方式
 ・ 余裕期間制度
 ・ 同種工事実績要件 改修建築一式工事
 ・ 専任開始時期 3月頃
- [営繕部]
- 1-4 工 事 名 : 令和3-4年度 今治港湾合同庁舎電気設備工事

- 1) 工事種別 : 電気設備工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県今治市
- 3) 工事期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 庁舎 RC-3 約2,500m²、
車庫 W-1 約100m²、
自転車置場 RC-1一部W 約50m²の
新築に係る電気設備工事
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
 - ・資機材見積活用方式
 - ・余裕期間制度
 - ・週休2日促進工事(発注者指定方式)
 - ・同種工事実績要件 電気設備工事
 - ・専任開始時期 1月頃

- [営繕部]
- 1-5 工事名 : 令和3-4年度 松山地方気象台増築その他電気設備工事
- 1) 工事種別 : 電気設備工事
 - 2) 工事場所 : 愛媛県松山市
 - 3) 工事期 : 約17ヶ月
 - 4) 工事概要 : 増築庁舎 RC-2 約400m²の新築、
車庫 RC-1一部W 約40m²の新築、
既存第1庁舎 RC-2 607m²の
模様替工事に係る電気設備工事
(工事発注規模)
1億2,000万円以上2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 6) その他 : その他適用事項等
 - ・資機材見積活用方式
 - ・同種工事実績要件 電気設備工事
 - ・専任開始時期 11月頃

- [営繕部]
- 1-6 工事名 : 令和3-4年度 南国税務署増築その他電気設備工事
- 1) 工事種別 : 電気設備工事
 - 2) 工事場所 : 高知県南国市
 - 3) 工事期 : 約10ヶ月
 - 4) 工事概要 : 庁舎(増築) RC-2 約500m²の新築、
庁舎(既存) RC-2 767m²の
模様替工事に係る電気設備工事
(工事発注規模)
5,000万円以上8,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 6) その他 : その他適用事項等
 - ・資機材見積活用方式
 - ・余裕期間制度
 - ・同種工事実績要件 電気設備工事
 - ・専任開始時期 4月頃

- [営繕部]
- 1-7 工事名 : 令和3-4年度 今治港湾合同庁舎機械設備工事
- 1) 工事種別 : 暖冷房衛生設備工事
 - 2) 工事場所 : 愛媛県今治市
 - 3) 工事期 : 約12ヶ月
 - 4) 工事概要 : 庁舎 RC-3 約2,500m²の新築に係る
機械設備工事
(工事発注規模)
1億2,000万円以上2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 6) その他 : その他適用事項等
 - ・資機材見積活用方式
 - ・余裕期間制度
 - ・週休2日促進工事(発注者指定方式)
 - ・同種工事実績要件 暖冷房衛生設備工事
 - ・専任開始時期 1月頃

- [営繕部]
- 1-8 工事名 : 令和3-4年度 松山地方気象台増築その他機械設備工事
- 1) 工事種別 : 暖冷房衛生設備工事
 - 2) 工事場所 : 愛媛県松山市
 - 3) 工事期 : 約17ヶ月
 - 4) 工事概要 : 増築庁舎 RC-2 約400m²の新築、
既存第1庁舎 RC-2 607m²の
模様替工事に係る機械設備工事
(工事発注規模)
5,000万円以上8,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第3四半期

- 6) その他 : その他適用事項等
 ・資機材見積活用方式
 ・同種工事実績要件 暖冷房衛生設備工事
 ・専任開始時期 11月頃

[営繕部]

- 1-9 工 事 名 : 令和3-4年度 南国税務署増築その他機械設備工事
 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県南国市
 3) 工 事 期 間 : 約10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 庁舎(増築) RC-2 約500m²の新築、
 庁舎(既存) RC-2 767m²の
 模様替工事に係る機械設備工事
 (工事発注規模)
 5,000万円以上8,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・資機材見積活用方式
 ・余裕期間制度
 ・同種工事実績要件 暖冷房衛生設備工事
 ・専任開始時期 4月頃

[徳島河川国道事務所]

- 1-10 工 事 名 : 令和3年度 横断道津田高架橋下部P8工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島市津田海岸町
 3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋脚基礎工(鋼管杭) N=25本
 橋脚工(H=18.2m) 1基
 (主要建設資材需要見込み量)
 鋼材(棒鋼、鋼管) 約500t
 (工事発注規模)
 3億円以上6億9,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・一括審査対象(道路3)
 ・余裕期間制度
 ・分任官(事務所)で発注
 ・同種工事実績要件
 (1)鉄筋コンクリート構造物の施工実績を
 有すること
 (2)鉄筋コンクリート構造物の橋梁下部工事の
 施工実績を有すること
 ・専任開始時期 11月上旬頃

[徳島河川国道事務所]

- 1-11 工 事 名 : 令和3年度 横断道津田高架橋下部P9工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県徳島市津田海岸町
 3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋脚基礎工(鋼管杭) N=25本
 橋脚工(H=約16.8m) 1基
 (主要建設資材需要見込み量)
 鋼材 約500t
 (工事発注規模)
 3億円以上6億9,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・一括審査方式(道路3)
 ・余裕期間制度
 ・分任官(事務所)発注
 ・同種工事実績要件
 (1)鉄筋コンクリート構造物の施工実績を
 有すること。
 (2)鉄筋コンクリート構造物の橋梁下部工事
 の施工実績を有すること。
 ・専任開始時期 11月上旬頃

[徳島河川国道事務所]

- 1-12 工 事 名 : 令和3-4年度 加茂第二堤防護岸(その3)外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県三好郡東みよし町加茂地先
 3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 築堤・護岸工 L=約110m
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 ・同種工事実績要件 盛土工もしくは護岸工
 ・専任開始時期 11月上旬頃
 5) 入札予定時期 : 第2四半期

- 6) その他 : その他適用事項等
- ・ 余裕期間制度
 - ・ 自治体実績評価型
 - ・ 週休2日(発注者指定方式)
 - ・ ICT(土工)活用工事(発注者指定型)
 - ・ BIM/CIM活用工事(受注者希望型)
 - ・ 施工箇所点在型積算(2箇所)
 - ・ 上記工事場所以外 徳島県美馬市美馬町乳ノ木地先

[徳島河川国道事務所]

- 1-13 工事名 : 令和3年度 横断道前原改良その2工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 徳島県小松島市前原町
 - 3) 工事期間 : 約6ヶ月
 - 4) 工事概要 : 道路土工(盛土) 1式
擁壁工 1式
排水工 1式

(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

- 6) その他 : その他の適用事項等
- ・ 余裕期間制度
 - ・ ICT(土工)発注工事(発注者指定型)
 - ・ 分任官(事務所)で発注
 - ・ 同種工事実績要件 盛土工
 - ・ 専任開始時期 10月下旬頃

[徳島河川国道事務所]

- 1-14 工事名 : 令和3年度 横断道榑瀨川橋下部工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 徳島県小松島市立江町
 - 3) 工事期間 : 約5ヶ月
 - 4) 工事概要 : 橋台基礎工(鋼管杭) 22本
橋台工(H=約10m) 2基
橋脚基礎工(鋼管杭) 10本
橋脚工(H=約8m) 1基

(主要建設資材需要見込み量)
・ 生コンクリート 約1千m³
・ 鋼材(棒鋼) 約1百t
・ 鋼材(鋼板) 約1百t
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

- 6) その他 : その他適用事項等
- ・ 余裕期間制度
 - ・ 分任官(事務所)で発注
 - ・ 同種工事実績要件
 - (1) 鉄筋コンクリート構造物の施工実績を有すること。
 - (2) 鉄筋コンクリート構造物の橋梁下部工事の施工実績を有すること。
 - ・ 専任開始時期 9月中旬頃

[徳島河川国道事務所]

- 1-15 工事名 : 令和3-4年度 横断道黒須川橋下部工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 徳島県小松島市立江町
 - 3) 工事期間 : 約9ヶ月
 - 4) 工事概要 : 橋台工(H=約8m) 1基
橋台工(H=約10m) 1基

(主要建設資材需要見込み量)
・ 生コンクリート 約3千m³
・ 鋼材(棒鋼) 約3百t
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

- 6) その他 : その他適用事項等
- ・ 余裕期間制度
 - ・ 週休2日(発注者指定方式)
 - ・ 同種工事実績要件
 - (1) 鉄筋コンクリート構造物の施工実績を有すること。
 - (2) 鉄筋コンクリート構造物の橋梁下部工事の施工実績を有すること。
 - ・ 専任開始時期 12月中旬頃

[徳島河川国道事務所]

- 1-16 工事名 : 令和3年度 横断道恩山寺改良外工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 徳島県小松島市田野町
- 3) 工事期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋台工 (H=約11m) 1基
 仮棧橋 L=約64m
 道路土工 1式
 擁壁工 1式
 排水工 1式
 (工事発注規模)
 3億円以上6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
 - ・ 余裕期間制度
 - ・ ICT (土工) 活用工事 (発注者指定型)
 - ・ 分任官 (事務所) で発注
 - ・ 同種工事実績要件
 - (1) 鉄筋コンクリート構造物の施工実績を有すること。
 - (2) 鉄筋コンクリート構造物の橋梁下部工事の施工実績を有すること。
 - ・ 専任開始時期 11月上旬頃

[徳島河川国道事務所]

1-17 工事名 : 令和3年度 横断道津田高架橋下部P10工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 徳島県徳島市津田海岸町
- 3) 工事期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋脚基礎工 (鋼管杭) N=20本
 橋脚工 (H=約15.2m) 1基
 (主要建設資材需要見込み量)
 鋼材 約500t
 (工事発注規模)
 3億円以上6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
 - ・ 一括審査方式 (道路4)
 - ・ 余裕期間制度
 - ・ 分任官 (事務所) で発注
 - ・ 同種工事実績要件 (1)
 鉄筋コンクリート構造物の施工実績を有すること。
 - ・ 同種工事実績要件 (2)
 鉄筋コンクリート構造物の橋梁下部工事の施工実績を有すること。
 - ・ 専任開始時期 11月下旬頃

[徳島河川国道事務所]

1-18 工事名 : 令和3年度 横断道津田高架橋下部P11工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 徳島県徳島市津田海岸町
- 3) 工事期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋脚基礎工 (鋼管杭) N=25本
 橋脚工 (H=約13.8m) 1基
 (主要建設資材需要見込み量)
 鋼材 約700t
 (工事発注規模)
 3億円以上6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
 - ・ 一括審査方式 (道路4)
 - ・ 余裕期間制度
 - ・ 分任官 (事務所) で発注
 - ・ 同種工事実績要件 (1)
 鉄筋コンクリート構造物の施工実績を有すること。
 - ・ 同種工事実績要件 (2)
 鉄筋コンクリート構造物の橋梁下部工事の施工実績を有すること。
 - ・ 専任開始時期 11月下旬頃

[徳島河川国道事務所]

1-19 工事名 : 令和3年度 横断道江田高架橋下部PA4-PA7工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 徳島県小松島市江田町
- 3) 工事期 : 約5ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋脚基礎工 (場所打杭) N=6本
 橋脚工 (H=約8.7m) 1基
 橋脚基礎工 (場所打杭) N=6本
 橋脚工 (H=約8.4m) 1基

橋脚基礎工（場所打杭） N=9本
橋脚工（H=約7.9m） 1基
橋脚基礎工（場所打杭） N=9本
橋脚工（H=約7.4m） 1基

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：（工事発注規模）
3億円以上6億9,000万円未満
その他適用事項等
・ 余裕期間制度
・ 分任官（事務所）で発注
・ 同種工事実績要件
（1）鉄筋コンクリート構造物の施工実績を有すること。
（2）鉄筋コンクリート構造物の橋梁下部工事の施工実績を有すること。
・ 専任開始時期 11月中旬頃

[徳島河川国道事務所]

1-20 工 事 名：令和3年度 横断道前原田浦新居見改良工事
1) 工事種別：一般土木工事
2) 工事場所：徳島県小松島市前原町から徳島県小松島市新居見町
3) 工事期：約6ヶ月
4) 工事概要：矢板工 一式
（主要建設資材需要見込量）
鋼材（鋼矢板） 約7百t
（工事発注規模）
3億円以上6億9,000万円未満
5) 入札予定時期：第2四半期
6) その他：その他適用事項等
・ 余裕期間制度
・ ICT（土工）活用工事（施工者希望型）
・ 分任官（事務所）で発注
・ 同種工事実績要件 鋼矢板打ち込み工
・ 専任開始時期 10月上旬頃

[徳島河川国道事務所]

1-21 工 事 名：令和3年度 横断道下大野改良工事
1) 工事種別：一般土木工事
2) 工事場所：徳島県阿南市下大野町
3) 工事期：約5ヶ月
4) 工事概要：道路改良 L=約780m
道路土工 1式
擁壁工 1式
排水工 1式
函渠工 1式
（工事発注規模）
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期：第2四半期
6) その他：その他適用事項等
・ 余裕期間制度
・ ICT（土工）活用工事（施工者希望型）
・ 同種工事実績要件
（1）鉄筋コンクリート構造物の施工実績を有すること。
（2）現場打ち箱型函渠工の施工実績を有すること。
・ 専任開始時期 11月上旬頃

[徳島河川国道事務所]

1-22 工 事 名：令和3年度 桑野道路畑田川橋下部A2外工事
1) 工事種別：一般土木工事
2) 工事場所：徳島県阿南市下大野町
3) 工事期：約3ヶ月
4) 工事概要：橋台基礎工（場所打ち杭） 18本
橋台工（H=約12m） 1基
仮設工 1式
（工事発注規模）
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期：第3四半期
6) その他：その他適用事項等
・ 余裕期間制度
・ 週休2日（発注者指定方式）
・ 同種工事実績要件
（1）鉄筋コンクリート構造物の施工実績を有すること。
（2）鉄筋コンクリート構造物の橋梁下部工事の施工実績を有すること。
・ 専任開始時期 9月中旬頃

[徳島河川国道事務所]

1-23 工 事 名 : 令和3-4年度 国道192号山川堤外歩道整備工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県吉野川市山川町宮北
 3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 (掘削) 約4百m³
 擁壁工 L=約100m
 排水構造物工 L=約220m
 組立歩道工 L=約100m
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ 週休2日 (発注者指定方式)
 ・ 同種工事実績要件 プレキャストコンクリート
 構造物
 ・ 専任開始時期 1月上旬頃

[徳島河川国道事務所]

1-24 工 事 名 : 令和3年度 横断道上岩脇改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県阿南市羽ノ浦町
 3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路改良 L=約640m
 道路土工 1式
 擁壁工 1式
 排水溝 1式
 (工事発注規模)
 3億円以上6億9,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ ICT (土工) 活用工事 (発注者指定型)
 ・ 分任官 (事務所) で発注
 ・ 同種工事実績要件 盛土工
 ・ 専任開始時期 10月下旬頃

[徳島河川国道事務所]

1-25 工 事 名 : 令和3-6年度 横断道新居見トンネル工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県小松島市前原町から徳島県小松島市田野町
 3) 工 事 期 間 : 約37ヶ月
 4) 工 事 概 要 : トンネル延長 L=1,403m
 内空断面積 A=74m²
 掘削工 V=130,000m³
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約18千m³
 鋼材 (棒鋼) 約2百t
 (工事発注規模)
 50億円以上
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ 週休2日 (発注者指定方式)
 ・ BIM/CIM活用工事 (発注者指定型)
 ・ 同種工事実績要件 道路トンネル工
 ・ 専任開始時期 2月上旬頃

[徳島河川国道事務所]

1-26 工 事 名 : 令和3年度 阿南IC橋下部工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 徳島県阿南市下大野町
 3) 工 事 期 間 : 約2ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋台基礎工 (場所打ち杭) 11本
 橋台工 (H=約10m) 2基
 橋脚基礎工 (場所打ち杭) 8基
 橋脚工 (H=約8m) 2基
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約1千m³
 鋼材 (棒鋼) 約1百t
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ 同種工事実績要件
 (1) 鉄筋コンクリート構造物の施工実績を
 有すること。

(2) 鉄筋コンクリート構造物の橋梁下部工事
の施工実績を有すること。
・専任開始時期 3月下旬頃

- [徳島河川国道事務所]
- 1-27 工 事 名 : 令和3年度 国道55号美波地区電線共同溝工事
 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
 2) 工事場所 : 徳島県海部郡美波町奥河内
 3) 工事期 : 約5ヶ月
 4) 工事概要 : 電線共同溝 L=約320m
 (工事発注規模)
 8,000万円以上1億2,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ 週休2日(発注者指定方式)
 ・ 同種工事実績要件 電線共同溝工(C.C.B
 OX)、情報BOX工又はアスファルト舗装工
 ・ 専任開始時期 11月上旬頃
- [徳島河川国道事務所]
- 1-28 工 事 名 : 令和3-4年度 吉野川大橋上り舗装修繕その1工事
 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
 2) 工事場所 : 徳島県徳島国道出張所管内
 3) 工事期 : 約13ヶ月
 4) 工事概要 : 舗装修繕工事 1式
 (工事発注規模)
 3億円以上6億9,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ 週休2日(発注者指定方式)
 ・ 分任官(事務所)で発注
 ・ 同種工事実績要件 舗装補修工事、舗装新設工事
 ・ 専任開始時期 5月上旬頃
- [徳島河川国道事務所]
- 1-29 工 事 名 : 令和3-4年度 吉野川大橋上り舗装修繕その2工事
 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
 2) 工事場所 : 徳島県徳島国道出張所管内
 3) 工事期 : 約13ヶ月
 4) 工事概要 : 舗装修繕工 1式
 (工事発注規模)
 3億円以上6億9,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ 週休2日(発注者指定方式)
 ・ 分任官(事務所)で発注
 ・ 同種工事実績要件 舗装補修工事、舗装新設工事
 ・ 専任開始時期 5月上旬頃
- [徳島河川国道事務所]
- 1-30 工 事 名 : 令和3年度 日和佐出張所管内舗装修繕その2工事
 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
 2) 工事場所 : 徳島県徳島国道出張所管内
 3) 工事期 : 約8ヶ月
 4) 工事概要 : 舗装修繕工 L=2300m
 (主要建設資材需要見込み量)
 アスファルト合材 約2千t
 (工事発注規模)
 8,000万円以上1億2,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ 週休2日(発注者指定方式)
 ・ ICT(舗装工(修繕工))活用工事(施工者
 希望型)
 ・ 施工箇所点在型積算(3箇所)
 ・ 同種工事実績要件 舗装補修工事、舗装新設工事
 ・ 専任開始時期 4月上旬頃
- [徳島河川国道事務所]
- 1-31 工 事 名 : 令和3-4年度 横断道中ノ坪川橋上部工事
 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
 2) 工事場所 : 徳島県小松島市立江町
 3) 工事期 : 約10ヶ月
 4) 工事概要 : 鋼3径間連続非合成鉄桁橋
 L=102.5m

(主要建設資材需要見込み量)
鋼材 約3百t
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満

- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: その他適用事項等
・ 余裕期間制度
・ 週休2日(発注者指定方式)
・ 分任官(事務所)で発注
・ 同種工事実績要件
(ア) 道路橋(A活荷重又はTL-20以上)又は
鉄道橋(モノレール及び新交通は除く)
(イ) 橋梁形式が単純鋼橋を除く鋼橋
・ 専任開始時期 10月中旬頃

- [徳島河川国道事務所]
1-32 工 事 名 : 令和3-4年度 日和佐管内トンネル照明設備工事
1) 工事種別 : 電気設備工事
2) 工事場所 : 徳島県徳島河川国道事務所管内
3) 工事期 : 約13ヶ月
4) 工事概要 : トンネル照明設備工 1式
(工事発注規模)
8,000万円以上1億2,000万円未満
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) その他: その他適用事項等
・ 余裕期間制度
・ 施工箇所点状型積算(2箇所)
・ 同種工事実績要件 道路照明設備工
・ 専任開始時期 3月中旬頃

- [徳島河川国道事務所]
1-33 工 事 名 : 令和3-6年度 徳島河川国道事務所庁舎電気設備工事
1) 工事種別 : 電気設備工事
2) 工事場所 : 徳島県徳島市上吉野町3丁目35
3) 工事期 : 約28ヶ月
4) 工事概要 : 庁舎新築工 1式
防災センター改修工 1式
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: その他適用事項等
・ 資機材見積活用方式
・ 週休2日促進工事(発注者指定方式)
・ 分任官(事務所)で発注
・ 同種工事実績要件 建築電気設備における新築、
増築のいずれかの工事
・ 専任開始時期 2月下旬頃

- [徳島河川国道事務所]
1-34 工 事 名 : 令和3-6年度 徳島河川国道事務所庁舎機械設備工事
1) 工事種別 : 暖冷房衛生設備工事
2) 工事場所 : 徳島県徳島市上吉野町3丁目35
3) 工事期 : 約28ヶ月
4) 工事概要 : 庁舎新築工 1式
防災センター改修工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他: その他適用事項等
・ 資機材見積活用方式
・ 週休2日促進工事(発注者指定方式)
・ 同種工事実績要件 建築暖冷房衛生設備に
おける新築、増築のいずれかの工事
・ 専任開始時期 2月下旬頃

- [徳島河川国道事務所]
1-35 工 事 名 : 令和3年度 横断道岩脇橋外2橋上部工事
1) 工事種別 : プレストレストコンクリート工事
2) 工事場所 : 徳島県阿南市羽ノ浦町
3) 工事期 : 約5ヶ月
4) 工事概要 : PCプレテン単純床版橋 L=約19m
PCプレテンホロー桁橋 L=約19m
PC単純ポータルラーメン橋 L=約27m
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: その他適用事項等
・ 余裕期間制度
・ 同種工事実績要件

- (1) 道路橋 (A活荷重又はTL-20以上)
または鉄道橋 (モノレール及び新交通は
除く) であること。
 - (2) 橋梁型式がPC橋であること。
- ただし、上記 (1) (2) は同一工事である
こと。
- ・専任開始時期 10月中旬頃

[徳島河川国道事務所]

- 1-36 工 事 名 : 令和3-4年度 横断道江田高架橋上部PA27-PA29工事
- 1) 工事種別 : プレストレストコンクリート工事
 - 2) 工事場所 : 徳島県小松島市江田町
 - 3) 工事期 : 約12ヶ月
 - 4) 工事概要 : PC3径間連結コンポ橋
L=114.0m
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 6) その他 : その他適用事項等
 - ・一括審査方式 (道路2)
 - ・余裕期間制度
 - ・週休2日 (発注者指定方式)
 - ・同種工事実績要件
 (ア) 道路橋 (A活荷重又はTL-20以上)
又は鉄道橋 (モノレール及び新交通は除く)
(イ) 橋梁型式がPC橋
・専任開始時期 令和4年6月下旬

[徳島河川国道事務所]

- 1-37 工 事 名 : 令和3-4年度 横断道江田高架橋PA29-PA30工事
- 1) 工事種別 : プレストレストコンクリート工事
 - 2) 工事場所 : 徳島県小松島市江田町
 - 3) 工事期 : 約12ヶ月
 - 4) 工事概要 : PC単径間連結コンポ橋
L=38.0m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 6) その他 : その他適用事項等
 - ・一括審査方式 (道路2)
 - ・余裕期間制度
 - ・週休2日 (発注者指定方式)
 - ・同種工事実績要件
 (ア) 道路橋 (A活荷重又はTL-20以上)
又は鉄道橋 (モノレール及び新交通は除く)
(イ) 橋梁型式がPC橋
・専任開始時期 令和4年6月下旬

[那賀川河川事務所]

- 1-38 工 事 名 : 令和3-4年度 原ヶ崎地区耐震対策工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 徳島県阿南市原ヶ崎町地先
 - 3) 工事期 : 約19ヶ月
 - 4) 工事概要 : 築堤護岸 L=175m
地盤改良工 (スラリー攪拌二軸) $\Phi 1600$
N=455本
根固めブロック工 約560空m³
(主要建設資材需要見込み量)
セメント 約4千t
生コンクリート 約1千m³
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 6) その他 : その他適用事項等
 - ・週休2日 (発注者指定方式)
 - ・ICT (土工) 活用工事 (発注者指定型)
 - ・ICT (地盤改良工) 活用工事 (施工者希望
2型)
 - ・分任官 (事務所) で発注
 - ・同種工事実績要件 地盤改良工 護岸工
 - ・専任開始時期 11月上旬頃

[那賀川河川事務所]

- 1-39 工 事 名 : 令和3-4年度 長安口ダム坂路整備外工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 徳島県那賀郡那賀町小浜地先から徳島県那賀郡那賀町掛盤地先
 - 3) 工事期 : 約8ヶ月
 - 4) 工事概要 : 坂路設置工 1式
河川土工 (掘削) 1式

- (工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: その他適用事項等
- ・自治体実績評価型
 - ・週休2日(発注者指定方式)
 - ・ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
 - ・施工箇所点在型積算(2箇所)
 - ・上記工事場所以外 那賀郡那賀町木頭地先
 - ・同種工事実績要件 護岸工
 - ・専任開始時期 12月中旬頃

- [那賀川河川事務所]
- 1-40 工 事 名 : 令和4年度 那賀川左岸堤防維持工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 徳島県阿南市那賀川町中島地先から徳島県阿南市深瀬町地先
- 3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 巡視・巡回工 1式
除草工 約495千m²
応急処理工 1式
仮設工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: その他適用事項等
- ・余裕期間制度
 - ・週休2日(発注者指定方式)
 - ・同種工事実績要件 河川維持、護岸工又は築堤工
 - ・専任開始時期 4月上旬頃

- [那賀川河川事務所]
- 1-41 工 事 名 : 令和4年度 桑野川堤防維持工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 徳島県阿南市派川那賀川河口から徳島県阿南市長生町地先
- 3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 巡視・巡回工 1式
除草工 393千m²
応急処理工 1式
仮設工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: その他適用事項等
- ・余裕期間制度
 - ・週休2日(発注者指定方式)
 - ・同種工事実績要件 河川維持、護岸工又は築堤工
 - ・専任開始時期 4月上旬頃

- [四国山地砂防事務所]
- 1-42 工 事 名 : 令和3-4年度 吉野川水系仁尾ヶ内法面対策工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県長岡郡大豊町立川地先
- 3) 工 事 期 間 : 約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 落石防護柵工 約120m
落石予防工 9箇所
アンカー工 約50本
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: その他適用事項等
- ・自治体実績評価型
 - ・週休2日(発注者指定方式)
 - ・同種工事実績要件 アンカー工、鉄筋挿入工又は吹付工
 - ・専任開始時期 11月上旬頃

- [四国山地砂防事務所]
- 1-43 工 事 名 : 令和3-4年度 吉野川水系瀧長谷堰堤工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県長岡郡大豊町西峰地先
- 3) 工 事 期 間 : 約19ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=約2,000m³
コンクリート堰堤工 V=約1,900m³
鋼製堰堤工 約8.3t
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: その他適用事項等
- ・自治体実績評価型

- ・ 週休 2 日 (発注者指定方式)
- ・ 同種工事実績要件 擁壁工、砂防堰堤工、護岸工又は砂防流路工
- ・ 専任開始時期 1 1 月上旬頃

[四国山地砂防事務所]

- 1-44 工 事 名 : 令和 3-4 年度 吉野川水系八畝地区集水井工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 高知県長岡郡大豊町八畝地先
 - 3) 工事期 : 約 10 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 集水井工 約 18 m
集排水ボーリング工 L=約 500 m
(工事発注規模)
6000 万以上 1 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 6) その他 : その他適用事項等
 - ・ 自治体実績評価型
 - ・ 週休 2 日 (発注者指定方式)
 - ・ 同種工事実績要件 集水井工、表面排水路工、アンカー工、杭工又は集排水ボーリング工
 - ・ 専任開始時期 1 1 月上旬頃

[四国山地砂防事務所]

- 1-45 工 事 名 : 令和 3-4 年度 吉野川水系善徳地区集水井工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 徳島県三好市西祖谷山村善徳地先
 - 3) 工事期 : 約 10 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 集水井工 約 20 m
集排水ボーリング工 L=約 150 m
(工事発注規模)
6,000 万以上 1 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 6) その他 : その他適用事項等
 - ・ 自治体実績評価型
 - ・ 週休 2 日 (発注者指定方式)
 - ・ 同種工事実績要件 集水井工、表面排水路工、アンカー工、杭工又は集排水ボーリング工
 - ・ 専任開始時期 1 1 月上旬頃

[四国山地砂防事務所]

- 1-46 工 事 名 : 令和 3-4 年度 吉野川水系ヨモギ谷堰堤管理用道路工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 高知県土佐郡土佐町南川地先
 - 3) 工事期 : 約 12 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 道路土工 V=約 7,000 m³
補強土壁工 L=約 160 m
フトンかご L=約 80 m
アスファルト舗装 A=約 420 m²
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 6) その他 : その他適用事項等
 - ・ 余裕期間制度
 - ・ 自治体実績評価型
 - ・ 週休 2 日 (発注者指定方式)
 - ・ 同種工事実績要件 擁壁工、軽量盛土工又は補強土壁工
 - ・ 専任開始時期 4 月上旬頃

[四国山地砂防事務所]

- 1-47 工 事 名 : 令和 3-4 年度 吉野川水系熊谷第 4 堰堤工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 徳島県三好市東祖谷釣井地先
 - 3) 工事期 : 約 12 ヶ月
 - 4) 工事概要 : コンクリート堰堤工 V=約 3,000 m³
鋼製堰堤工 約 11.4 t
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 6) その他 : その他適用事項等
 - ・ 余裕期間制度
 - ・ 自治体実績評価型
 - ・ 週休 2 日 (発注者指定方式)
 - ・ 同種工事実績要件 擁壁工、砂防堰堤工、護岸工又は砂防流路工
 - ・ 専任開始時期 4 月上旬頃

[四国山地砂防事務所]

- 1-48 工 事 名 : 令和 3-4 年度 吉野川水系ヤナギ谷堰堤工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 徳島県三好市池田町大田地先
- 3) 工事期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 掘削工 $V=約3,000m^3$
 コンクリート堰堤工 $V=500m^3$
 鉄筋挿入工 約170本
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
 - ・ 余裕期間制度
 - ・ 自治体実績評価型
 - ・ 週休2日(発注者指定方式)
 - ・ 同種工事実績要件 擁壁工、砂防堰堤工、護岸工又は砂防流路工
 - ・ 専任開始時期 4月上旬頃

[四国山地砂防事務所]

- 1-49 工事名 : 令和3-4年度 吉野川水系堂ノ谷第2堰堤管理用道路工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 徳島県三好市西祖谷山村一宇地先
 - 3) 工事期 : 約9ヶ月
 - 4) 工事概要 : 掘削工 $V=約2,600m^3$
 コンクリート堰堤工 $V=約680m^3$
 鋼製堰堤工 約4.7t
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 6) その他 : その他適用事項等
 - ・ 自治体実績評価型
 - ・ 週休2日(発注者指定方式)
 - ・ 同種工事実績要件 擁壁工、軽量盛土工又は補強土壁工
 - ・ 専任開始時期 4月上旬頃

[四国山地砂防事務所]

- 1-50 工事名 : 令和3-4年度 吉野川水系川奥谷堰堤改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 高知県長岡郡大豊町立川地先
 - 3) 工事期 : 約9ヶ月
 - 4) 工事概要 : 掘削工 $V=約15,000m^3$
 コンクリート取壊し工 $V=約500m^3$
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 6) その他 : その他適用事項等
 - ・ 自治体実績評価型
 - ・ 週休2日(発注者指定方式)
 - ・ 同種工事実績要件 擁壁工、砂防堰堤工、護岸工又は砂防流路工
 - ・ 専任開始時期 4月上旬頃

[四国山地砂防事務所]

- 1-51 工事名 : 令和3-4年度 重信川水系丁字ヶ谷左支堰堤工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 愛媛県東温市則之内地先
 - 3) 工事期 : 約13ヶ月
 - 4) 工事概要 : 流路護岸工 $V=約400m^3$
 擁壁工 $V=約300m^3$
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 6) その他 : その他適用事項等
 - ・ 自治体実績評価型
 - ・ 週休2日(発注者指定方式)
 - ・ 同種工事実績要件 擁壁工、砂防堰堤工、護岸工又は砂防流路工
 - ・ 専任開始時期 4月中旬頃

[香川河川国道事務所]

- 1-52 工事名 : 令和3年度 屋島地区舗装工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工事場所 : 香川県高松市春日町片田
 - 3) 工事期 : 約6ヶ月
 - 4) 工事概要 : アスファルト舗装 $L=約210m$
 道路土工 1式
 排水構造物工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 アスファルト合材 約1千t

- (工事発注規模)
8,000万円以上1億2,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: その他適用事項等
・ICT(舗装工(修繕工))活用工事(施工者希望型)
・同種工事実績要件 アスファルト舗装工で且つ規制工事
・専任開始時期 9月中旬頃
- [香川河川国道事務所]
- 1-53 工 事 名 : 令和3-4年度 豊中観音寺拡幅上高野地区舗装工事
- 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所: 香川県三豊市豊中町上高野地先から香川県三豊市豊中町本山甲地先
- 3) 工事期: 約12ヶ月
- 4) 工事概要: アスファルト舗装 L=1,300m
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約3千t
(工事発注規模)
8,000万円以上1億2,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: その他適用事項等
・余裕期間制度
・週休2日(発注者指定方式)
・同種工事実績要件 アスファルト舗装工
・専任開始時期 4月上旬頃
- [香川河川国道事務所]
- 1-54 工 事 名 : 令和3年度 道の駅とよはまトイレ棟改修工事
- 1) 工事種別: 建築工事
- 2) 工事場所: 香川県観音寺市豊浜町箕浦字大西甲2506
- 3) 工事期: 約6ヶ月
- 4) 工事概要: トイレ棟改修 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: その他適用事項等
・資機材見積活用方式
・余裕期間制度
・週休2日促進工事(発注者指定方式)
・同種工事実績要件
建築物における新築、増築、改築、
修繕、模様替のいずれかの工事
- [香川河川国道事務所]
- 1-55 工 事 名 : 令和3年度 まんのう公園建築施設補修外工事
- 1) 工事種別: 建築工事
- 2) 工事場所: 香川県仲多度郡まんのう町
- 3) 工事期: 約6ヶ月
- 4) 工事概要: トイレ改修 1式
建築施設補修 1式
照明施設設置 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: その他適用事項等
・資機材見積活用方式
・余裕期間制度
・週休2日促進工事(発注者指定方式)
・同種工事実績要件
建築物における新築、増築、改築、
修繕、模様替のいずれかの工事
・専任開始時期 10月中旬頃予定
- [香川河川国道事務所]
- 1-56 工 事 名 : 令和3-4年度 豊中観音寺拡幅附属物設置工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 香川県三豊市豊中町上高野地先から香川県三豊市豊中町本山甲地先
- 3) 工事期: 約11ヶ月
- 4) 工事概要: 防護柵工 L=1,200m
標識工 4基
区画線工 L=10,000m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: その他適用事項等
・余裕期間制度
・週休2日(発注者指定方式)

- ・同種工事実績要件 防護柵工
- ・専任開始時期 5月上旬頃

[香川河川国道事務所]

- 1-57 工 事 名 : 令和3-4年度 香川管内橋梁補修工事
- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
 - 2) 工事場所 : 香川県三豊市豊中町地先外
 - 3) 工事期 : 約5ヶ月
 - 4) 工事概要 : 橋梁補修 2橋
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 6) その他 : その他適用事項等
 - ・余裕期間制度
 - ・週休2日(発注者指定方式)
 - ・施工箇所点在型積算(2箇所)
上記工事場所以外 R11号弘田新橋
 - ・同種工事実績要件 橋梁補修工
 - ・専任開始時期 4月上旬頃

[松山河川国道事務所]

- 1-58 工 事 名 : 令和3-4年度 今治道路蒼社川下部外工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 愛媛県今治市
 - 3) 工事期 : 約9ヶ月
 - 4) 工事概要 : 橋脚(H=9m)1基
護岸工 約160m²
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 6) その他 : その他適用事項等
 - ・自治体実績評価型
 - ・週休2日(発注者指定方式)
 - ・BIM/CIM活用工事(受注者希望型)
 - ・同種工事実績要件 橋梁下部工
 - ・専任開始時期 10月下旬頃

[松山河川国道事務所]

- 1-59 工 事 名 : 令和3-4年度 外環空港線余戸西第8高架橋外床版工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 愛媛県松山市
 - 3) 工事期 : 約11ヶ月
 - 4) 工事概要 : 鋼橋床版 約740m³
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 6) その他 : その他適用事項等
 - ・余裕期間制度
 - ・自治体実績評価型
 - ・週休2日(発注者指定方式)
 - ・BIM/CIM活用工事(受注者希望型)
 - ・同種工事実績要件 鉄筋コンクリート床版工
 - ・専任開始時期 4月下旬頃

[松山河川国道事務所]

- 1-60 工 事 名 : 令和3年度 松一管内舗装修繕工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工事場所 : 愛媛県松山第一国道維持出張所管内
 - 3) 工事期 : 約7ヶ月
 - 4) 工事概要 : アスファルト舗装工 約6,000m²
コンクリート舗装 約1,000m²
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約1千t
(工事発注規模)
5,000万円以上8,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 6) その他 : その他適用事項等
 - ・余裕期間制度
 - ・週休2日(発注者指定方式)
 - ・施工箇所点在型積算(4箇所)
 - ・同種工事実績要件 アスファルト舗装工
 - ・専任開始時期 10月下旬頃

[松山河川国道事務所]

- 1-61 工 事 名 : 令和3年度 松二管内舗装修繕工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工事場所 : 愛媛県松山第二国道維持出張所管内
 - 3) 工事期 : 約7ヶ月
 - 4) 工事概要 : アスファルト舗装工 約6,000m²

コンクリート舗装 約1,000m²
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約1千t
(工事発注規模)
5,000万円以上8,000万円未満

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他: その他適用事項等
・ 余裕期間制度
・ 週休2日(発注者指定方式)
・ 施工箇所点在型積算(3箇所)
・ ICT(舗装工(修繕工))活用工事(施工者希望型)
・ 同種工事実績要件 アスファルト舗装工
・ 専任開始時期 10月下旬頃

[松山河川国道事務所]

1-62 工 事 名 : 令和3年度 西条管内舗装修繕工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県西条国道維持出張所管内
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工 約6,000m²
コンクリート舗装 約1,000m²
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約1千t
(工事発注規模)
5,000万円以上8,000万円未満

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他: その他適用事項等
・ 余裕期間制度
・ 週休2日(発注者指定方式)
・ 施工箇所点在型積算(4箇所)
・ 同種工事実績要件 アスファルト舗装工
・ 専任開始時期 10月下旬頃

[松山河川国道事務所]

1-63 工 事 名 : 令和3年度 勝山地区電線共同溝工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市
3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 電線共同溝 L=280m
(工事発注規模)
8,000万円以上1億2,000万円未満

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他: その他適用事項等
・ 週休2日(発注者指定方式)
・ 同種工事実績要件 アスファルト舗装工
・ 専任開始時期 10月下旬頃

[松山河川国道事務所]

1-64 工 事 名 : 令和3-4年度 勝山地区電線共同溝工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市
3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 電線共同溝 L=300m
(工事発注規模)
8,000万円以上1億2,000万円未満

5) 入札予定時期: 第3四半期

6) その他: その他適用事項等
・ 週休2日(発注者指定方式)
・ 同種工事実績要件 アスファルト舗装工
・ 専任開始時期 1月下旬頃

[松山河川国道事務所]

1-65 工 事 名 : 令和3-4年度 松一管内舗装修繕工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山第一国道維持出張所管内
3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 舗装工 約7,000m²
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約2千t
(工事発注規模)
5,000万円以上8,000万円未満

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他: その他適用事項等
・ 一括審査方式(道路6)
・ 余裕期間制度
・ 週休2日(発注者指定方式)
・ 施工箇所点在型積算(4箇所)

- ・同種工事実績要件 アスファルト舗装工
- ・専任開始時期 5月上旬頃

[松山河川国道事務所]

- 1-66 工 事 名 : 令和3-4年度 松二管内舗装修繕工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工事場所 : 愛媛県松山第二国道維持出張所管内
 - 3) 工事期 : 約6ヶ月
 - 4) 工事概要 : 舗装工 約7,000m²
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約2千t
(工事発注規模)
5,000万円以上8,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 6) その他 : その他適用事項等
 - ・一括審査方式(道路6)
 - ・余裕期間制度
 - ・週休2日(発注者指定方式)
 - ・施工箇所点在型積算(4箇所)
 - ・同種工事実績要件 アスファルト舗装工
 - ・専任開始時期 5月上旬頃

[松山河川国道事務所]

- 1-67 工 事 名 : 令和3-4年度 西条管内舗装修繕第1工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工事場所 : 愛媛県西条国道維持出張所管内
 - 3) 工事期 : 約7ヶ月
 - 4) 工事概要 : 舗装工 約7,000m²
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約2千t
(工事発注規模)
5,000万円以上8,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 6) その他 : その他適用事項等
 - ・一括審査方式(道路7)
 - ・余裕期間制度
 - ・週休2日(発注者指定方式)
 - ・施工箇所点在型積算(4箇所)
 - ・同種工事実績要件 アスファルト舗装工
 - ・専任開始時期 5月上旬頃

[松山河川国道事務所]

- 1-68 工 事 名 : 令和3-4年度 西条管内舗装修繕第2工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工事場所 : 愛媛県西条国道維持出張所管内
 - 3) 工事期 : 約7ヶ月
 - 4) 工事概要 : 舗装工 約7,000m²
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約2千t
(工事発注規模)
5,000万円以上8,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 6) その他 : その他適用事項等
 - ・一括審査方式(道路7)
 - ・余裕期間制度
 - ・週休2日(発注者指定方式)
 - ・施工箇所点在型積算(4箇所)
 - ・同種工事実績要件 アスファルト舗装工
 - ・専任開始時期 5月上旬頃

[松山河川国道事務所]

- 1-69 工 事 名 : 令和3-5年度 外環空港線余戸南第6高架橋上部工事
- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
 - 2) 工事場所 : 愛媛県松山市
 - 3) 工事期 : 約18ヶ月
 - 4) 工事概要 : 鋼5径間連続合成開断面箱桁橋 L=約212m
(建設資材需要見込み量)
鋼材(鋼板) 約3百t
(工事発注規模)
6億9,000万円以上10億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 6) その他 : その他適用事項等
 - ・週休2日(発注者指定方式)
 - ・BIM/CIM活用工事(発注者指定型)
 - ・最大支間長 L=約48.5m
 - ・トラッククレーン架設を予定
 - ・同種工事実績要件 鋼桁橋及び単純箱桁橋を除く鋼橋
 - ・専任開始時期 令和4年10月上旬頃

- [松山河川国道事務所]
- 1-70 工事名 : 令和3-5年度 外環空港線余戸南跨道橋上部工事
 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
 2) 工事場所 : 愛媛県松山市
 3) 工事期 : 約15ヶ月
 4) 工事概要 : 鋼3径間連続合成開断面箱桁橋 L=135m
 (主要建設資材需要見込み量)
 鋼材(鋼板) 約200t
 (工事発注規模)
 3億円以上6億9,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・一括審査方式(局道5)
 ・週休2日(発注者指定方式)
 ・BIM/CIM活用工事(発注者指定型)
 ・最大支間長 L=約5.9m
 ・トラッククレーン架設を予定
 ・同種工事実績要件 飯桁橋及び単純箱桁橋を除く
 鋼橋
 ・専任開始時期 令和4年10月上旬頃
- [松山河川国道事務所]
- 1-71 工事名 : 令和3-5年度 外環空港線余戸南第5高架橋上部工事
 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
 2) 工事場所 : 愛媛県松山市
 3) 工事期 : 約15ヶ月
 4) 工事概要 : 鋼3径間連続合成開断面箱桁橋 L=119m
 (建設資材需要見込み量)
 鋼材(鋼板) 約200t
 (工事発注規模)
 3億円以上6億9,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・一括審査方式(局道5)
 ・週休2日(発注者指定方式)
 ・BIM/CIM活用工事(発注者指定型)
 ・最大支間長 L=約5.0m
 ・トラッククレーン架設を予定
 ・同種工事実績要件 飯桁橋及び単純箱桁橋を除く
 鋼橋
 ・専任開始時期 令和4年10月上旬頃
- [松山河川国道事務所]
- 1-72 工事名 : 令和3-4年度 今治道路長沢第1高架橋上部工事
 1) 工事種別 : プレストレストコンクリート工事
 2) 工事場所 : 愛媛県今治市
 3) 工事期 : 約16ヶ月
 4) 工事概要 : PC2径間連結コンポ桁橋 L=約69m
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・週休2日(発注者指定方式)
 ・BIM/CIM活用工事(受注者希望型)
 ・同種工事実績要件 床版橋を除くPC橋
 ・専任開始時期 10月下旬頃
- [松山河川国道事務所]
- 1-73 工事名 : 令和3-4年度 外環空港線余戸南跨線橋上部工事
 1) 工事種別 : プレストレストコンクリート工事
 2) 工事場所 : 愛媛県松山市
 3) 工事期 : 約13ヶ月
 4) 工事概要 : PC4径間連結コンポ桁橋 L=約147m
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約1千m³
 (工事発注規模)
 3億円以上6億9,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) その他 : その他適用事項等
 ・週休2日(発注者指定方式)
 ・BIM/CIM活用工事(受注者希望型)
 ・分任官(事務所)で発注
 ・同種工事実績要件 床版橋を除くPC橋
 ・専任開始時期 2月中旬頃
- [松山河川国道事務所]
- 1-74 工事名 : 令和3-4年度 外環空港線余戸南第3高架橋(上り)上部工事
 1) 工事種別 : プレストレストコンクリート工事
 2) 工事場所 : 愛媛県松山市

- 3) 工 事 期 間 : 約11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : PC3径間連続中空床板ラーメン橋 L=86m
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約1千m³
 (工事発注規模)
 3億円以上6億9,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ 週休2日(発注者指定方式)
 ・ BIM/CIM活用工事(受注者希望型)
 ・ 分任官(事務所)で発注
 ・ 同種工事実績要件 ポストテンション方式のPC橋
 ・ 専任開始時期 4月下旬頃

- [松山河川国道事務所]
- 1-75 工 事 名 称 : 令和3-4年度 外環空港線南吉田第1高架橋上部工事
 1) 工 事 種 別 : プレストレストコンクリート工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市
 3) 工 事 期 間 : 約11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : PC2径間連続中空床板橋 L=約50m
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ 週休2日(発注者指定方式)
 ・ BIM/CIM活用工事(受注者希望型)
 ・ 同種工事実績要件 ポストテンション方式のPC橋
 ・ 専任開始時期 4月下旬頃

- [松山河川国道事務所]
- 1-76 工 事 名 称 : 令和4年度 石手川ダム維持工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市米野町から愛媛県伊予郡松前町
 3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 掘削工 約5千m³
 流木等処理工 約100m³
 除草工 約29千m²
 (工事発注規模)
 3,000万円以上6,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ 週休2日(発注者指定方式)
 ・ 同種工事実績要件 河川維持工、護岸工又は築堤工
 ・ 専任開始時期 4月上旬頃

- [松山河川国道事務所]
- 1-77 工 事 名 称 : 令和3-4年度 国道192号本谷橋耐震補強上部外工事
 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県四国中央市
 3) 工 事 期 間 : 約13ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 耐震補強工(本谷橋) 1式
 橋梁補修工(本谷橋、第2葱尾側道橋) 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ 週休2日(発注者指定方式)
 ・ 施工箇所点状型積算(2箇所)
 ・ 同種工事実績要件 橋梁の補修、補強、耐震対策
 ・ 専任開始時期 10月下旬頃

- [松山河川国道事務所]
- 1-78 工 事 名 称 : 令和3-4年度 松二管内横断歩道橋補修工事
 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県松山市
 3) 工 事 期 間 : 約13ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋梁補修工(湊町横断歩道橋、昌農内横断歩道橋、雄郡横断歩道橋) 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期

- 6) その他 : その他適用事項等
- ・ 余裕期間制度
 - ・ 週休2日(発注者指定方式)
 - ・ 施工箇所点在型積算(3箇所)
 - ・ 同種工事実績要件 鋼橋(歩道橋を含む)の補修、補強、耐震対策
 - ・ 専任開始時期 10月上旬頃

- [大洲河川国道事務所]
- 1-79 工事名 : 令和3-4年度 津島道路上畑地区工事用道路第1工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県宇和島市上畑地
- 3) 工事期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工(切土) 約10百m³
 道路土工(盛土) 約3百m³
 張出車道工 約84m
 ブロック積み工 約280m²
 現場打擁壁工 約145m
 仮橋工 約0.2百m³
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
- ・ 自治体実績評価型
 - ・ 週休2日(発注者指定方式)
 - ・ ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
 - ・ 同種工事実績要件 掘削又は切土又は擁壁工
 - ・ 専任開始時期 11月上旬頃

- [大洲河川国道事務所]
- 1-80 工事名 : 令和3-4年度 津島道路柏改良第1工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県南宇和郡愛南町柏
- 3) 工事期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工(盛土) 約150百m³
 補強土壁 約888m²
 現場打函渠工 約221m²
 (主要建設資材需要見込み量)
 碎石 約1千m³
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
- ・ 自治体実績評価型
 - ・ 週休2日(発注者指定方式)
 - ・ ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
 - ・ 同種工事実績要件 擁壁工又はボックスカルバート工
 - ・ 専任開始時期 12月上旬頃

- [大洲河川国道事務所]
- 1-81 工事名 : 令和3-4年度 津島道路上畑地区工事用道路第2工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県宇和島市上畑地
- 3) 工事期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工(切土) 約6百m³
 道路土工(盛土) 約15百m³
 ブロック積み工 約760m²
 現場打擁壁工 約142m
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
- ・ 余裕期間制度
 - ・ 自治体実績評価型
 - ・ 週休2日(発注者指定方式)
 - ・ ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
 - ・ 同種工事実績要件 掘削又は切土又は擁壁工
 - ・ 専任開始時期 4月上旬頃

- [大洲河川国道事務所]
- 1-82 工事名 : 令和3-4年度 津島道路柏改良第2工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県南宇和郡愛南町柏
- 3) 工事期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工(盛土) 約200百m³
 補強土壁 約833m²
 (主要建設資材需要見込み量)
 碎石 約1千m³

- (工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: その他適用事項等
- ・ 余裕期間制度
 - ・ 自治体実績評価型
 - ・ 週休2日(発注者指定方式)
 - ・ ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
 - ・ 同種工事実績要件 擁壁工
 - ・ 専任開始時期 4月上旬頃

[大洲河川国道事務所]

- 1-83 工 事 名 : 令和3年度 藤江トンネル発電機室新築工事
- 1) 工事種別 : 建築工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県宇和島市藤江
- 3) 工事期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 発電機室 新築1棟
鉄筋コンクリート造平屋建て
延べ面積76m²
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: その他適用事項等
- ・ 資機材見積活用方式
 - ・ 余裕期間制度
 - ・ 同種工事実績要件 建築物(鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造)の新築、増築、改築工事
 - ・ 専任開始時期 10月上旬

[大洲河川国道事務所]

- 1-84 工 事 名 : 令和3年度 宇和島管内舗装修繕工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県南宇和郡愛南町正木から愛媛県西予市宇和町伊賀上
- 3) 工事期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 切削オーバーレイ工 1式
アスファルト舗装補修工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約1千t
(工事発注規模)
5,000万円以上8,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: その他適用事項等
- ・ 余裕期間制度
 - ・ 週休2日(発注者指定方式)
 - ・ ICT(舗装工(修繕工))活用工事(施工者希望型)
 - ・ 施工箇所点在型積算(4箇所)
 - ・ 同種工事実績要件 アスファルト舗装工
 - ・ 専任開始時期 9月中旬頃

[大洲河川国道事務所]

- 1-85 工 事 名 : 令和3年度 愛南地区舗装修繕工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県南宇和郡愛南町正木から愛媛県南宇和郡愛南町須ノ川
- 3) 工事期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 切削オーバーレイ工 1式
アスファルト舗装補修工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
アスファルト合材 約1千t
(工事発注規模)
5,000万円以上8,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: その他適用事項等
- ・ 余裕期間制度
 - ・ 週休2日(発注者指定方式)
 - ・ ICT(舗装工(修繕工))活用工事(施工者希望型)
 - ・ 施工箇所点在型積算(4箇所)
 - ・ 同種工事実績要件 アスファルト舗装工
 - ・ 専任開始時期 9月中旬頃

[大洲河川国道事務所]

- 1-86 工 事 名 : 令和3年度 愛南地区舗装修繕(その2)工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 愛媛県南宇和郡愛南町正木から愛媛県南宇和郡愛南町須ノ川
- 3) 工事期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : コンクリート舗装工 1式
掘削工 1式
残土処理工 1式

(主要建設資材需要見込み量)

生コンクリート 約1千m³

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他: その他適用事項等

・ 余裕期間制度

・ 週休2日(発注者指定方式)

・ ICT(舗装工(修繕工))活用工事(施工者希望型)

・ 同種工事実績要件 セメント・コンクリート舗装工

・ 専任開始時期 9月中旬頃

[大洲河川国道事務所]

1-87 工 事 名 : 令和3-4年度 肱川堤防維持第1工事

1) 工事種別: 維持修繕工事

2) 工事場所: 愛媛県大洲市新谷から愛媛県大洲市柚木

3) 工事期: 約17ヶ月

4) 工事概要: 巡視・巡回工 1式

除草工 1式

清掃工 1式

付属物設置工 1式

河川土工 1式

伐木除根工 1式

仮設工 1式

管理用通路工 1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他: その他適用事項等

・ 余裕期間制度

・ 同種工事実績要件 河川維持工事(堤防除草)、

または築堤工事、または護岸工事

・ 専任開始時期 11月上旬頃

[大洲河川国道事務所]

1-88 工 事 名 : 令和3-4年度 宇和島地区電線共同溝工事

1) 工事種別: 維持修繕工事

2) 工事場所: 愛媛県宇和島市丸之内1丁目

3) 工事期: 約16ヶ月

4) 工事概要: 電線共同溝 L=約340m

(主要建設資材需要見込み量)

アスファルト合材 約2千t

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期: 第3四半期

6) その他: その他適用事項等

・ 週休2日(発注者指定方式)

・ 同種工事実績要件 電線共同溝(CCBOX)

又は情報ボックス工事

・ 専任開始時期 2月上旬頃

[大洲河川国道事務所]

1-89 工 事 名 : 令和3年度 大洲管内道路CCTV設備更新工事

1) 工事種別: 通信設備工事

2) 工事場所: 愛媛県南宇和郡南町柏から愛媛県喜多郡内子町川中

3) 工事期: 約5ヶ月

4) 工事概要: CCTV設備設置工 1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他: その他適用事項等

・ 余裕期間制度

・ 週休2日(発注者指定方式)

・ 施工箇所点在型積算(5箇所)

・ 同種工事実績要件 電気通信設備を設置した工

事の施工実績を有すること

・ 専任開始時期 11月上旬頃

[大洲河川国道事務所]

1-90 工 事 名 : 令和3年度 藤江住吉トンネル非常用予備発電装置設置工事

1) 工事種別: 受変電設備工事

2) 工事場所: 愛媛県宇和島市藤江地先外

3) 工事期: 約6ヶ月

4) 工事概要: 発電設備設置工 1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5) 入札予定時期: 第2四半期

- 6) その他 : その他適用事項等
- ・ 余裕期間制度
 - ・ 週休2日(発注者指定方式)
 - ・ 施工箇所点在型積算(2箇所)
 - ・ 同種工事の実績要件 発電設備、無停電電源装置、受変電設備いずれかを設置した工事
 - ・ 専任開始時期 12月上旬頃

- [高知河川国道事務所]
- 1-91 工 事 名 : 令和3-5年度 物部川堤防維持工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 高知県香南市吉川地先から高知県香美市土佐山田地先
- 3) 工事期 : 約24ヶ月
- 4) 工事概要 : 河川維持 1式
河川修繕 1式
除草工 約255千m²
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
- ・ 同種工事実績要件 河川維持工事(堤防除草)
 - ・ 築堤工事、護岸工事
 - ・ 専任開始時期 2月上旬頃

- [高知河川国道事務所]
- 1-92 工 事 名 : 令和3-5年度 仁淀川堤防維持工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 高知県高知市春野町地先から高知県吾川郡いの町地先
- 3) 工事期 : 約24ヶ月
- 4) 工事概要 : 河川維持 1式
河川修繕 1式
除草工 約694千m²
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
- ・ 同種工事実績要件 河川維持工事(堤防除草)
 - ・ 築堤工事、護岸工事
 - ・ 専任開始時期 2月上旬頃

- [中村河川国道事務所]
- 1-93 工 事 名 : 令和3年度 窪川佐賀道路平串改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 高知県高岡郡四万十町平串
- 3) 工事期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工(切土) 約400百m³
植生基材吹付 約5,000m²
小段排水 約300m
切土防護柵設置撤去 約130m
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
- ・ 週休2日(発注者指定方式)
 - ・ ICT(土工)活用工事(発注者指定型)
 - ・ 同種工事実績要件 掘削または切土工又は浚渫工
 - ・ 専任開始時期 10月中旬頃

- [中村河川国道事務所]
- 1-94 工 事 名 : 令和3-4年度 窪川佐賀道路小黒ノ川改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 高知県幡多郡黒潮町小黒ノ川
- 3) 工事期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工(切土) 約25百m³
地盤改良工(置換) 約1,000m³
現場打ち函渠工 約2,100m³
大型ブロック積擁壁 約300m²
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材(棒鋼) 約1百t
生コンクリート 約2千m³
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
- ・ 週休2日(発注者指定方式)
 - ・ ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
 - ・ 同種工事実績要件 場所打函渠工又は樋門・樋管工
 - ・ 専任開始時期 10月下旬頃

- [中村河川国道事務所]
- 1-95 工 事 名 : 令和3年度 窪川佐賀道路小黒川大橋下部P1外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県幡多郡黒潮町小黒ノ川外
 3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋脚 (H=約3.1m) 1基
 橋台 (H=約4m) 2基
 道路土工 (切土) 約400m³
 道路土工 (盛土) 約100m³
 擁壁工 約200m³
 舗装工 約1,300m²
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 (主要建設資材需要見込み量)
 鋼材 (棒鋼) 約300t
 生コンクリート 約1千m³
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 週休2日 (発注者指定方式)
 ・ 施工箇所点在型積算 (2箇所)
 ・ 上記工事場所以外 幡多郡黒潮町有井川
 ・ 同種工事実績要件 橋梁下部工
 ・ 専任開始時期 10月中旬頃
- [中村河川国道事務所]
- 1-96 工 事 名 : 令和3年度 国道56号仁井田歩道工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県高岡郡四万十町仁井田
 3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 歩道工事 L=約320m
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 週休2日 (発注者指定方式)
 ・ 同種工事実績要件 排水構造物工
 ・ 専任開始時期 10月下旬頃
- [中村河川国道事務所]
- 1-97 工 事 名 : 令和3-4年度 窪川佐賀道路拳ノ川改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県幡多郡黒潮町拳ノ川
 3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 (切土) 約1500m³
 法枠工 約1,500m²
 排水構造物工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 週休2日 (発注者指定方式)
 ・ ICT (土工) 活用工事 (発注者指定型)
 ・ 同種工事実績要件 掘削または切土工又は浚渫工
 ・ 専任開始時期 2月中旬頃
- [中村河川国道事務所]
- 1-98 工 事 名 : 令和3-4年度 窪川佐賀道路熊野浦改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県幡多郡黒潮町熊野浦
 3) 工 事 期 間 : 約10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 (盛土) 約100m³
 大型ブロック積擁壁 約2,500m²
 アスファルト舗装 約1,500m²
 防護柵工 約1,000m
 排水構造物工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 週休2日 (発注者指定方式)
 ・ 同種工事実績要件 場所打擁壁工又はプレキャスト擁壁工
 ・ 専任開始時期 3月下旬頃
- [中村河川国道事務所]
- 1-99 工 事 名 : 令和3-4年度 窪川佐賀道路平串外改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県高岡郡四万十町平串外
 3) 工 事 期 間 : 約10ヶ月

- 4) 工事概要 : 道路土工(切土) 約50百m³
 道路土工(盛土) 約60百m³
 現場打ち函渠工 約400m³
 補強土壁 約1,600m²
 排水構造物工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 週休2日(発注者指定方式)
 ・ ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
 ・ 施工箇所点在型積算(2箇所)
 ・ 上記工事場所以外 高岡郡四万十町見付
 ・ 同種工事実績要件 場所打擁壁工又はプレキャスト擁壁工
 ・ 専任開始時期 3月下旬頃

[中村河川国道事務所]

- 1-100 工事名 : 令和3-4年度 窪川地区舗装修繕工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 高知県高岡郡四万十町床鍋から高知県幡多郡黒潮町
- 3) 工事期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : アスファルト舗装 L=3,000m
 (主要建設資材需要見込み量)
 アスファルト合材 約3千t
 (工事発注規模)
 1億2,000万円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 週休2日(発注者指定方式)
 ・ 同種工事要件 アスファルト舗装工
 ・ 専任開始時期 3月下旬頃

[中村河川国道事務所]

- 1-101 工事名 : 令和3-4年度 中村・宿毛地区舗装修繕工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 高知県幡多郡黒潮町から高知県宿毛市野地
- 3) 工事期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : アスファルト舗装 L=2,000m
 (主要建設資材需要見込み量)
 アスファルト合材 約2千t
 (工事発注規模)
 8,000万円以上1億2,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 週休2日(発注者指定方式)
 ・ 同種工事要件 アスファルト舗装工
 ・ 専任開始時期 3月下旬頃

[中村河川国道事務所]

- 1-102 工事名 : 令和3-4年度 楠島川排水樋門ゲート設備工事
- 1) 工事種別 : 機械設備工事
- 2) 工事場所 : 高知県四万十市楠島地先
- 3) 工事期 : 約15ヶ月
- 4) 工事概要 : ゲート設備工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 資機材見積活用方式
 ・ 週休2日(発注者指定方式)
 ・ 同種工事実績要件 ゲート設備工
 ・ 専任開始時期 9月上旬頃

[土佐国道事務所]

- 1-103 工事名 : 令和3年度 南国安芸道路穴内東改良第4工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 高知県安芸市内から高知県安芸市津久茂
- 3) 工事期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工(切土) 約10,000m³
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : その他適用事項等
 ・ 週休2日(発注者指定方式)
 ・ ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
 ・ 同種工事実績要件 掘削または切土
 ・ 専任開始時期 9月上旬頃

[土佐国道事務所]

1-104 工 事 名 : 令和3-4年度 安芸道路安芸川橋下部P2・P4・P8外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県安芸市川北から高知県安芸市東浜
 3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋脚 最大H=約17m 5基
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約1千m³
 鋼材(棒鋼) 約2百t
 (工事発注規模)
 3億円以上6億9,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 週休2日(発注者指定方式)
 ・ 分任官(事務所)で発注
 ・ 同種工事実績要件 RC構造の橋台又は橋脚
 ・ 専任開始時期 9月上旬頃

[土佐国道事務所]

1-105 工 事 名 : 令和3-4年度 安芸道路伊尾木川橋下部A1・P2外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県安芸市伊尾木
 3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋脚 最大H=約11m 2基
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約1千m³
 鋼材(棒鋼) 約1百t
 (工事発注規模)
 3億円以上6億9,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 週休2日(発注者指定方式)
 ・ 分任官(事務所)で発注
 ・ 同種工事実績要件 RC構造の橋台又は橋脚
 ・ 専任開始時期 9月上旬頃

[土佐国道事務所]

1-106 工 事 名 : 令和3年度 安芸道路川北地区改良外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県安芸市川北
 3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋脚 最大H=約11m 2基
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約1千m³
 鋼材(棒鋼) 約1百t
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 週休2日(発注者指定方式)
 ・ 分任官(事務所)で発注
 ・ 同種工事実績要件場所打ち擁壁又はプレ
 キャスト擁壁又は補強土壁
 ・ 専任開始時期 9月下旬頃

[土佐国道事務所]

1-107 工 事 名 : 令和3年度 越知道路越知丁改良第3工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県高岡郡越知町越知丁
 3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路土工(掘削) 約180m³
 法枠工 約990m²
 落石防護柵工(ロープ伏工) 約390m²
 落石防護柵工(高エネルギー吸収型)
 約970m²
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 週休2日(発注者指定方式)
 ・ 同種工事実績要件 落石防止工又は法面工
 ・ 専任開始時期 9月上旬頃

[土佐国道事務所]

1-108 工 事 名 : 令和3年度 越知道路越知丁改良第4工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県高岡郡越知町越知丁
 3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : アンカー工 146本

場所打擁壁 約3,440m³
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約3千m³
(工事発注規模)

- 5) 入札予定時期 : 2億円以上3億円未満
6) その他 : 第2四半期
その他適用事項等
・ 週休2日(発注者指定方式)
・ 同種工事実績要件 場所打ち擁壁又はプレキャスト擁壁又は補強土壁
・ 専任開始時期 9月上旬頃

1-109 工 事 名 : 令和3年度 南国安芸道路下井西改良第6工事 [土佐国道事務所]

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 高知県香南市野市町
3) 工事期 : 約5ヶ月
4) 工事概要 : 補強土壁 約2,000m²
場所打ち擁壁 約200m³
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) その他 : 第3四半期
その他適用事項等
・ 週休2日(発注者指定方式)
・ ICT(土工)活用工事(施工者希望型)
・ 同種工事実績要件 場所打ち擁壁又はプレキャスト擁壁又は補強土壁
・ 専任開始時期 12月下旬頃

1-110 工 事 名 : 令和3年度 南国安芸道路赤野東地区改良第3工事 [土佐国道事務所]

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 高知県安芸市赤野
3) 工事期 : 約5ヶ月
4) 工事概要 : 道路土工(切土) 約30,000m³
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) その他 : 第3四半期
その他適用事項等
・ 週休2日(発注者指定方式)
・ 分任官(事務所)で発注
・ ICT(土工)活用工事(発注者指定型)
・ 同種工事実績要件 掘削または切土
・ 専任開始時期 12月下旬頃

1-111 工 事 名 : 令和3年度 南国安芸道路穴内東改良第5工事 [土佐国道事務所]

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 高知県安芸市穴内
3) 工事期 : 約5ヶ月
4) 工事概要 : 道路土工(切土) 約30,000m³
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) その他 : 第3四半期
その他適用事項等
・ 週休2日(発注者指定方式)
・ 分任官(事務所)で発注
・ ICT(土工)活用工事(発注者指定型)
・ 同種工事実績要件 掘削または切土
・ 専任開始時期 12月下旬頃

1-112 工 事 名 : 令和3年度 安芸道路黒鳥高架橋下部P1・P2外工事 [土佐国道事務所]

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 高知県安芸市黒鳥
3) 工事期 : 約5ヶ月
4) 工事概要 : 橋脚 最大H=約9m 2基
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約1千m³
鋼材(棒鋼) 約1百t
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) その他 : 第3四半期
その他適用事項等
・ 週休2日(発注者指定方式)
・ 同種工事実績要件 RC構造の橋台又橋脚
・ 専任開始時期 12月上旬頃

- [土佐国道事務所]
- 1-113 工 事 名 : 令和3年度 越知道路越知丁改良第5工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県高岡郡越知町越知丁
 3) 工 事 期 間 : 約4ヶ月
 4) 工 事 概 要 : アンカー工 42本
 場所打ち擁壁 約1,060m³
 軽量盛土工(盛土材) 約4,000m³
 壁面材 約900m²
 防護柵基礎 約100m³
 落石防止網工 約1,700m²
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約1千m³
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 週休2日(発注者指定方式)
 ・ 同種工事実績要件 落石防止工又は法面工
 ・ 専任開始時期 1月上旬頃
- [土佐国道事務所]
- 1-114 工 事 名 : 令和3年度 南国管内舗装修繕工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県南国国道維持出張所管内
 3) 工 事 期 間 : 約5ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 切削オーバーレイ工 8,000m²
 (工事発注規模)
 5,000万円以上8,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 資機材見積活用方式
 ・ 自治体実績評価型
 ・ 週休2日(発注者指定方式)
 ・ ICT(舗装工(修繕工))活用工事
 (施工者希望型)
 ・ 同種工事実績要件 車道のアスファルト舗装工事
 ・ 専任開始時期 11月下旬頃
- [土佐国道事務所]
- 1-115 工 事 名 : 令和3年度 奈半利管内舗装修繕工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県奈半利国道出張所管内
 3) 工 事 期 間 : 約5ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 切削オーバーレイ工 8,000m²
 (工事発注規模)
 5,000万円以上8,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 資機材見積活用方式
 ・ 自治体実績評価型
 ・ 週休2日(発注者指定方式)
 ・ ICT(舗装工(修繕工))活用工事
 (施工者希望型)
 ・ 同種工事実績要件 車道のアスファルト舗装工事
 ・ 専任開始時期 11月下旬頃
- [土佐国道事務所]
- 1-116 工 事 名 : 令和3年度 高知管内舗装修繕工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県高知国道維持出張所管内
 3) 工 事 期 間 : 約5ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 切削オーバーレイ工 8,000m²
 (工事発注規模)
 5,000万円以上8,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 資機材見積活用方式
 ・ 自治体実績評価型
 ・ 週休2日(発注者指定方式)
 ・ ICT(舗装工(修繕工))活用工事
 (施工者希望型)
 ・ 同種工事実績要件 車道のアスファルト舗装工事
 ・ 専任開始時期 11月下旬頃
- [土佐国道事務所]
- 1-117 工 事 名 : 令和3年度 百石地区電線共同溝工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県高知市

- 3) 工 事 期 期 : 約7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 電線共同溝 1式
 舗装版撤去工 1式
 開削土工 1式
 附帯設備工 1式
 舗装工 1式
 排水構造物工 1式
 縁石工 1式
 区画線工 1式
 構造物撤去工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上3億未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 週休2日(発注者指定方式)
 ・ 同種工事実績要件 電線共同溝工
 ・ 専任開始時期 9月中旬頃

[土佐国道事務所]

- 1-118 工 事 名 名 : 令和3-4年度 土佐管内舗装修繕工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県土佐国道事務所管内
 3) 工 事 期 期 : 約13ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 切削オーバーレイ工 30,000m²
 (主要建設資材需要見込み量)
 アスファルト合材 約3千t
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 資機材見積活用方式
 ・ 週休2日(発注者指定方式)
 ・ ICT(舗装工(修繕工))活用工事
 (施工者希望型)
 ・ 同種工事実績要件 車道のアスファルト舗装工事
 ・ 専任開始時期 2月下旬頃

[土佐国道事務所]

- 1-119 工 事 名 名 : 令和3-4年度 越知道路舗装工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県高岡郡越知町越知丙から高知県高岡郡越知町越知丁
 3) 工 事 期 期 : 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工 約28,400m²
 鏡面防水工 約2,900m²
 伸縮装置 4基
 (主要建設資材需要見込み量)
 アスファルト合材 約5千t
 碎石 約5千m³
 (工事発注規模)
 3億円以上6億9,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 週休2日(発注者指定方式)
 ・ ICT(舗装工)活用工事(発注者指定型)
 ・ 分任官(事務所)で発注
 ・ 同種工事実績要件 アスファルト舗装
 ・ 専任開始時期 4月中旬頃

[土佐国道事務所]

- 1-120 工 事 名 名 : 令和3-4年度 南国安芸道路烏川橋上部(渡河部)工事
 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県香南市野市町
 3) 工 事 期 期 : 約14ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 鋼単純合成桁橋 L=40.5m
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 週休2日(発注者指定方式)
 ・ 同種工事実績要件 鋼橋上部
 ・ 専任開始時期 3月上旬頃

[土佐国道事務所]

- 1-121 工 事 名 名 : 令和3-4年度 南国安芸道路のいち国道橋上部工事
 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県香南市野市町
 3) 工 事 期 期 : 約14ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 鋼単純合成細幅箱桁橋 L=54m
 (主要建設資材需要見込み量)

- 鋼材(鋼板) 約1百t
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: その他適用事項等
 ・ 週休2日(発注者指定方式)
 ・ 同種工事実績要件 鋼橋上部
 ・ 専任開始時期 3月上旬頃

- [土佐国道事務所]
- 1-122 工 事 名 : 令和3年度 土佐管内舗装修繕工事
 1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県土佐国道事務所管内
 3) 工 期 : 約3ヶ月
 4) 工 事 概 要 : コンクリート舗装工 1,800m²
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
 6) その他: その他適用事項等
 ・ 資機材見積活用方式
 ・ 自治体実績評価型
 ・ 週休2日(発注者指定方式)
 ・ 同種工事実績要件 車道のコンクリート舗装工事
 ・ 専任開始時期 1月下旬頃

- [土佐国道事務所]
- 1-123 工 事 名 : 令和3-4年度 越知道路新今成トンネル舗装工事
 1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県高岡郡越知町越知丙から高知県高岡郡越知町横畠南
 3) 工 期 : 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : コンクリート舗装 約6,800m²
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約1千m³
 砕石 約1千m³
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) その他: その他適用事項等
 ・ 週休2日(発注者指定方式)
 ・ 同種工事実績要件 コンクリート舗装
 ・ 専任開始時期 4月中旬頃

- [土佐国道事務所]
- 1-124 工 事 名 : 令和3-4年度 南国芸芸道路茨西高架橋上部工事
 1) 工 事 種 別 : プレストレストコンクリート工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県南国市物部
 3) 工 期 : 約14ヶ月
 4) 工 事 概 要 : PC4径間連続ラーメン中空床版橋
 L=111.2m
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約1千m³
 鋼材(棒鋼) 約2百t
 (工事発注規模)
 3億円以上6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: その他適用事項等
 ・ 週休2日(発注者指定方式)
 ・ 同種工事実績要件 PC橋
 ・ 新技術導入促進2型
 ・ BIM/CIM活用工事(発注者指定型)
 ・ 専任開始時期 11月下旬頃

- [土佐国道事務所]
- 1-125 工 事 名 : 令和3-4年度 南国芸芸道路高知龍馬空港IC上部工事
 1) 工 事 種 別 : プレストレストコンクリート工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県南国市物部
 3) 工 期 : 約14ヶ月
 4) 工 事 概 要 : PC4径間連続ラーメン中空床版橋 L=126m
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約1千m³
 鋼材(棒鋼) 約1百t
 (工事発注規模)
 3億円以上6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
 6) その他: その他適用事項等
 ・ 週休2日(発注者指定方式)
 ・ 同種工事実績要件 PC橋
 ・ 新技術導入促進2型

- ・ B I M / C I M 活 用 工 事 (発 注 者 指 定 型)
- ・ 専 任 開 始 時 期 2 月 下 旬 頃

- 1-126 工 事 名 : [土佐国道事務所]
令和3-4年度 南国安芸道路下井川橋上部工事
- 1) 工 事 種 別 : プレストレスコンクリート工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県香南市野市町
- 3) 工 事 期 間 : 約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ポストテンション方式PC単純コンポ橋
L = 28m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : その他適用事項等
・ 週休2日 (発注者指定方式)
・ 同種工事実績要件 PC橋
・ 専任開始時期 3月上旬頃
- 1-127 工 事 名 : [土佐国道事務所]
令和3-4年度 国道33号仁淀川橋塗装 (その1) 工事
- 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県吾川郡いの町
- 3) 工 事 期 間 : 約16ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 橋梁塗装工 4,500m²
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : その他適用事項等
・ 一括審査方式 (道路8)
・ 資機材見積活用方式
・ 週休2日 (発注者指定方式)
・ 分任官 (事務所) で発注
・ 同種工事実績要件 鋼橋又は河川用鋼製水門扉の
現場塗装工
・ 専任開始時期 12月中旬頃
- 1-128 工 事 名 : [土佐国道事務所]
令和3-4年度 国道33号仁淀川橋塗装 (その2) 工事
- 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県吾川郡いの町
- 3) 工 事 期 間 : 約16ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 橋梁塗装工 3,000m²
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : その他適用事項等
・ 一括審査方式 (道路8)
・ 資機材見積活用方式
・ 週休2日 (発注者指定方式)
・ 同種工事実績要件 鋼橋又は河川用鋼製水門扉の
現場塗装工
・ 専任開始時期 12月中旬頃
- 1-129 工 事 名 : [土佐国道事務所]
令和3-4年度 国道33号仁淀川橋塗装 (その3) 工事
- 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県吾川郡いの町
- 3) 工 事 期 間 : 約16ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 橋梁塗装工 3,000m²
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : その他適用事項等
・ 一括審査方式 (道路8)
・ 資機材見積活用方式
・ 週休2日 (発注者指定方式)
・ 同種工事実績要件 鋼橋又は河川用鋼製水門扉の
現場塗装工
・ 専任開始時期 12月中旬頃
- 1-130 工 事 名 : [土佐国道事務所]
令和3年度 四国横断自動車道車両用防護柵設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 高知県高知国道維持出張所管内
- 3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 防護柵工 1式
道路付属施設工 1式
区画線工 1式
構造物撤去工 1式

- 仮設工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: その他適用事項等
・ 週休2日(発注者指定方式)
・ 同種工事実績要件 道路工事において、防護柵(ガードレール等)を新設又は更新した工事
・ 専任開始時期 9月中旬頃

[土佐国道事務所]

- 1-131 工 事 名 : 令和3-4年度 土佐管内トンネル補修工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 高知県高岡郡佐川町外
3) 工事期: 約7ヶ月
4) 工事概要: トンネル補修 6箇所
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
6) その他: その他適用事項等
・ 資機材見積活用方式
・ 週休2日(発注者指定方式)
・ 施工箇所点在型積算(6箇所)
・ 同種工事実績要件 トンネル補修工
又はトンネル新設工
・ 専任開始時期 1月下旬頃

[土佐国道事務所]

- 1-132 工 事 名 : 令和3年度 高知管内橋梁補修工事
- 1) 工事種別: 橋梁補修工事
2) 工事場所: 高知県高知国道維持出張所管内
3) 工事期: 約6ヶ月
4) 工事概要: 橋梁補修工 6橋
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他: その他適用事項等
・ 資機材見積活用方式
・ 週休2日(発注者指定方式)
・ 施工箇所点在型積算(3箇所)
・ 同種工事実績要件 橋梁補修工又は耐震補強工
・ 同種工事実績要件 橋梁上部工又は橋梁下部工
・ 専任開始時期 10月下旬頃

[土佐国道事務所]

- 1-133 工 事 名 : 令和3-4年度 国道32号新葛島橋耐震補強工事
- 1) 工事種別: 橋梁補修工事
2) 工事場所: 高知県高知市
3) 工事期: 約15ヶ月
4) 工事概要: 橋脚巻立て工 150m²
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
6) その他: その他適用事項等
・ 資機材見積活用方式
・ 週休2日(発注者指定方式)
・ 分任官(事務所)で発注
・ 同種工事実績要件 橋梁補修工又は耐震補強工
・ 同種工事実績要件 橋梁上部工又は橋梁下部工
・ 専任開始時期 1月下旬頃

[土佐国道事務所]

- 1-134 工 事 名 : 令和3-4年度 土佐管内橋梁補修工事
- 1) 工事種別: 橋梁補修工事
2) 工事場所: 高知県土佐国道事務所管内
3) 工事期: 約6ヶ月
4) 工事概要: 橋梁補修工 8橋
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
6) その他: その他適用事項等
・ 資機材見積活用方式
・ 週休2日(発注者指定方式)
・ 施工箇所点在型積算(6箇所)
・ 同種工事実績要件 橋梁補修工又は耐震補強工
・ 同種工事実績要件 橋梁上部工又は橋梁下部工
・ 専任開始時期 2月下旬頃

- [大渡ダム管理所]
- 1-135 工 事 名 : 令和3年度 大尾地区地すべり対策工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県吾川郡仁淀川町大尾地先
 3) 工 事 期 間 : 約4ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 集排水ボーリング工 約1,500m
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 同種工事実績要件 地下水排除工
 ・ 専任開始時期 1月上旬頃
- [大渡ダム管理所]
- 1-136 工 事 名 : 令和4年度 大渡ダム貯水池維持工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県吾川郡仁淀川町高瀬地先から愛媛県上浮穴郡久万高原町中津地先
 3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 堤防除草工 1式
 応急処理工 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 余裕期間制度
 ・ 同種工事実績要件
 1) 工期が6ヶ月以上の工事
 2) 以下の工事
 ・ 「河川内又はダム貯水池」での掘削
 又は切土工事
 ・ 築堤工事
 ・ 護岸工事
 ただし、1)及び2)は同一工事であること。
- [大渡ダム管理所]
- 1-137 工 事 名 : 令和3年度 総合表示板設置工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 2) 工 事 場 所 : 高知県吾川郡仁淀川町森字総合2766の3外
 3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 制御装置製造 1式
 制御系ネットワーク構築 1式
 表示装置撤去据付調整 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上6,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 資機材見積活用方式
 ・ 同種工事実績要件 表示板設置工
 ・ 専任開始時期 11月下旬頃
- [肱川ダム統合管理事務所]
- 1-138 工 事 名 : 令和4年度 野村ダム貯水池周辺維持工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県西予市野村町野村
 3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 流木処理工 1式
 除草工 約25千m²
 植栽維持工 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上6,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : その他適用事項等
 ・ 同種工事実績要件
 ダム又は河川における、除草又は流木処理を含む
 維持工事、掘削、切土工事、築堤工事、護岸工事
 ・ 余裕期間制度
 ・ 専任開始時期 4月上旬頃
- [肱川ダム統合管理事務所]
- 1-139 工 事 名 : 令和4年度 野村ダム堤体周辺維持工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 愛媛県西予市野村町野村外
 3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 除草工 約13千m²
 清掃工 1式
 植栽維持工 1式
 応急処理工 1式
 (工事発注規模)

- 3,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: その他適用事項等
 ・同種工事実績要件
 ダム又は河川における、除草又は流木処理を含む
 維持工事、掘削、切土工事、築堤工事、護岸工事
 ・余裕期間制度
 ・専任開始時期 4月上旬頃

- [肱川ダム統合管理事務所]
- 1-140 工 事 名 : 令和4年度 鹿野川ダム貯水池等維持工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂から愛媛県西予市野村町蔵良
- 3) 工事期: 約12ヶ月
- 4) 工事概要: ダム貯水池維持 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: その他適用事項等
 ・同種工事実績要件
 ダム又は河川における、除草又は流木処理を含む
 維持工事、掘削、切土工事、築堤工事、護岸工事
 ・余裕期間制度
 ・専任開始時期 4月上旬頃

- [渡川ダム統合管理事務所]
- 1-141 工 事 名 : 令和3-4年度 中筋川ダムオリフィスゲート側壁構築工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 高知県宿毛市平田町黒川地先から高知県宿毛市平田町黒川地先
- 3) 工事期: 約12ヶ月
- 4) 工事概要: 常用洪水吐き側壁構築 約150m³
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約150m³
 鋼材(棒鋼) 約4t
 (工事発注規模)
 3,000万円以上6,000万円以下
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: その他適用事項等
 ・週休2日(発注者指定方式)
 ・同種工事実績要件 コンクリート構造物を施工
 した実績
 ・専任開始時期 11月上旬頃

- [渡川ダム統合管理事務所]
- 1-142 工 事 名 : 令和3年度 中筋川ダム副放流管設備整備工事
- 1) 工事種別: 機械設備工事
- 2) 工事場所: 高知県宿毛市平田町黒川地先から高知県宿毛市平田町黒川地先
- 3) 工事期: 約5ヶ月
- 4) 工事概要: 副放流管設備整備 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: その他適用事項等
 ・資機材見積活用方式
 ・余裕期間制度
 ・週休2日(発注者指定方式)
 ・同種工事実績要件 ダム用ゲート設備
 ・専任開始時期 11月上旬頃

- [渡川ダム統合管理事務所]
- 1-143 工 事 名 : 令和3-4年度 中筋川ダム管理用制御処理設備改造工事
- 1) 工事種別: 通信設備工事
- 2) 工事場所: 高知県宿毛市平田町黒川地先から高知県宿毛市平田町黒川地先
- 3) 工事期: 約13ヶ月
- 4) 工事概要: ダム管理用制御処理設備改造 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: その他適用事項等
 ・資機材見積活用方式
 ・週休2日(発注者指定方式)
 ・同種工事実績要件 ダム管理用制御処理設備
 ・専任開始時期 11月上旬頃

令和3年度 発注の見通しの公表について（令和3年7月現在）

令和3年7月1日
四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局（港湾空港関係）における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和3年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

※工事発注規模は、公表時点の概算であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[小松島港湾・空港整備事務所]

1-1. 工事名： 徳島小松島港金磯地区岸壁（-11m）工事

1) 工事種別： 港湾土木工事

2) 工事場所： 徳島県小松島市豊浦町地先

3) 工期： 約5ヶ月

4) 工事概要： 上部工 1式（床版ブロック製作）

（工事発注規模）

3,700万円未満

5) 入札予定時期： 第2四半期

6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式

同種工事実績要件 コンクリート製プレキャスト部材製作

1-2. 工事名： 徳島小松島港沖洲（外）地区・津田地区防波堤工事

1) 工事種別： 港湾土木工事

2) 工事場所： 徳島県徳島市東沖洲地先

3) 工期： 約6ヶ月

4) 工事概要： 消波工 1式（消波ブロック製作16t型 約900個）

（主要建設資材需要見込み量）

生コンクリート 約5千m³

（工事発注規模）

1億5,000万円以上2億5,000万円未満

5) 入札予定時期： 第3四半期

6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式

チャレンジ型

特例監理技術者配置対象工事

同種工事実績要件 異形消波ブロック製作

- 1-3. 工事名： 徳島小松島港沖洲（外）地区護岸（防波）改良工事
1) 工事種別： 港湾土木工事
2) 工事場所： 徳島県徳島市東沖洲地先
3) 工期： 約6ヶ月
4) 工事概要： 消波工 1式（消波ブロック製作16t型 約400個）
（消波ブロック据付16t型 約400個）
（主要建設資材需要見込み量）
生コンクリート 約2千m³
（工事発注規模）
1億5,000万円以上2億5,000万円未満
5) 入札予定時期： 第2四半期
6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式
国県実績同等評価型
同種工事実績要件 ブロック据付又は製作

- 1-4. 工事名： 徳島飛行場周道路路面補強工事
1) 工事種別： 空港等土木工事
2) 工事場所： 徳島県板野郡松茂町（徳島飛行場）
3) 工期： 約6ヶ月
4) 工事概要： 場周道路路面補強工 1式
（工事発注規模）
3,700万円未満
5) 入札予定時期： 第2四半期
6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式
同種工事実績要件 法面補強

- 1-5. 工事名： 非常用電源設備移設等工事
1) 工事種別： 電気設備工事
2) 工事場所： 徳島県小松島市小松島町字外開
3) 工期： 約5ヶ月
4) 工事概要： 非常用電源設備移設・設置 1式、地下タンク設置 1式
（工事発注規模）
3,000万円以上8,000万円未満
5) 入札予定時期： 第3四半期
6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式
同種工事実績要件 電気設備工事

[高松港湾・空港整備事務所]

- 1-6. 工事名： 高松港朝日地区岸壁（-7.5m）船尾部築造工事（その2）
1) 工事種別： 港湾土木工事
2) 工事場所： 香川県高松市朝日町地先
3) 工期： 約5ヶ月
4) 工事概要： 本體工（鋼管杭打込約20本、鋼矢板打込約40枚） 1式、上部工（場
所打鉄筋コンクリートL=約10m） 1式、裏込・裏埋工（雑石） 1
式、付屬工（係船柱工） 1式
（主要建設資材需要見込み量）
鋼材（鋼管、鋼矢板） 約6百トン
（工事発注規模）
2億5,000万円以上6億9,000万円未満
5) 入札予定時期： 第3四半期
6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式
BIM/CIM活用工事（発注者指定型）
同種工事実績要件 鋼管杭打込

- 1-7. 工事名： 高松空港排水施設改良工事
1) 工事種別： 空港等土木工事
2) 工事場所： 香川県高松市香南町（高松空港）
3) 工期： 約5ヶ月
4) 工事概要： 小型水路工（管渠更生工 L=約150m） 1式
（工事発注規模）
3,700万円以上9,000万円未満
5) 入札予定時期： 第2四半期
6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式
同種工事実績要件 排水施設改良

- 1-8. 工事名： 高松空港工事用道路等新設工事
1) 工事種別： 空港等土木工事
2) 工事場所： 香川県高松市香南町（高松空港）
3) 工期： 約5ヶ月
4) 工事概要： 仮設工 1式、雑工 1式
（工事発注規模）
9,000万円以上1億5,000万円未満
5) 入札予定時期： 第2四半期
6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式
チャレンジ型
同種工事実績要件 盛土

[松山港湾・空港整備事務所]

- 1-9. 工事名： 来島海峡航路みなとカメラシステム更新工事
1) 工事種別： 通信設備工事
2) 工事場所： 愛媛県今治市吉海町津島、愛媛県松山市海岸通
3) 工期： 約5ヶ月
4) 工事概要： みなとカメラシステム設置 1式、総合調整 1式
（工事発注規模）
3,000万円以上8,000万円未満
5) 入札予定時期： 第3四半期
6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式
同種工事実績要件 CCTV設備設置工

- 1-10. 工事名： 四国西南航路保全工事
1) 工事種別： 港湾土木工事
2) 工事場所： 愛媛県（その他 参照）
3) 工期： 約5ヶ月
4) 工事概要： 土砂撤去工 1式
（工事発注規模）
3,700万円未満
5) 入札予定時期： 第2四半期
6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式
チャレンジ型
国県実績同等評価型
同種工事実績要件 土砂撤去
（工事場所）
奥南航路：愛媛県宇和島市吉田町奥浦地先
細木航路：愛媛県宇和島市蔭淵地先
船越航路：愛媛県宇和島市津島町成字船越地先
愛媛県南宇和郡愛南町魚神山字船越地先

- 1-11. 工事名： 松山空港小型機エプロン新設工事
1) 工事種別： 空港等舗装工事
2) 工事場所： 愛媛県松山市南吉田町（松山空港）
3) 工期： 約6ヶ月
4) 工事概要： 空港舗装工 1式（アスファルト舗装 約7千m²）、
構造物撤去工 1式、小型水路工 1式、
飛行場標識工 1式、付帯施設工 1式、空港土工 1式
（主要建設資材需要見込み量）
アスファルト合材 約1千トン
（工事発注規模）
1億2,000万円以上2億5,000万円未満
5) 入札予定時期： 第2四半期
6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式
チャレンジ型
ICT（舗装工）活用工事（施工者希望型）
同種工事实績要件 アスファルト舗装

- 1-12. 工事名： 松山空港排水施設改良工事
1) 工事種別： 空港等土木工事
2) 工事場所： 愛媛県松山市南吉田町（松山空港）
3) 工期： 約6ヶ月
4) 工事概要： カルバート工 1式（管渠更生工 L=約80m）
（工事発注規模）
9,000万円以上1億5,000万円未満
5) 入札予定時期： 第2四半期
6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式
特例監理技術者配置対象工事
同種工事实績要件 排水施設改良

- 1-13. 工事名： 松山空港護岸改良工事
1) 工事種別： 空港等土木工事
2) 工事場所： 愛媛県松山市南吉田町（松山空港）
3) 工期： 約5ヶ月
4) 工事概要： コンクリート工 1式（場所打ちコンクリート L=約180m）、
柵工 1式、仮設工 1式
（工事発注規模）
3,700万円未満
5) 入札予定時期： 第2四半期
6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式
同種工事实績要件 場所打ちコンクリート

[高知港湾・空港整備事務所]

- 1-14. 工事名： 高知室戸岬沖GPS波浪計撤去工事
1) 工事種別： 港湾土木工事
2) 工事場所： 高知県室戸市室戸岬沖
3) 工期： 約5ヶ月
4) 工事概要： 撤去工 1式
（工事発注規模）
9,000万円以上1億5,000万円未満
5) 入札予定時期： 第2四半期
6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式
同種工事实績要件 GPS波浪計設置又は撤去

- 1-15. 工事名： 須崎港湾口地区防波堤築造工事（その（1））
- 1) 工事種別： 港湾土木工事
 - 2) 工事場所： 高知県須崎市コウギノ鼻地先
 - 3) 工期： 約6ヶ月
 - 4) 工事概要： 上部工 1式（場所打コンクリート L=約30m）、被覆・根固工1式（根固ブロック据付約30t型 約20個）、消波工 1式（消波ブロック据付20t型 約60個、12.5t型 約80個）
（工事発注規模）
9,000万円以上1億5,000万円未満
 - 5) 入札予定時期： 第2四半期
 - 6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式
ICT（ブロック据付工）活用工事（施工者希望型）
同種工事实績要件 場所打コンクリート
- 1-16. 工事名： 宿毛湾港池島地区防波堤（Ⅱ）築造工事（その（1））
- 1) 工事種別： 港湾土木工事
 - 2) 工事場所： 高知県宿毛市新港地先
 - 3) 工期： 約6ヶ月
 - 4) 工事概要： 基礎工 1式（基礎捨石（200～500kg/個））、被覆・根固工 1式（被覆ブロック据付5t型 約100個、根固ブロック据付約10t/個 約100個）、上部工 1式（場所打コンクリート L=約120m）、構造物撤去工 1式
（工事発注規模）
9,000万円以上1億5,000万円未満
 - 5) 入札予定時期： 第2四半期
 - 6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式
ICT（基礎工）活用工事（施工者希望型）
ICT（ブロック据付工）活用工事（施工者希望型）
同種工事实績要件 ブロック据付
- 1-17. 工事名： 室津港室津地区防波堤（Ⅱ）築造工事
- 1) 工事種別： 港湾土木工事
 - 2) 工事場所： 高知県室戸市浮津地先
 - 3) 工期： 約10ヶ月
 - 4) 工事概要： 本體工 1式（ケーソン据付（約2,700t/函）2函）、基礎工 1式（基礎捨石（200～500kg/個） 約12千m³、（1,000kg/個以上） 約12千m³、洗掘防止マット 約3千m²）、被覆・根固工 1式（被覆ブロック据付4t型 約200個、6t型 約80個、16t型 約100個、根固ブロック据付約30t/個 約10個、約50t/個 約50個）、消波工 1式（消波ブロック据付100t型 約200個）、上部工 1式（場所打コンクリート L=約40m）

（主要建設資材需要見込み量）
生コンクリート 約4千m³
砂 約4千m³
（工事発注規模）
6億9,000万円以上15億円未満
 - 5) 入札予定時期： 第2四半期
 - 6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式
段階選抜方式
ICT（基礎工）活用工事（発注者指定型）
ICT（ブロック据付工）活用工事（発注者指定型）
BIM/CIM活用工事（発注者指定型）
同種工事实績要件 ケーソン据付

- 1-18. 工事名： 高知港三里地区防波堤（南）等築造工事（その2）
- 1) 工事種別： 港湾土木工事
 - 2) 工事場所： 高知県高知市浦戸桂浜地先、高知県高知市仁井田地先
 - 3) 工期： 約6ヶ月
 - 4) 工事概要： 基礎工 1式（腹付石（200～500kg/個） 約14千m³、基礎捨石（1,000kg/個以上） 約1千m³）、被覆・根固工 1式（被覆ブロック据付4t型 約1,000個、20t型 約50個）、構造物撤去工 1式
(工事発注規模)
2億5,000万円以上6億9,000万円未満
 - 5) 入札予定時期： 第2四半期
 - 6) その他： 施工体制確認型総合評価落札方式
ICT（基礎工）活用工事（発注者指定型）
ICT（ブロック据付工）活用工事（発注者指定型）
同種工事实績要件 石材投入

令和3年度 発注の見通しの公表について(令和 3年 7月現在)

令和 3年 7月 1日
四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局における令和3年度の建設コンサルタント業務等の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和 3年 7月 1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

1. 一般競争入札

- 1-1 業 務 名 : 令和3-4年度 四国山地砂防用地補償総合技術業務 [四国山地砂防事務所]
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約18ヶ月
3) 業 務 概 要 : 公共用地交渉等 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象

2. 簡易公募型競争入札

- 2-1 業 務 名 : 令和3年度 設計便覧改訂検討業務 [道路部]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 設計便覧改訂検討 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 2-2 業 務 名 : 令和3年度 物件移転等標準書(令和4年度版)作成業務 [用地部]
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
3) 業 務 概 要 : 資材単価等調査・検証 1式
カタログ等出典根拠の整理 1式
算出表及び単価表の作成 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 2-3 業 務 名 : 令和3年度 勝浦川磁気探査業務 [徳島河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 測量
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 磁気探査 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 2-4 業 務 名 : 令和3年度 大神子第一トンネル外詳細設計業務 [徳島河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : トンネル詳細設計修正 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象
BIM/CIM活用業務(設計)
- 2-5 業 務 名 : 令和3年度 徳島管内交通安全施設設計業務 [徳島河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 一般構造物詳細設計 1式
歩道設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

- 2-6 業務名 : 令和3年度 吉野川水系樋門改良設計外業務 [徳島河川国道事務所]
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 樋門改良設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 総合評価型落札方式
- 2-7 業務名 : 令和3年度 阿南安芸自動車道概略設計業務 [徳島河川国道事務所]
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 3) 業務概要 : 道路概略修正設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
- 2-8 業務名 : 令和3年度 大原地区斜面对策設計業務 [徳島河川国道事務所]
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 3) 業務概要 : 法面工設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
- 2-9 業務名 : 令和3年度 桑野道路・福井道路構造物設計業務 [徳島河川国道事務所]
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 一般構造物設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
- 2-10 業務名 : 令和3-4年度 徳島管内道路構造物詳細設計業務 [徳島河川国道事務所]
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約13ヶ月
 3) 業務概要 : 道路構造物詳細設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
- 2-11 業務名 : 令和3-4年度 徳島管内道路土工構造物点検業務 [徳島河川国道事務所]
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約11ヶ月
 3) 業務概要 : 道路土工構造物点検 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
- 2-12 業務名 : 令和3-4年度 徳島管内トンネル点検業務 [徳島河川国道事務所]
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約11ヶ月
 3) 業務概要 : トンネル点検 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
- 2-13 業務名 : 令和3年度 牟岐バイパス地質調査業務 [徳島河川国道事務所]
 1) 業務区分 : 地質調査業務
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : ポーリング調査 1式
 原位置試験 1式
 室内土質試験 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
- 2-14 業務名 : 令和3年度 那賀川定期縦横断測量業務 [那賀川河川事務所]
 1) 業務区分 : 測量
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 基準点測量 1式

- 4) 入札予定時期 : 応用測量 1 式
第2四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式
- 2-15 業務名 : 令和3-4年度 小見野々ダム周辺測量業務 [那賀川河川事務所]
1) 業務区分 : 測量
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 地形測量 1 式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
自治体実績評価型
- 2-16 業務名 : 令和3年度 小見野々ダム周辺地下水等観測業務 [那賀川河川事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 地下水等観測 1 式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 2-17 業務名 : 令和3年度 桑野川管内設計業務 [那賀川河川事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 堤防設計 1 式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- 2-18 業務名 : 令和3年度 那賀川漏水関係地質調査業務 [那賀川河川事務所]
1) 業務区分 : 地質調査業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 漏水関係地質調査 1 式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- 2-19 業務名 : 令和3年度 小見野々ダム周辺地質調査(その7)業務 [那賀川河川事務所]
1) 業務区分 : 地質調査業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 地質調査 1 式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 一括審査方式(河川1)
総合評価落札方式
設計共同体対象
- 2-20 業務名 : 令和3年度 小見野々ダム周辺地質調査(その8)業務 [那賀川河川事務所]
1) 業務区分 : 地質調査業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 地質調査 1 式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 一括審査方式(河川1)
総合評価落札方式
設計共同体対象
- 2-21 業務名 : 令和3-4年度 小見野々ダム周辺地質調査(その1)業務 [那賀川河川事務所]
1) 業務区分 : 地質調査業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 地質調査 1 式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 一括審査方式(河川2)
総合評価落札方式
設計共同体対象
- 2-22 業務名 : 令和3-4年度 小見野々ダム周辺地質調査(その2)業務 [那賀川河川事務所]
1) 業務区分 : 地質調査業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 地質調査 1 式

- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 一括審査方式 (河川2)
総合評価落札方式
設計共同体対象

2-23 業 務 名 : [那賀川河川事務所]
令和3年度 高潮堤防 (原ヶ崎地区) 事業損失事前調査業務
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 事業損失調査 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

2-24 業 務 名 : [那賀川河川事務所]
令和3年度 那賀川用地調査点検等技術業務
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約3ヶ月
3) 業 務 概 要 : 調査書等の点検・調製確認 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

2-25 業 務 名 : [那賀川河川事務所]
令和3年度 加茂堤防費用負担説明業務
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約3ヶ月
3) 業 務 概 要 : 費用負担説明 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

2-26 業 務 名 : [四国山地砂防事務所]
令和3年度 祖谷川流域護岸詳細設計他業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 測量業務 1式
護岸詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象 (土木コンと測量)

2-27 業 務 名 : [四国山地砂防事務所]
令和3-4年度 重信川流域補修設計他業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 測量業務 1式
砂防堰堤設計 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象 (土木コンと測量)

2-28 業 務 名 : [四国山地砂防事務所]
令和3年度 吉野川水系井尻山腹工用地調査等業務
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式
物件調査・算定 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

2-29 業 務 名 : [四国山地砂防事務所]
令和3年度 吉野川水系一ノ谷堰堤用地調査等業務
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式
物件調査・算定 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

2-30 業 務 名 : [四国山地砂防事務所]
令和3年度 吉野川水系戸中谷砂防堰堤用地調査等業務
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式

- 物件調査・算定 1式
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 2-31 業 務 名：令和3年度 吉野川水系三津子野砂防堰堤用地調査等業務
 [四国山地砂防事務所]
 1) 業 務 区 分：補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限：約4ヶ月
 3) 業 務 概 要：用地測量 1式
 物件調査・算定 1式
 4) 入札予定時期：第3四半期
- 2-32 業 務 名：令和3年度 吉野川水系中寄谷砂防堰堤用地調査等業務
 [四国山地砂防事務所]
 1) 業 務 区 分：補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限：約4ヶ月
 3) 業 務 概 要：用地測量 1式
 物件調査・算定 1式
 4) 入札予定時期：第3四半期
- 2-33 業 務 名：令和3年度 重信川水系トクヨシ谷砂防堰堤用地調査等業務
 [四国山地砂防事務所]
 1) 業 務 区 分：補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限：約4ヶ月
 3) 業 務 概 要：用地測量 1式
 物件調査・算定 1式
 4) 入札予定時期：第3四半期
- 2-34 業 務 名：令和3年度 吉野川水系怒田八畝地区用地調査等(その1)業務
 [四国山地砂防事務所]
 1) 業 務 区 分：補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限：約3ヶ月
 3) 業 務 概 要：用地測量 1式
 物件調査・算定 1式
 4) 入札予定時期：第3四半期
- 2-35 業 務 名：令和3年度 吉野川水系怒田八畝地区用地調査等(その2)業務
 [四国山地砂防事務所]
 1) 業 務 区 分：補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限：約3ヶ月
 3) 業 務 概 要：用地測量 1式
 物件調査・算定 1式
 4) 入札予定時期：第3四半期
- 2-36 業 務 名：令和3年度 吉野川水系善徳地区用地調査等業務
 [四国山地砂防事務所]
 1) 業 務 区 分：補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限：約3ヶ月
 3) 業 務 概 要：用地測量 1式
 物件調査・算定 1式
 4) 入札予定時期：第3四半期
- 2-37 業 務 名：令和3年度 吉野川水系立川本川堰堤用地調査等業務
 [四国山地砂防事務所]
 1) 業 務 区 分：補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限：約5ヶ月
 3) 業 務 概 要：用地測量 1式
 物件調査・算定 1式
 4) 入札予定時期：第3四半期
- 2-38 業 務 名：令和3年度 香川管内敷地調査業務
 [香川河川国道事務所]
 1) 業 務 区 分：測量
 2) 履 行 期 限：約4ヶ月
 3) 業 務 概 要：道路敷地調査 1式
 道路台帳附図作成 1式
 4) 入札予定時期：第2四半期
- 2-39 業 務 名：令和3年度 香川管内交安施設設計業務
 [香川河川国道事務所]
 1) 業 務 区 分：土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限：約7ヶ月

- 3) 業務概要 : 交差点詳細設計 1式
路線測量 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

- 2-40 業務名 : [香川河川国道事務所]
令和3年度 高松町地区外電線共同溝設計業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 電線共同溝詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

- 2-41 業務名 : [香川河川国道事務所]
令和3年度 香川管内電気通信設備設計業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 電気通信設備詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

- 2-42 業務名 : [香川河川国道事務所]
令和3年度 豊中観音寺拡幅電線共同溝詳細設計業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 電線共同溝詳細設計 1式
一般構造物設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

- 2-43 業務名 : [香川河川国道事務所]
令和3年度 まんのう公園電気機械補修設計業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 電気施設補修設計 1式
機械施設補修設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

- 2-44 業務名 : [香川河川国道事務所]
令和3年度 まんのう公園施設補修設計(その2)業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 建築物補修設計 1式
遊具補修設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

- 2-45 業務名 : [香川河川国道事務所]
令和3年度 香川管内道路管理データ整備登録業務
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約4ヶ月
3) 業務概要 : 道路管理データ整備登録 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

- 2-46 業務名 : [香川河川国道事務所]
令和3-4年度 豊中観音寺拡幅(4-1工区)用地調査等業務
1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 用地測量 1式
物件調査算定 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

- 2-47 業務名 : [香川河川国道事務所]
令和3-4年度 豊中観音寺拡幅(1-1工区外)用地調査等業務
1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 用地測量 1式
物件調査算定 1式

- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 2-48 業務名 : 令和3年度 松山管内橋梁補修設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 : 橋梁補修設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 2-49 業務名 : 令和3年度 重信川環境整備設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 : 河川構造物設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 2-50 業務名 : 令和3年度 松山管内電気通信施設設計業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 : 電気通信施設詳細設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 2-51 業務名 : 令和3年度 松山管内道路土工構造物点検業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 - 3) 業務概要 : 道路土工構造物定期点検 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

[松山河川国道事務所]

- 2-52 業務名 : 令和3年度 勝山地区電線共同溝事業損失事前調査業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約4ヶ月
 - 3) 業務概要 : 事業損失調査 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[松山河川国道事務所]

- 2-53 業務名 : 令和3年度 重信川垣生地区(3工区)用地調査等業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 - 3) 業務概要 : 用地測量 1式
物件調査・算定 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[松山河川国道事務所]

- 2-54 業務名 : 令和3年度 今治道路裁決申請図書作成等業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 : 裁決申請図書作成 1式
明渡裁決申立図書作成 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期

[松山河川国道事務所]

- 2-55 業務名 : 令和3年度 今治道路用地調査等業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約3ヶ月
 - 3) 業務概要 : 用地測量 1式
物件調査・算定 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期

[松山河川国道事務所]

- 2-56 業務名 : 令和3年度 小松歩道用地調査等業務
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 : 用地測量 1式

- 物件調査・算定 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- 2-57 業 務 名 : 令和3年度 インター東線 (北土居2丁目北地区) 用地調査等業務
[松山河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式
物件調査・算定 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- 2-58 業 務 名 : 令和3年度 インター東線 (北土居2丁目南地区) 用地調査等業務
[松山河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式
物件調査・算定 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- 2-59 業 務 名 : 令和3年度 新居浜バイパス (1工区) 用地調査等業務
[松山河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式
物件調査・算定 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- 2-60 業 務 名 : 令和3年度 津島道路外設計 (その1) 業務
[大洲河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 一般構造物詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- 2-61 業 務 名 : 令和3年度 津島道路設計 (その2) 業務
[大洲河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 一般構造物詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- 2-62 業 務 名 : 令和3年度 大洲管内データ整備業務
[大洲河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 道路管理データ作成 1式
道路管理データベース更新 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- 2-63 業 務 名 : 令和3年度 大洲管内橋梁補修設計業務
[大洲河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 橋梁補修設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- 2-64 業 務 名 : 令和3年度 大洲管内防災設計業務
[大洲河川国道事務所]
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 法面設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

- 2-65 業 務 名 : [大洲河川国道事務所]
令和3年度 肱川管内機械設備修繕設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 開閉装置修繕設計 1式
自家発電機修繕設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 2-66 業 務 名 : [大洲河川国道事務所]
令和3年度 津島道路設計(その3)業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 一般構造物詳細設計 1式
排水機場詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 2-67 業 務 名 : [大洲河川国道事務所]
令和3年度 津島道路地質調査(その2)業務
1) 業 務 区 分 : 地質調査業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 機械ボーリング 1式
標準貫入試験 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 2-68 業 務 名 : [大洲河川国道事務所]
令和3年度 津島道路地質調査(その3)業務
1) 業 務 区 分 : 地質調査業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 機械ボーリング 1式
標準貫入試験 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 自治体実績評価型
- 2-69 業 務 名 : [大洲河川国道事務所]
令和3年度 津島道路再算定業務
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
3) 業 務 概 要 : 再算定 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 2-70 業 務 名 : [大洲河川国道事務所]
令和3年度 津島道路(柏地区)相続人意向確認等業務
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 意向確認等 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 2-71 業 務 名 : [大洲河川国道事務所]
令和3年度 津島道路(柏地区)事業損失事前調査業務
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 事業損失調査 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 2-72 業 務 名 : [大洲河川国道事務所]
令和3年度 宇和島地区電線共同溝(2工区)家屋事前調査業務
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 事業損失調査 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 2-73 業 務 名 : [大洲河川国道事務所]
令和3年度 野田口交差点改良再算定業務
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 再算定 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

- 2-74 業 務 名 : [肱川緊急治水対策河川事務所]
令和3年度 八多浪地区外用地調査等業務
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式
物件調査 1件
4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 2-75 業 務 名 : [山鳥坂ダム工事事務所]
令和3年度 上鹿野川第1橋修正設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 橋梁修正設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 2-76 業 務 名 : [山鳥坂ダム工事事務所]
令和3年度 上敷水川橋修正設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 橋梁修正設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 2-77 業 務 名 : [山鳥坂ダム工事事務所]
令和3年度 山鳥坂ダム工食用道路詳細設計業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 道路詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象
- 2-78 業 務 名 : [山鳥坂ダム工事事務所]
令和3-4年度 山鳥坂ダム猛禽類調査業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 猛禽類調査 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象
- 2-79 業 務 名 : [高知河川国道事務所]
令和3年度 仁淀川侵食対策外検討業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 河川構造物詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 2-80 業 務 名 : [高知河川国道事務所]
令和3年度 物部川侵食対策検討業務
1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 河川構造物詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 2-81 業 務 名 : [高知河川国道事務所]
令和3年度 西畑箇所用地調査等業務
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約3ヶ月
3) 業 務 概 要 : 物件算定 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 2-82 業 務 名 : [高知河川国道事務所]
令和3年度 加田堤防事後調査等業務
1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
3) 業 務 概 要 : 事業損失調査 1式

- 費用負担算定 一式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 2-83 業 務 名 : 令和3年度 高知海岸(南国工区)事後調査等業務 [高知河川国道事務所]
 1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 事業損失調査 1式
 費用負担算定 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 2-84 業 務 名 : 令和3年度 日下川新規放水路事後調査等業務 [高知河川国道事務所]
 1) 業 務 区 分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 事業損失調査 1式
 費用負担算定 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 2-85 業 務 名 : 令和3-4年度 渡川水系流量観測(下流)業務 [中村河川国道事務所]
 1) 業 務 区 分 : 測量
 2) 履 行 期 限 : 約13ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 流量観測 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 2-86 業 務 名 : 令和3-4年度 渡川水系流量観測(上流)業務 [中村河川国道事務所]
 1) 業 務 区 分 : 測量
 2) 履 行 期 限 : 約13ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 流量観測 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 2-87 業 務 名 : 令和3年度 中村管内道路管理データ整備登録業務 [中村河川国道事務所]
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 道路管理データ作成 1式
 道路管理データベース更新 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
- 2-88 業 務 名 : 令和3-4年度 浮鞭橋外詳細設計業務 [中村河川国道事務所]
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 橋梁詳細設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
 設計共同体対象
 BIM/CIM活用業務(設計)
- 2-89 業 務 名 : 令和3-4年度 柳の川大橋詳細設計業務 [中村河川国道事務所]
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 橋梁詳細設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式
 設計共同体対象
 BIM/CIM活用業務(設計)
- 2-90 業 務 名 : 令和3-4年度 渡川水系水質採水分析業務 [中村河川国道事務所]
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約13ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 水質採水分析 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) そ の 他 : 総合評価落札方式

- [中村河川国道事務所]
- 2-91 業務名 : 令和3年度 上分工事用道路外用地調査等業務 (その1)
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 : 用地測量 1式
 物件調査・算定 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
- [中村河川国道事務所]
- 2-92 業務名 : 令和3年度 上分工事用道路外用地調査等業務 (その2)
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 : 用地測量 1式
 物件調査・算定 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [中村河川国道事務所]
- 2-93 業務名 : 令和3年度 上分工事用道路外用地調査等業務 (その3)
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 : 用地測量 1式
 物件調査・算定 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [中村河川国道事務所]
- 2-94 業務名 : 令和3年度 窪川佐賀道路事業認定申請図書作成業務
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 事業認定申請図書作成 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- [中村河川国道事務所]
- 2-95 業務名 : 令和3-4年度 佐賀大方道路 (上川口地区東) 用地調査等業務
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 3) 業務概要 : 用地測量 1式
 物件調査・算定 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- [中村河川国道事務所]
- 2-96 業務名 : 令和3-4年度 佐賀大方道路 (上川口地区中) 用地調査等業務
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 3) 業務概要 : 用地測量 1式
 物件調査・算定 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- [中村河川国道事務所]
- 2-97 業務名 : 令和3-4年度 佐賀大方道路 (上川口地区西) 用地調査等業務
 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 3) 業務概要 : 用地測量 1式
 物件調査・算定 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- [土佐国道事務所]
- 2-98 業務名 : 令和3年度 国道33号空中写真測量・図化業務
 1) 業務区分 : 測量
 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 3) 業務概要 : 撮影 (デジタル) 1式
 数値図化 (地図情報レベル1000) 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 : 総合評価落札方式
- [土佐国道事務所]
- 2-99 業務名 : 令和3年度 土佐管内道路管理データ整備登録業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 3) 業務概要 : 道路管理データ整備登録業務 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期

- 5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象
- 2-100 業務名 : 令和3年度 土佐管内シェッド・大型カルバート等点検業務
[土佐国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約5ヶ月
3) 業務概要 : 道路構造物定期点検 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- 2-101 業務名 : 令和3-4年度 土佐管内トンネル点検業務
[土佐国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約17ヶ月
3) 業務概要 : トンネル定期点検 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象
- 2-102 業務名 : 令和3年度 国道33号環境調査(その2)業務
[土佐国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 道路環境調査 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体
- 2-103 業務名 : 令和3年度 阿南安芸自動車道(奈半利安芸間) 環境調査外業務
[土佐国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 道路環境調査 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象
- 2-104 業務名 : 令和3-4年度 国道32・55号橋梁補修設計業務
[土佐国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 橋梁補修設計 1式
施工計画検討 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象
- 2-105 業務名 : 令和3-4年度 国道33・56号橋梁補修設計業務
[土佐国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 橋梁補修設計 1式
施工計画検討 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
設計共同体対象
- 2-106 業務名 : 令和3年度 国道32号防災測量設計業務
[土佐国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約4ヶ月
3) 業務概要 : 防災対策箇所の測量・設計 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
- 2-107 業務名 : 令和3年度 国道33号防災測量設計業務
[土佐国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約4ヶ月
3) 業務概要 : 防災対策箇所の測量・設計 1式

- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

2-108 業務名 : 令和3年度 国道55号防災測量設計業務 [土佐国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約4ヶ月
3) 業務概要 : 防災対策箇所の測量・設計 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

2-109 業務名 : 令和3-4年度 土佐管内トンネル補修設計業務 [土佐国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : トンネル補修設計 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 総合評価落札方式
自治体実績評価型

2-110 業務名 : 令和3-4年度 国道55号越波防災測量設計業務 [土佐国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 越波防災対策箇所の測量・設計 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

2-111 業務名 : 令和3-4年度 土佐管内防災測量設計業務 [土佐国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 防災対策箇所の測量・設計 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

2-112 業務名 : 令和3年度 野根安倉道路道路予備修正設計業務 [土佐国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約5ヶ月
3) 業務概要 : 路線測量 1式
道路予備修正設計 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

2-113 業務名 : 令和3年度 土佐管内地質調査業務 [土佐国道事務所]
1) 業務区分 : 地質調査業務
2) 履行期限 : 約5ヶ月
3) 業務概要 : 地滑り観測 1式
機械ボーリング 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

2-114 業務名 : 令和3年度 海部野根道路(野根トンネル)地質調査業務 [土佐国道事務所]
1) 業務区分 : 地質調査業務
2) 履行期限 : 約5ヶ月
3) 業務概要 : 地質調査 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期

2-115 業務名 : 令和3年度 土佐用地調査点検等技術業務 [土佐国道事務所]
1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 調査書等の点検・調製確認 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 総合評価落札方式

2-116 業務名 : 令和3年度 高知西バイパス(天神ヶ谷川)事後調査業務 [土佐国道事務所]
1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務

- 2) 履行期限 : 約5ヶ月
- 3) 業務概要 : 事業損失調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期

- 2-117 業務名 : 令和3年度 高知西バイパス (波川地区) 事後調査業務 [土佐国道事務所]
- 1) 業務区分 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 - 3) 業務概要 : 事業損失調査 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

- 2-118 業務名 : 令和3年度 肱川上流堆砂測量業務 [肱川ダム統合管理事務所]
- 1) 業務区分 : 測量
 - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 : 野村ダム
河川測量 1式
深淺測量 1式
鹿野川ダム
河川測量 1式
深淺測量 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

- 2-119 業務名 : 令和3年度 鹿野川ダム基礎排水孔調査業務 [肱川ダム統合管理事務所]
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 : 基礎排水孔調査 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

- 2-120 業務名 : 令和3年度 道路管理における点群データ等活用検討業務 [四国技術事務所]
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 : 点群データ等を用いた利活用検討 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 総合評価落札方式

3. 簡易公募型プロポーザル方式

- 3-1 業務名 : 令和3年度 四国圏広域地方計画推進検討等業務 [企画部]
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 - 3) 業務概要 : 広域地方計画検討等 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期

- 3-2 業務名 : 令和3年度 道路橋の維持管理に向けた3次元データの検討業務 [道路部]
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 - 3) 業務概要 : 道路橋維持管理に向けた3次元データの検討 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 設計共同体対象

- 3-3 業務名 : 令和3年度 関トンネル詳細設計業務 [徳島河川国道事務所]
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 : トンネル詳細設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 : 設計共同体対象

- 3-4 業務名 : 令和3年度 徳島管内事故危険箇所対策検討業務 [徳島河川国道事務所]
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約5ヶ月

- 3) 業務概要 : 事故危険箇所対策検討 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期

- 3-5 業務名 : 令和3-4年度 小見野々ダム周辺環境影響調査検討業務
[那賀川河川事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 環境影響調査検討 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 設計共同体対象
- 3-6 業務名 : 令和3-4年度 長安口ダム周辺環境影響調査検討業務
[那賀川河川事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 環境影響調査検討 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 設計共同体対象
- 3-7 業務名 : 令和3年度 香川管内災害対策外検討業務
[香川河川国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 災害対策検討外 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 3-8 業務名 : 令和3年度 高松環状道路環境影響評価検討業務
[香川河川国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 環境影響評価検討 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 3-9 業務名 : 令和3年度 川之江三島バイパストンネル予備設計業務
[松山河川国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : トンネル予備設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 設計共同体対象
- 3-10 業務名 : 令和3年度 物部川総合土砂管理検討業務
[高知河川国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約5ヶ月
3) 業務概要 : 総合土砂管理検討 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 3-11 業務名 : 令和3年度 中村管内事故対策検討業務
[中村河川国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約5ヶ月
3) 業務概要 : 事故危険箇所調査 1式
対策検討 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 3-12 業務名 : 令和3-4年度 蝮川橋詳細設計業務
[中村河川国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 設計共同体対象
BIM/CIM活用業務 (設計)
- 3-13 業務名 : 令和3-4年度 黒潮トンネル詳細設計業務
[中村河川国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : トンネル詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期

- 5) その他 : 設計共同体対象
BIM/CIM活用業務 (設計)
- 3-14 業務名 : 令和3-4年度 有井川トンネル詳細設計業務
[中村河川国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : トンネル詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 設計共同体対象
BIM/CIM活用業務 (設計)
- 3-15 業務名 : 令和3-4年度 東分川橋詳細設計業務
[中村河川国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 設計共同体対象
BIM/CIM活用業務 (設計)
- 3-16 業務名 : 令和3-4年度 田の口トンネル詳細設計業務
[中村河川国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約11ヶ月
3) 業務概要 : トンネル詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 設計共同体対象
BIM/CIM活用業務 (設計)
- 3-17 業務名 : 令和3-4年度 新逢坂トンネル詳細設計業務
[中村河川国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約11ヶ月
3) 業務概要 : トンネル詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 設計共同体対象
BIM/CIM活用業務 (設計)
- 3-18 業務名 : 令和3年度 土佐管内交通事故対策調査業務
[土佐国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 交通事故状況調査 1式
交通事故対策検討 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 設計共同体対象
- 3-19 業務名 : 令和3年度 土佐管内阿南安芸自動車道道路予備修正設計業務
[土佐国道事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約5ヶ月
3) 業務概要 : 道路予備修正設計 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 3-20 業務名 : 令和3年度 鹿野川ダム運用計画検討業務
[肱川ダム統合管理事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 鹿野川ダム運用計画検討 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 設計共同体対象
- 3-21 業務名 : 令和3年度 鹿野川ダム水中部点検手法検討業務
[肱川ダム統合管理事務所]
1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 水中部点検手法検討 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 設計共同体対象

- [渡川ダム統合管理事務所]
- 3-22 業 務 名 : 令和3年度 横瀬川ダム関連資料作成業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 工事記録外収集・整理 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) そ の 他 : 設計共同体対象
- [四国技術事務所]
- 3-23 業 務 名 : 令和3年度 BIM/CIM活用推進検討業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
 3) 業 務 概 要 : BIM/CIM活用推進検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [四国技術事務所]
- 3-24 業 務 名 : 令和3年度 コンクリート劣化等に関する検討業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
 3) 業 務 概 要 : コンクリート劣化等に関する検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期

4. 通常指名競争入札

- [企画部]
- 4-1 業 務 名 : 令和3年度 徳島地区労務費調査業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 労務費調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [企画部]
- 4-2 業 務 名 : 令和3年度 香川地区労務費調査外業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 労務費調査等 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [企画部]
- 4-3 業 務 名 : 令和3年度 愛媛地区労務費調査業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 労務費調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [企画部]
- 4-4 業 務 名 : 令和3年度 高知地区労務費調査業務
 1) 業 務 区 分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 労務費調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [営繕部]
- 4-5 業 務 名 : 令和3年度 松山若草合同庁舎設備改修設計業務
 1) 業 務 区 分 : 建築関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 松山若草合同庁舎自家発・受水槽・高置水槽・エレベーター改修設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [営繕部]
- 4-6 業 務 名 : 令和3年度 徳島運輸支局外設備改修設計業務
 1) 業 務 区 分 : 建築関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 徳島運輸支局空調・照明・受変電改修設計 1式
 高知運輸支局空調・照明改修設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期

- [営繕部]
- 4-7 業務名 : 令和3年度 徳島県警察学校第二生徒寮建築改修工事監理業務
 1) 業務区分 : 建築関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 徳島県警察学校第二生徒寮建築改修工事
 監理業務 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [営繕部]
- 4-8 業務名 : 令和3-4年度 松山地方気象台増築工事監理業務
 1) 業務区分 : 建築関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約19ヶ月
 3) 業務概要 : 松山地方気象台増築工事に係る
 工事監理業務 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [営繕部]
- 4-9 業務名 : 令和3-4年度 今治港湾合同庁舎工事監理業務
 1) 業務区分 : 建築関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約14ヶ月
 3) 業務概要 : 今治港湾合同庁舎工事に係る工事監理業務 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- [徳島河川国道事務所]
- 4-10 業務名 : 令和3年度 徳島管内交通安全施設測量業務
 1) 業務区分 : 測量
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 基準点測量 1式
 地形測量 1式
 応用測量 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [徳島河川国道事務所]
- 4-11 業務名 : 令和3年度 交通事故調査整理業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 道路環境調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [徳島河川国道事務所]
- 4-12 業務名 : 令和3年度 海南地区外地質調査業務
 1) 業務区分 : 地質調査業務
 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 3) 業務概要 : ボーリング調査 1式
 原位置試験 1式
 室内土質試験 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [香川河川国道事務所]
- 4-13 業務名 : 令和3年度 香川管内交通量観測業務
 1) 業務区分 : 測量
 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 3) 業務概要 : 交通量調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [松山河川国道事務所]
- 4-14 業務名 : 令和3年度 勝山地区電線共同溝修正設計外業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 : 電線共同溝修正設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [松山河川国道事務所]
- 4-15 業務名 : 令和3年度 重信川河川管理施設補修設計業務
 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 : 河川管理施設補修設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [松山河川国道事務所]
- 4-16 業務名 : 令和3年度 電線共同溝台帳修正業務

- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : 電線共同溝台帳資料作成 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[肱川緊急治水対策河川事務所]

- 4-17 業務名 : 令和3年度 肱川管内台帳整理業務
- 1) 業務区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 : 肱川管内台帳整理 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[土佐国道事務所]

- 4-18 業務名 : 令和3年度 高知西バイパス交通量調査業務
- 1) 業務区分 : 測量
 - 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 - 3) 業務概要 : 交通量調査 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[土佐国道事務所]

- 4-19 業務名 : 令和3年度 高知西バイパス敷地調査業務
- 1) 業務区分 : 測量
 - 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 - 3) 業務概要 : 基準点測量 1式
地形測量 1式
敷地調査 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

5. 随意契約

[営繕部]

- 5-1 業務名 : 令和3-4年度 松山地方気象台庁舎増築設計その2業務
- 1) 業務区分 : 建築関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約19ヶ月
 - 3) 業務概要 : 松山地方気象台増築工事に係る
設計意図伝達業務 1式
 - 4) 契約予定時期 : 第2四半期

[営繕部]

- 5-2 業務名 : 令和3-4年度 今治港湾合同庁舎設計その2業務
- 1) 業務区分 : 建築関係建設コンサルタント業務
 - 2) 履行期限 : 約14ヶ月
 - 3) 業務概要 : 今治港湾合同庁舎工事に係る
設計意図伝達業務 1式
 - 4) 契約予定時期 : 第3四半期

国土交通省四国地方整備局（港湾空港関係）における令和3年度の建設コンサルタント業務等の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和3年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

記

1. 一般競争入札

案件なし

2. 公募型競争入札

案件なし

3. 簡易公募型競争入札

〔高松港湾・空港整備事務所〕

3-1. 業 務 名：備讃瀬戸北航路（水島航路交差部）潜水探査等

1) 履 行 期 限：約4ヶ月

2) 業 務 概 要：潜水探査 1式、底質調査 1式

3) 業 務 区 分：測量・調査

4) 入 札 予 定 時 期：第3四半期

5) そ の 他：総合評価落札方式

3-2. 業 務 名：備讃瀬戸北航路（水島航路交差部）磁気探査（その2）

1) 履 行 期 限：約4ヶ月

2) 業 務 概 要：磁気探査 1式

3) 業 務 区 分：測量・調査

4) 入 札 予 定 時 期：第3四半期

5) そ の 他：総合評価落札方式

3-3. 業 務 名：坂出港港湾施設検討業務

1) 履 行 期 限：約5ヶ月

2) 業 務 概 要：予備設計 1式

3) 業 務 区 分：建設コンサルタント等

4) 入 札 予 定 時 期：第2四半期

5) そ の 他：総合評価落札方式

3-4. 業 務 名：備讃瀬戸航路等保全計画等検討業務

1) 履 行 期 限：約6ヶ月

2) 業 務 概 要：航路保全計画等検討 1式、港湾整備方策検討 1式

3) 業 務 区 分：建設コンサルタント等

4) 入 札 予 定 時 期：第2四半期

5) そ の 他：総合評価落札方式

- 3-5. 業務名：備讃瀬戸航路深淺測量（その2）
- 1) 履行期限：約6ヶ月
 - 2) 業務概要：深淺測量 1式
 - 3) 業務区分：測量・調査
 - 4) 入札予定時期：第2四半期
 - 5) その他：総合評価落札方式

〔高知港湾・空港整備事務所〕

- 3-6. 業務名：高知港湾・空港整備事務所建替等検討業務
- 1) 履行期限：約6ヶ月
 - 2) 業務概要：概略設計 1式、整備計画検討 1式、土質調査（陸上） 1式
 - 3) 業務区分：建設コンサルタント等
 - 4) 入札予定時期：第2四半期
 - 5) その他：総合評価落札方式

- 3-7. 業務名：高知港海岸実施設計（その（2））
- 1) 履行期限：約6ヶ月
 - 2) 業務概要：実施設計 1式
 - 3) 業務区分：建設コンサルタント等
 - 4) 入札予定時期：第2四半期
 - 5) その他：総合評価落札方式
BIM/CIM活用業務（施工者希望型）

- 3-8. 業務名：高知港海岸みなとカメラシステム設計業務
- 1) 履行期限：約5ヶ月
 - 2) 業務概要：みなとカメラ設計（新規1基） 1式
 - 3) 業務区分：建設コンサルタント等
 - 4) 入札予定時期：第2四半期
 - 5) その他：総合評価落札方式

- 3-9. 業務名：須崎港等防波堤施工方法検討業務
- 1) 履行期限：約6ヶ月
 - 2) 業務概要：施工方法検討 1式、固縛施設検討 1式、捕捉施設検討 1式
 - 3) 業務区分：建設コンサルタント等
 - 4) 入札予定時期：第2四半期
 - 5) その他：総合評価落札方式

- 3-10. 業務名：高知空港排水施設実施設計
- 1) 履行期限：約6ヶ月
 - 2) 業務概要：実施設計 1式
 - 3) 業務区分：建設コンサルタント等
 - 4) 入札予定時期：第2四半期
 - 5) その他：総合評価落札方式

3-11. 業 務 名 : 高知空港GSE車両通行帯改良設計業務
1) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
2) 業 務 概 要 : 現地調査 1式、実施設計 1式
3) 業 務 区 分 : 建設コンサルタント等
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

3-12. 業 務 名 : 高知空港滑走路端安全区域実施設計
1) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
2) 業 務 概 要 : 実施設計 1式
3) 業 務 区 分 : 建設コンサルタント等
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

3-13. 業 務 名 : 高知港海岸津波防波堤細部設計 (その(1))
1) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
2) 業 務 概 要 : 細部設計 1式
3) 業 務 区 分 : 建設コンサルタント等
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

3-14. 業 務 名 : 高知港海岸津波防波堤細部設計 (その(2))
1) 履 行 期 限 : 約4ヶ月
2) 業 務 概 要 : 細部設計 1式
3) 業 務 区 分 : 建設コンサルタント等
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
5) そ の 他 : 総合評価落札方式

4. 簡易公募型プロポーザル方式による入札

[高松港湾・空港整備事務所]

4-1. 業 務 名 : 高松港港湾施設技術検討業務
1) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
2) 業 務 概 要 : 港湾施設計画検討 1式、技術課題検討 1式
3) 業 務 区 分 : 建設コンサルタント等
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期

4-2. 業 務 名 : 高松港浚渫土砂活用技術検証業務
1) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
2) 業 務 概 要 : 浚渫改質土技術検討 1式、検証方策等検討 1式
3) 業 務 区 分 : 建設コンサルタント等
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期

[松山港湾・空港整備事務所]

- 4-3. 業 務 名 : 松山港整備計画検討業務
- 1) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
 - 2) 業 務 概 要 : 整備計画検討 1式
 - 3) 業 務 区 分 : 建設コンサルタント等
 - 4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期

[高知港湾・空港整備事務所]

- 4-4. 業 務 名 : 高知港海岸整備計画検討業務
- 1) 履 行 期 限 : 約5ヶ月
 - 2) 業 務 概 要 : 整備計画検討 1式
 - 3) 業 務 区 分 : 建設コンサルタント等
 - 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期

5. 参加者の有無を確認する公募手続き
案件なし