

令和８年度７月期 発注見通しの公表について

令和８年度７月期 発注見通しについて

四国地方整備局において、令和８年７月１日以降の公告・公示予定の工事及び業務。

工事の予定件数は、１３９件（うち港湾空港関係６件）であり、全て一般競争入札方式（総合評価方式）で実施予定です。なお、ＩＣＴ活用工事につきましては、９３件実施予定です。週休２日（発注者指定方式）につきましては、全工事で実施予定です。

業務関係の予定件数は、１３４件（うち港湾空港関係１２件）です。

詳細は、別添一覧表等を参照ください。

別添一覧表に掲載する内容は、令和８年７月１日現在の見通しであるため、実際に発注する工事及び業務がこの掲載と異なる場合、又は掲載されていない工事及び業務が発注される場合があります。

なお、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模等は、公表時点の概算の見込みであり、公表後変更することがあります。

※四国内の工事・業務発注見通し情報（四国地方整備局ホームページ）

http://www.skr.mlit.go.jp/kikaku/cm_engi/shinsa/prospect.html

令和８年７月１日

問い合わせ先

国土交通省 四国地方整備局

tel : 087-851-8061

企画部 技術管理課長 矢野 慎二（内線 3311）

技術管理課長補佐 関 英智（内線 3314）【工事関係】

技術管理課長補佐 松田 康裕（内線 3313）【業務関係】

港湾空港部 品質確保室長 浅川 圭一（内線 6413）【港湾空港関係】

品質確保室課長補佐 田村 純子（内線 6472）【港湾空港関係】

令和8年度 発注の見通しの公表について(令和 8年 7月現在)

令和8年7月1日
国土交通省 四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局における令和8年度の工事の発注の見通しを下記の通り公表する。
なお、ここに記載する内容は、令和 8年 7月 1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

※工事発注規模は、公表時点の概算であり、公表後変更することがあります。
※「一括審査方式(〇〇)」：(〇〇)の内容が一致する工事が、一括審査方式の組み合わせです。
※工事発注は、原則として発注者指定方式(現場開所)の「完全週休2日(土日)」です。

Excelデータはこちらから ⇒ 

以下の手順を実施してください。
1.本PDFを端末のデスクトップ等に保存
2.保存したPDFデータを開く
3.手順2で保存したPDFデータ内の緑のアイコンをダブルクリック

連番	事務所	工事／業務名	契約型式	工種／業種区分	工事／業務概要	公告予定年月	入札予定時期	工事／業務場所		工期	その他
								自	至		
1	徳島河川国道事務所	令和8ー11年度 横断道津田大橋仮橋橋工事	一般競争（政府調達）	一般土木工事	仮橋橋工 1式(A=2,516m2) （工事発注規模） 15億円以上 30億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 鋼材（鋼板・形鋼）約5百t	令和8年7月	第3四半期	徳島県徳島市津田海岸町地先		31ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望） ・同種工事実績要件：既製杭又は場所打杭の施工実績を有すること。 ・専任開始時期：令和10年2月中旬頃
2	徳島河川国道事務所	令和8ー11年度 飯尾川排水機場ポンプ設備無水化工事	一般競争（政府調達）	機械設備工事	主ポンプ設備（Φ1,500、5.0m3/s） 2台 （製作・据付） 付属設備 1式（製作・据付） （工事発注規模） 9億円以上 15億円未満	令和8年9月	第3四半期	徳島県名西郡石井町藍畑字西覚円地先		30ヶ月	・資機材見積活用方式 ・同種工事実績要件：揚水又は排水を目的としたポンプ設備の施工実績を有すること。 ・専任開始時期：令和9年11月上旬頃
3	松山河川国道事務所	令和8ー10年度 外環空港線南吉田第6高架橋上部工事	一般競争（政府調達）	プレストレスト・コンクリート工事	PC4径間連続箱桁橋 L＝約136m （工事発注規模） 15億円以上 30億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート 3千m3 鋼材（棒鋼） 7百トン	令和8年8月	第4四半期	愛媛県松山市南吉田町		22ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・ICT（構造物（橋梁上部）） ・BIM/CIM活用工事（発注者指定） ・最大支間長：L＝約39.0m ・トラッククレーン架設以外を予定 ・同種工事実績要件：PC橋 ・公告予定時期：8月頃 ・専任開始時期：令和9年5月上旬頃
4	大洲河川国道事務所	令和8ー10年度 津島道路芳原川4号橋上部工事	一般競争（政府調達）	鋼橋上部工事	鋼単純細幅箱桁橋 L=78.5m（鋼重610t） （工事発注規模） 10億円以上 20億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 鋼材 6百トン	令和8年9月	第4四半期	愛媛県宇和島市上畑地地先		25ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・ICT（構造物工（橋梁上部））活用工事（施工者希望型） ・BIM/CIM活用工事（受注者指定） ・同種工事実績要件：鋼橋 ・専任開始時期：令和9年3月上旬頃
5	山鳥坂ダム工事事務所	令和8ー10年度 山鳥坂ダム敷水第1橋上部工事	一般競争（政府調達）	鋼橋上部工事	工場製作工：1式、工場製品輸送工：1式、鋼橋架設工：1式、橋梁現場塗装工：1式、橋梁付属物工：1式、鋼橋足場等設置工：1式、仮設工：1式 （工事発注規模） 10億円以上 20億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 鋼材「3百トン」	令和8年7月	第3四半期	愛媛県大洲市		29ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・ICT（構造物工（橋梁上部））活用工事（施工者希望） ・同種工事実績要件：鋼橋上部の施工実績 ・専任開始時期：令和8年12月頃
6	山鳥坂ダム工事事務所	令和8ー10年度 山鳥坂ダム上敷水川橋上部工事	一般競争（政府調達）	プレストレスト・コンクリート工事	PC片持箱桁橋工：1式、橋梁付属物工：1式、コンクリート橋足場等設置工：1式、仮設工：1式、橋台工：1式、RC橋脚工：1式 （工事発注規模） 9億円以上 15億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コン「2千m3」 異形「3百トン」	令和8年8月	第3四半期	愛媛県大洲市		28ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・ICT（構造物工（橋梁上部））活用工事（施工者希望） ・同種工事実績要件：PC橋上部の施工実績 ・専任開始時期：令和9年1月頃
7	中村河川国道事務所	令和8ー10年度 佐賀大方道路馬地第1トンネル工事	一般競争（政府調達）	一般土木工事	トンネル延長 L=約285m （工事発注規模） 15億円以上 30億円未満 （主要建設資材需要見込み量） セメント：1千t 生コン：8千m3 碎石及び砂：2千m3 鋼材：5百t	令和8年9月	第4四半期	高知県幡多郡黒潮町佐賀		21ヶ月	技術連携JV 余裕期間制度（任意着手） ICT（土工）活用工事（発注者指定） ICT（法面工・擁壁工）活用工事（施工者希望） BIM/CIM活用工事（発注者指定） 段階選抜方式 同種工事実績要件：トンネル工 専任開始時期：令和9年4月下旬頃
8	中村河川国道事務所	令和8ー11年度 古津賀排水機場ポンプ設備無水化工事	一般競争（政府調達）	機械設備工事	主ポンプ設備（Φ1,500、5.0m3/s） 1台 （改造・整備） 付属設備 1式（製作・据付） （工事発注規模） 9億円以上 15億円未満	令和8年9月	第3四半期	高知県四万十市古津賀地先		38ヶ月	・同種工事実績要件：揚水又は排水を目的としたポンプ設備の施工実績を有すること。 ・専任開始時期：令和10年10月上旬頃
9	土佐国道事務所	令和8ー11年度 海部野根道路生見トンネル工事	一般競争（政府調達）	一般土木工事	トンネル L＝822m （工事発注規模） 50億円以上 （主要建設資材需要見込み量） セメント 2千t 生コン 15千m3 碎石及び砂 9千m3 鋼材 10百t	令和8年9月	第4四半期	高知県安芸郡東洋町生見		36ヶ月	・技術提案評価SI型 ・余裕期間制度（任意着手） ・ICT（土工）活用工事（発注者指定） ・ICT（法面工・擁壁工）活用工事（施工者希望） ・BIM/CIM活用工事（発注者指定） ・段階選抜方式 ・同種工事実績要件：トンネル工 ・専任開始時期：令和9年4月下旬頃

連番	事務所	工事／業務名	契約型式	工種／業種区分	工事／業務概要	公告予定年月	入札予定時期	工事／業務場所		工期	その他
								自	至		
10	徳島河川国道事務所	令和８年度 笹木野樋門工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	樋管N=1基 (L=15.3m) （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満	令和８年 7月	第３四 半期	徳島県板野郡松茂町広島小ハリ地先		5ヶ月	余裕期間制度（任意着手） ICT（土工）活用工事（発注者指定） ICT（法面工）活用工事（施工者希望） BIM/CIM活用工事（発注者指定） 同種工事実績要件：樋門又は樋管、場所打鉄筋コンクリート構造物（函渠、ボックスカルバート、橋梁下部、擁壁工） 公告予定時期：7月頃 専任開始時期：令和8年11月上旬頃
11	徳島河川国道事務所	令和８－９年度 勝瑞堤防護岸外工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	路体盛土工 V=700m3 法面整形工 A=610m2 掘削工 V=3000m3 植生工 A=570m2 舗装工 A=360m2 乗越管移設 N=一式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	令和８年 9月	第３四 半期	徳島県鳴門市大麻町市場川向三地地先外1箇所		8ヶ月	余裕期間制度（任意着手） ICT（土工）活用工事（発注者指定） ICT（法面工）活用工事（施工者希望） BIM/CIM活用工事（発注者指定） 施工箇所点在積算（2箇所） 上記工事場所以外 板野郡松茂町広島北川向一ノ越地先 同種工事実績要件：盛土工 公告予定時期：9月頃 専任開始時期：令和8年12月上旬頃
12	徳島河川国道事務所	令和８－９年度 藍住地区護岸工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	多自然護岸工A=1500m2、植生工A=1000m2 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	令和８年 7月	第３四 半期	徳島県板野郡藍住町徳命地先		10ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・ICT（土工）活用工事（発注者指定型） ・ICT（法面工）活用工事（施工者希望型） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望型） ・同種工事実績要件：河川における護岸工 ・公告予定時期：7月頃 ・専任開始時期：令和8年11月上旬頃
13	徳島河川国道事務所	令和８－10年度 横断道津田大橋下部P1工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	橋脚基礎工（鋼管杭）N=24本、橋脚工（H=約19.1m）1基 （工事発注規模） 3億円以上 9億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 鋼材（棒鋼・鋼管）約7百t	令和８年 11月	第４四 半期	徳島県徳島市津田海岸町地先		19ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・ICT（基礎工、構造物工（橋脚・橋台））活用工事（施工者希望） ・BIM/CIM活用工事（発注者指定） ・同種工事実績要件：既製杭又は場所打杭の施工実績を有すること。 ・専任開始時期：令和9年5月上旬頃
14	徳島河川国道事務所	令和８－９年度 桑野道路三倉高架橋下部P7外工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	橋脚基礎工（鋼管杭）N=12本（P7）、N=9本（P6） （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	令和８年 8月	第２四 半期	徳島県阿南市長生町三倉地先		8ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・ICT（基礎工）活用工事（施工者希望） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望） ・一括審査方式（道路2） ・同種工事実績要件：既製杭又は場所打杭の施工実績を有すること。 ・専任開始時期：令和8年12月中旬頃
15	徳島河川国道事務所	令和８－９年度 桑野道路三倉高架橋下部P8外工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	橋脚基礎工（鋼管杭）N=16本、道路土工約10,000m3、護岸工・配管工 L=約22m、仮設工（矢板撤去）217枚 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	令和８年 8月	第２四 半期	徳島県阿南市長生町三倉地先		8ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・ICT（基礎工）活用工事（施工者希望） ・ICT（土工）活用工事（発注者指定） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望） ・一括審査方式（道路2） ・同種工事実績要件：既製杭又は場所打杭の施工実績を有すること。 ・専任開始時期：令和8年12月中旬頃
16	徳島河川国道事務所	令和８－９年度 桑野道路内原改良工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	函渠工 V=約800m3、道路土工 1式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	令和８年 8月	第２四 半期	徳島県阿南市内原町青木地先		8ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・ICT（土工）活用工事（発注者指定） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望） ・同種工事実績要件：鉄筋コンクリート構造物の施工実績を有すること。 ・専任開始時期：令和8年12月中旬頃
17	徳島河川国道事務所	令和８－９年度 福井道路橋改良工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	函渠工 V=約830m3、道路土工 1式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	令和８年 8月	第２四 半期	徳島県阿南市橋町六反地地先		8ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・ICT（土工）活用工事（発注者指定） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望） ・同種工事実績要件：鉄筋コンクリート構造物の施工実績を有すること。 ・専任開始時期：令和8年12月中旬頃
18	徳島河川国道事務所	令和８－９年度 牟岐BＰ清水改良工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	場所打ち函渠工 2基 排水構造物 法面工 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	令和８年 11月	第４四 半期	徳島県海部郡牟岐町大字中村字清水地先		8ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・ICT（付帯構造物設置工）活用工事（施工者希望） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望） ・自治体実績評価型（チャレンジ型） ・同種工事実績要件：鉄筋コンクリート構造物の施工実績を有すること。 ・専任開始時期：令和9年3月中旬頃
19	徳島河川国道事務所	令和８－９年度 その1工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	地盤改良工（静的締固め砂杭工法） N=240本、仮設工（農道迂回路） （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	令和８年 8月	第２四 半期	徳島県海部郡海陽町穴喰浦中角地先		8ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・ICT（地盤改良工）活用工事（施工者希望） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望） ・自治体実績評価型 ・一括審査方式（道路3） ・同種工事実績要件：地盤改良の施工実績を有すること。 ・専任開始時期：令和8年12月中旬頃
20	徳島河川国道事務所	令和８－９年度 その2工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	地盤改良工（静的締固め砂杭工法） N=256本、構造物撤去工 1式、仮設工（工事用道路） （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	令和８年 8月	第２四 半期	徳島県海部郡海陽町穴喰浦中角地先		8ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・ICT（地盤改良工）活用工事（施工者希望） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望） ・自治体実績評価型 ・一括審査方式（道路3） ・同種工事実績要件：地盤改良の施工実績を有すること。 ・専任開始時期：令和8年12月中旬頃
21	徳島河川国道事務所	令和８－９年度 南環僧津山改良その2工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	No.25函渠工（2期ブロック）L=14.8m、仮設工（鋼矢板打込み、引抜き・大型土のう）1式、もたれ式擁壁V=50.7m3、仮設工（ポンプ排水）1式、逆T擁壁（地盤改良）V=655m3、（逆T擁壁）V=236m3、2号重力式擁壁V=43.4m3 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	令和８年 7月	第２四 半期	徳島県徳島市一宮町僧津山地先		9ヶ月	・ICT（擁壁工）活用工事（施工者希望） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望） ・同種工事実績要件：鉄筋コンクリート構造物の施工実績を有すること。 ・専任開始時期：令和8年10月中旬頃

連番	事務所	工事／業務名	契約型式	工種／業種区分	工事／業務概要	公告予定年月	入札予定時期	工事／業務場所		工期	その他
								自	至		
22	徳島河川国道事務所	令和８－９年度 南環僧津山改良その１工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	壁式アンカー擁壁（壁面材設置） A=166m2、（足場）170掛m2、（アンカー工）N=11本、（アンカー足場）329空m3、天端工（コンクリート）V=12.3m3、盛土V=494m3、逆T擁壁（作業土工）V=720m3、（逆T擁壁）V=100m3、補強土壁（No.155+10～No.157付近）L=26.7m函渠（OFFランプNo.14+14） （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	令和８年 ７月	第２四 半期	徳島県徳島市一宮町東丁地先		９ヶ月	・ICT（擁壁工）活用工事（施工者希望） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望） ・同種工事実績要件：コンクリート構造物又は盛土の施工実績を有すること。 ・専任開始時期：令和8年10月中旬頃
23	徳島河川国道事務所	令和８－９年度 桑野道路内原高架橋下部P2外工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	橋脚基礎工（場所打ち杭）N=16本、橋脚工（H=約9.2m）1基、取水井工 1式、道路土工 1式、仮締切工 1式 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満	令和８年 ７月	第２四 半期	徳島県阿南市内原町深田地先		９ヶ月	・ICT（土工）活用工事（発注者指定） ・ICT（構造物工（橋脚・橋台）、基礎工）活用工事（施工者希望） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望） ・施工箇所点在型積算（2箇所）上記工事場所以外 阿南市長生町下小原 ・同種工事実績要件：鉄筋コンクリート構造物の施工実績を有すること。 ・専任開始時期：令和8年10月中旬頃
24	徳島河川国道事務所	令和８－９年度 横断道前原舗装工事	一般競争（政府調達以外）	アスファルト舗装工事	道路土工1.0式、舗装工A=1886m2、切削オーバーレイ工A=2700m2、排水構造物工L=243m、縁石工L=269m、防護柵工L=89m、区画線工L=2943m、区画線消去L=2662m、擁壁工L=16.4m、構造物撤去工、1.0式、仮設工1.0式 （工事発注規模） 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	令和８年 ８月	第２四 半期	徳島県小松島市前原町地先		８ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・ICT（土工）活用工事（発注者指定） ・ICT（舗装工、擁壁工）活用工事（施工者希望） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望） ・同種工事実績要件：道路工事においてアスファルト舗装工事の施工実績を有すること。 ・専任開始時期：令和8年12月中旬頃
25	徳島河川国道事務所	令和８－９年度 牟岐BＰ山田高架橋上部工事	一般競争（政府調達以外）	鋼橋上部工事	工場製作工＋運搬 鋼2径間連続非合成細幅桁橋 L=106m W=341t ※工場製作及び製作製品の現地運搬のみの工事（架設なし） （工事発注規模） 3億円以上 9億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 鋼材（鋼板・形鋼）約3百t	令和８年 １２月	第４四 半期	徳島県海部郡牟岐町大字中村字山田地先		８ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・同種工事実績要件：アイを満たす施工実績を有する事。 ア道路橋（A活荷重又はTL-20以上）又は鉄道橋（モノレール及び新交通は除く）である事。イ橋梁型式が鈑桁橋及び単純桁橋を除く鋼桁である事。但し鋼床板鈑桁橋並びに単純鋼床板桁橋は施工実績としてよい。 ・専任開始時期：令和9年10月上旬頃
26	徳島河川国道事務所	令和８－９年度 南環僧津山トンネル外舗装工事	一般競争（政府調達以外）	セメント・コンクリート舗装工事	コンクリート舗装工 L=855m 監視員通路 L=855m 通信管路・送水管一式 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コン約1千m3	令和９年 ２月	第４四 半期	徳島県徳島市一宮町僧津山地先		９ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・ICT（舗装工）活用工事（施工者希望） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望） ・施工箇所点在型積算（2箇所） ・同種工事実績要件：セメント・コンクリート舗装工事の施工実績を有すること。 ・専任開始時期：令和9年5月中旬頃
27	徳島河川国道事務所	令和８－９年度 プ橋上部工事	一般競争（政府調達以外）	プレストレスト・コンクリート工事	PC橋（PC4径間連続中空床版橋）L=約90.0m（橋長） （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満	令和８年 １２月	第４四 半期	徳島県小松島市前原町地先		９ヶ月	ICT（構造物工（橋梁上部））活用工事（施工者希望） 同種工事実績要件：下記のアイの要件を満たす施工実績を有すること ア：道路橋（A活荷重又はTL-20以上）または鉄道橋（及び新交通は除く）であること イ：橋梁型式がポストテンション方式のPC連続橋であること 但し、上記アイは同一工事であること 専任開始時期：令和9年4月中旬頃
28	徳島河川国道事務所	令和８－９年度 徳島出張所管内橋梁補修（その２）工事	一般競争（政府調達以外）	橋梁補修工事	橋梁補修 4橋（R192岩谷橋・渡内橋・庄橋・浦庄西横断歩道橋） （工事発注規模） 2億円以上 3億4000万円未満	令和８年 ８月	第３四 半期	徳島県吉野川市山川町外2箇所		９ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・施工箇所点在型積算（4箇所） 192号 岩谷橋 192号 渡内橋 192号 庄橋 192号 浦庄西横断歩道橋 ・同種工事実績要件：橋梁の補修、補強、新設の施工実績を有すること。 ・専任開始時期：令和9年1月上旬頃
29	徳島河川国道事務所	令和８－９年度 国道１９２号上浦橋補修工事	一般競争（政府調達以外）	橋梁補修工事	橋梁補修 １橋（R192上浦橋） （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	令和８年 ７月	第２四 半期	徳島県三好市池田町		９ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・同種工事実績要件：橋梁の補修、補強、新設の施工実績を有すること。 ・専任開始時期：令和8年12月上旬頃
30	徳島河川国道事務所	令和８－９年度 国道３２号大川橋補修工事	一般競争（政府調達以外）	橋梁補修工事	橋梁補修 １橋（R32大川橋） （工事発注規模） 2億円3000万円以上 3億4000万円未満	令和８年 １０月	第３四 半期	徳島県三好市山城町		９ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・同種工事実績要件：橋梁の補修、補強、新設の施工実績を有すること。 ・専任開始時期：令和9年3月上旬頃
31	徳島河川国道事務所	令和８－９年度 国道５５号寒葉峠地区舗装工事	一般競争（政府調達以外）	アスファルト舗装工事	道路土工 1式、残土処理工 1式、擁壁工 1式、石・ブロック擁工 1式、排水構造物工 1式、道路付属物工 1式 （工事発注規模） 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	令和８年 ８月	第２四 半期	徳島県海部郡牟岐町橋地先		７ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・ICT（土工・舗装工（修繕工）） ・活用工事（発注者指定・施工者希望） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望） ・同種工事実績要件：舗装修繕工事又は舗装新設工事の施工実績を有すること。 ・専任開始時期：令和８年１２月中旬頃
32	徳島河川国道事務所	令和８年度 国道５５号小松島地区外舗装工事	一般競争（政府調達以外）	アスファルト舗装工事	アスファルト舗装工 1式 縁石工 1式 防護柵工 1式 道路付属施設工 1式 構造物撤去工 1式 （工事発注規模） 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） アスファルト合材 １千t	令和８年 ７月	第２四 半期	徳島県小松島市田野町地先外 1箇所		１０ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・ICT（土工・舗装工（修繕工））活用工事（発注者指定・施工者希望） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望）・施工箇所点在型積算（2箇所）上記工事場所以外 徳島市八万町地先 ・同種工事実績要件：舗装修繕工事又は舗装新設工事の施工実績を有すること。 専任開始時期：令和8年9月頃
33	徳島河川国道事務所	令和８－９年度 国道１９２号本町西地区電線共同溝工事	一般競争（政府調達以外）	アスファルト舗装工事	道路土工 1式 舗装工 1式、 舗装工 1式、 排水構造物工 1式、 縁石工 1式、 道路清掃工 1式、 構造物撤去工 1式 （工事発注規模） 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	令和８年 ９月	第３四 半期	徳島県徳島市寺島本町西		８ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・ICT（土工・舗装工（修繕工））活用工事（発注者指定・施工者希望） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望） ・同種工事実績要件：舗装修繕工事又は舗装新設工事の施工実績を有すること。 ・専任期間開始時期：令和８年１２月中旬頃

連番	事務所	工事／業務名	契約型式	工種／業種区分	工事／業務概要	公告予定年月	入札予定時期	工事／業務場所		工期	その他
								自	至		
34	徳島河川国道事務所	令和８－９年度 美波ゆめトンネル外非常用施設更新工事	一般競争（政府調達以外）	機械設備工事	防災受信盤更新 ２面 （工事発注規模） 3,000万円以上 7,000万円未満	令和８年 ７月	第２四 半期	徳島県海部郡美波町北川内登り外		１９ヶ月	・余裕期間制度（フレックス） ・施工箇所点在型積算（２箇所） 上記工事場所以外 阿南市福井町貝谷 ・資機材見積活用方式 ・同種工事実績要件：道路トンネルにおける非常用施設の新設、更新、改造又は修繕を行った施工実績を有すること。 ・専任開始時期：令和１０年２月上旬頃
35	那賀川河川事務所	令和８年度 住吉地区河道掘削外（その２）工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	河道掘削 V=22,000m3、仮設進入路 N=1式、仮橋・作業ヤード等整備 N=1式、地下タンク土木工事 N=1式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	令和８年 ７月	第２四 半期	徳島県阿南市住吉町西畧地先		７ヶ月	余裕期間制度（任意着手） ICT（土工）活用工事（発注者指定） BIM/CIM活用工事（受注者希望） 施工箇所点在型（2箇所） 上記工事場所以外 阿南市下大野町渡り上り地先、領家町室ノ内地先 同種工事実績要件：河川工事において、掘削または切土10,000m3以上の施工実績 専任開始時期：令和8年9月下旬頃 一括審査方式（河川2）
36	那賀川河川事務所	令和８年度 住吉地区河道掘削外（その１）工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	河道掘削 V=12,000m3、側帯盛土 V=7,200m3 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	令和８年 ７月	第２四 半期	徳島県阿南市住吉町西畧地先		７ヶ月	余裕期間制度（任意着手） ICT（土工）活用工事（発注者指定） BIM/CIM活用工事（受注者希望） 施工箇所点在型積算（1箇所） 上記工事場所以外 阿南市吉井町原地先 同種工事実績要件：河川工事において、掘削または切土、10,000m3以上の施工実績 専任開始時期：令和8年9月下旬頃 一括審査方式（河川2）
37	那賀川河川事務所	令和８－９年度 辰巳那賀川樋門新設工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	樋門 N=1基（樋門本体第3スパン、川裏翼壁） 堤防復旧 L=39.8m 二重締切等撤去 １式 光ファイバー復旧 １式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	令和８年 ９月	第３四 半期	徳島県阿南市辰巳町地先		１４ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・ICT（土工）活用工事（発注者指定） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望） ・同種工事実績要件：樋門又は水門の施工実績を有する事。 ・専任開始時期：令和８年１２月下旬頃
38	那賀川河川事務所	令和８年度 下大野地区低水護岸工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	護岸工 L=約50m、根固工 L=約140m （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	令和８年 ７月	第２四 半期	徳島県阿南市下大野町渡り上り地先		７ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・ICT（土工）活用工事（発注者指定） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望） ・同種工事実績要件：護岸工、根固工、水制工 ・専任開始時期：令和８年９月上旬頃
39	那賀川河川事務所	令和８－９年度 成瀬地区洪水調整池整備工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	堰堤工 １式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	令和８年 ９月	第３四 半期	徳島県那賀郡那賀町成瀬地先		１３ヶ月	ICT（コンクリート堰堤工）活用工事（受注者希望） BIM/CIM活用工事（受注者希望） 同種工事実績要件：コンクリート構造物工、堰堤工 公告予定時期：９月頃
40	那賀川河川事務所	令和８年度 長安口ダム堆砂除去（その１）工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	堆砂除去 V=20000m ³ （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	令和８年 ７月	第２四 半期	徳島県那賀郡那賀町川尻地先		７ヶ月	・週休2日・現場閉所 ・同種工事実績要件：土工事（掘削または切土工）の施工実績を有すること ・専任開始時期 令和８年９月下旬頃
41	那賀川河川事務所	令和８年度 長安口ダム堆砂除去（その２）工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	堆砂除去 V=20000m ³ （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	令和８年 ７月	第２四 半期	徳島県那賀郡那賀町川尻地先		７ヶ月	・週休2日・現場閉所 ・同種工事実績要件：土工事（掘削または切土工）の施工実績を有すること ・専任開始時期 令和８年９月下旬頃
42	四国山地砂防事務所	令和８－９年度 吉野川水系高野第２堰堤工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	砂防土工V=3,000m3、法面工A=280m2、本堤工V=800m3、仮設工1式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	令和８年 ８月	第３四 半期	高知県土佐郡大川村高野地先		９ヶ月	余裕期間制度（任意着手） ICT（土工）活用工事（発注者指定型） ICT（コンクリート堰堤工）活用工事（施工者希望） BIM/CIM活用工事（受注者希望） 同種工事実績要件：コンクリート擁壁工、砂防ダム工、護岸工、砂防流路工 専任開始時期：令和8年10月下旬頃
43	四国山地砂防事務所	令和８－９年度 吉野川水系西谷右支川堰堤工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	鋼製堰堤工 68 t、堰堤工V=140m3、河川土工V=1,200m3、護岸工A=1,500m2 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	令和８年 １０月	第３四 半期	高知県長岡郡本山町瓜生野地先		９ヶ月	余裕期間制度（発注者指定） ICT（土工）活用工事（発注者指定型） BIM/CIM活用工事（受注者希望） 自治体実績評価型 同種工事実績要件：コンクリート擁壁工、砂防ダム工、護岸工、砂防流路工 専任開始時期：令和8年12月下旬頃
44	四国山地砂防事務所	令和８－９年度 吉野川水系おもわれ谷堰堤工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	本堤工V=700m3、仮設工1式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	令和８年 １２月	第４四 半期	徳島県三好市東祖谷久保地先		８ヶ月	余裕期間制度（発注者指定） ICT（コンクリート堰堤工）活用工事（施工者希望） BIM/CIM活用工事（受注者希望） 同種工事実績要件：コンクリート擁壁工、砂防ダム工、護岸工、砂防流路工 自治体実績評価型 専任開始時期：令和9年2月下旬頃
45	四国山地砂防事務所	令和８－９年度 吉野川水系八畝地区地すべり対策工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	横ボーリング工L=1,800m、仮設工1式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	令和８年 １０月	第３四 半期	高知県長岡郡大豊町八畝地先		９ヶ月	余裕期間制度（任意着手） ICT（土工）活用工事（発注者指定型） BIM/CIM活用工事（受注者希望） 自治体実績評価型 同種工事実績要件：地すべり防止工 専任開始時期：令和8年12月下旬頃

連番	事務所	工事／業務名	契約型式	工種／業種区分	工事／業務概要	公告予定年月	入札予定時期	工事／業務場所		工期	その他
								自	至		
46	四国山地砂防事務所	令和８－９年度 吉野川水系黒滝川堰堤工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	道路土工V=2,000m3、仮設工 1式、砂防土工V=1,000m3（工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	令和8年7月	第2四半期	高知県長岡郡大豊町八畝地先		12ヶ月	余裕期間制度（任意着手） ICT（土工）活用工事（発注者指定型） BIM/CIM活用工事（受注者希望） 同種工事実績要件：コンクリート擁壁工、砂防ダム工、護岸工、砂防流路工 専任開始時期：令和8年9月下旬頃
47	四国山地砂防事務所	令和８－９年度 吉野川水系熊谷第4堰堤工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	本堤工V=1,500m3、仮設工1式（工事発注規模） 1億円以上 2億円未満（主要建設資材需要見込み量） 生コン 2千m3	令和8年8月	第3四半期	徳島県三好市東祖谷釣井地先		12ヶ月	余裕期間制度（発注者指定） ICT（コンクリート堰堤工）活用工事（施工者希望） BIM/CIM活用工事（受注者希望） 同種工事実績要件：コンクリート擁壁工、砂防ダム工、護岸工、砂防流路工 自治体実績評価型 専任開始時期：令和8年10月下旬頃
48	四国山地砂防事務所	令和８－９年度 吉野川水系善徳地区地すべり対策工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	横ボーリング工L=1,600m、表面排水路工L=140m、仮設工1式（工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	令和8年10月	第3四半期	徳島県三好市西祖谷山村善徳地先		12ヶ月	余裕期間制度（任意着手） ICT（土工）活用工事（発注者指定） BIM/CIM活用工事（受注者希望） 同種工事実績要件：地すべり防止工 自治体実績評価型 専任開始時期：令和8年12月下旬頃
49	香川河川国道事務所	令和８－10年度 土器川上流維持工事	一般競争（政府調達以外）	維持修繕工事	除草工 約700千m2 清掃工 約700千m2 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	令和8年11月	第3四半期	香川県丸亀市川西町地先	香川県仲多度郡まんのう町地先	24ヶ月	・ 週休2日交替制 ・ 余裕期間制度（発注者指定） ・ 同種工事実績要件：河川維持工事、護岸工事、築堤工事 ・ 専任開始時期：令和9年2月上旬
50	香川河川国道事務所	令和８－９年度 大内白鳥B P小砂改良工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	道路土工（盛土） 約6,000m3 重力式擁壁 約255m3 プレキャスト擁壁 約75m 現場打ち函渠工 約270m3（工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	令和8年7月	第2四半期	香川県東かがわ市小砂地先		15ヶ月	・ 余裕期間制度（発注者指定） ・ ICT（土工）活用工事（発注者指定） ・ ICT（法面工）活用工事（施工者希望） ・ BIM/CIM活用工事（受注者希望） ・ 同種工事実績要件：鉄筋コンクリート構造物 ・ 専任開始時期：令和8年10月下旬
51	香川河川国道事務所	令和８－９年度 本山橋架替下部撤去工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	橋梁下部撤去工 1300m3（橋脚6基） （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満	令和8年7月	第2四半期	香川県三豊市豊中町本山甲地先		10ヶ月	・ 余裕期間制度（発注者指定） ・ BIM/CIM活用工事（受注者希望） ・ 同種工事実績要件：構造物撤去工事 ・ 専任開始時期：令和8年9月下旬
52	香川河川国道事務所	令和8年度 大内白鳥B P伊座地区外舗装工事	一般競争（政府調達以外）	アスファルト舗装工事	アスファルト舗装 L=700m（工事発注規模） 2億3,000万円以上 3億円未満（主要建設資材需要見込み量） 碎石及び砂 約4千m3 アスファルト合材 約4千t	令和8年7月	第2四半期	香川県東かがわ市伊座地先	香川県東かがわ市白鳥地先	7ヶ月	・ 余裕期間制度（発注者指定） ・ ICT（舗装工）活用工事（施工者希望） ・ BIM/CIM活用工事（受注者希望） ・ 施工点在箇所積算（2箇所） ・ 同種工事実績要件：アスファルト舗装工 ・ 専任開始時期：令和8年10月下旬頃
53	香川河川国道事務所	令和８－９年度 大内白鳥B P土居地区舗装工事	一般競争（政府調達以外）	セメント・コンクリート舗装工事	コンクリート舗装 L=560m（工事発注規模） 2億3,000万円以上 3億円未満（主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート 約1千m3 碎石及び砂 約1千m3	令和9年1月	第4四半期	香川県東かがわ市中山地先	香川県東かがわ市土居地先	10ヶ月	・ 余裕期間制度（発注者指定） ・ ICT（舗装工）活用工事（施工者希望） ・ BIM/CIM活用工事（受注者希望） ・ 同種工事実績要件：コンクリート舗装工 ・ 専任開始時期：令和9年5月下旬頃
54	香川河川国道事務所	令和８－９年度 大内白鳥B P伊座地区外附属物設置工事	一般競争（政府調達以外）	維持修繕工事	路側防護柵工 約70m 防止柵工 約940m 大型標識 8基（工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満	令和8年8月	第2四半期	香川県東かがわ市伊座地先	香川県東かがわ市白鳥地先	7ヶ月	・ 余裕期間制度（発注者指定） ・ BIM/CIM活用工事（受注者希望） ・ 施工箇所点在型積算（2箇所） ・ 同種工事実績要件：道路付属施設工を主工種とし、標識工、防護柵工、区画線工を施工した工事。 ・ 専任開始時期：令和9年2月中旬
55	香川河川国道事務所	令和８－９年度 戸川地区改良その1工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	補強土壁 1式（工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	令和8年7月	第2四半期	香川県三豊市財田町財田上地先		9ヶ月	・ 余裕期間制度（任意着手） ・ ICT（擁壁工）活用工事（施工者希望） ・ BIM/CIM活用工事（受注者希望） ・ 同種工事実績要件：擁壁工（補強土壁） ・ 専任開始時期：令和8年11月下旬頃
56	香川河川国道事務所	令和８－９年度 戸川地区改良その2工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	道路土工 1式 擁壁工 1式（工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	令和9年1月	第4四半期	香川県三豊市財田町財田上地先		11ヶ月	・ 余裕期間制度（任意着手） ・ ICT（擁壁工）活用工事（施工者希望） ・ BIM/CIM活用工事（受注者希望） ・ 同種工事実績要件：擁壁工（場所打ち擁壁またはプレキャスト擁壁） ・ 専任開始時期：令和9年5月下旬頃
57	香川河川国道事務所	令和8年度 高松管内防災対策工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	アンカー定着工 1式 コンクリート工 1式（工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	令和8年7月	第2四半期	香川県東かがわ市引田地先		7ヶ月	・ 余裕期間制度（任意着手） ・ BIM/CIM 活用工事（受注者希望） ・ 同種工事実績要件：鋼管杭又は鋼矢板工事 ・ 専任開始時期：令和8年10月下旬頃

連番	事務所	工事／業務名	契約型式	工種／業種区分	工事／業務概要	公告予定年月	入札予定時期	工事／業務場所		工期	その他
								自	至		
58	香川河川国道事務所	令和８－９年度 善通寺管内舗装修繕工事	一般競争（政府調達以外）	アスファルト舗装工事	アスファルト舗装 L＝約1,600m 仮設工 1式 （工事発注規模） 6,000万円以上 1億4,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） ・アスファルト合材 約1千t	令和9年1月	第4四半期	善通寺国道維持出張所管内		5ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・ICT（舗装工（修繕工））活用工事（施工者希望） ・BIM/CIM 活用工事（受注者希望） ・施工箇所点在型積算（3箇所） ・同種工事実績要件：アスファルト舗装工事且つ規制工事 ・専任開始時期：令和9年5月上旬頃
59	香川河川国道事務所	令和８－９年度 高松管内舗装修繕工事	一般競争（政府調達以外）	アスファルト舗装工事	アスファルト舗装 L＝約1,500m 仮設工 1式 （工事発注規模） 6,000万円以上 1億4,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） ・アスファルト合材 約1千t	令和9年1月	第4四半期	高松国道維持出張所管内		5ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・ICT（舗装工（修繕工））活用工事（施工者希望） ・BIM/CIM 活用工事（受注者希望） ・施工箇所点在型積算（3箇所） ・同種工事実績要件：アスファルト舗装工事且つ規制工事 ・専任開始時期：令和9年5月上旬頃
60	香川河川国道事務所	令和８－９年度 高松管内コンクリート外舗装修繕工事	一般競争（政府調達以外）	セメント・コンクリート舗装工事	コンクリート舗装工 1式 アスファルト舗装工 1式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	令和8年7月	第3四半期	高松国道維持出張所管内		8ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・ICT（舗装工（修繕工））活用工事（施工者希望） ・BIM/CIM 活用工事（受注者希望） ・同種工事実績要件：コンクリート舗装工又はアスファルト舗装工 ・専任開始時期：令和8年11月上旬頃
61	香川河川国道事務所	令和８－９年度 金山トラックスケール更新工事	一般競争（政府調達以外）	機械設備工事	車重計（トラックスケール）更新 1式 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満	令和8年12月	第4四半期	香川県坂出市川津町地先		12ヶ月	・余裕期間制度（フレックス） ・同種工事実績要件：車両重量計（軸重計含む）の新設、更新、改造又は修繕のいずれか ・専任開始時期：令和9年11月上旬頃
62	松山河川国道事務所	令和８－10年度 今治道路別名第1高架橋上部（その1）工事	一般競争（政府調達以外）	プレストレスト・コンクリート工事	PC4径間連続ラーメン中空床版橋 L＝約106m （工事発注規模） 3億4,000万円以上 9億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート 1千m3 鋼材（棒鋼） 1百トン	令和8年10月	第4四半期	愛媛県今治市別名		15ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・ICT（構造物（橋梁上部）） ・BIM/CIM 活用工事（発注者指定） ・一括審査方式（局道1） ・最大支間長：L＝約26.4m ・トラッククレーン架設以外を予定 ・同種工事実績要件：PC橋 ・公告予定時期：10月頃 ・専任開始時期：令和9年6月下旬頃
63	松山河川国道事務所	令和８－10年度 今治道路別名第1高架橋上部（その2）工事	一般競争（政府調達以外）	プレストレスト・コンクリート工事	PC4径間連続ラーメン中空床版橋 L＝約105m （工事発注規模） 3億4,000万円以上 9億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート 1千m3 鋼材（棒鋼） 1百トン	令和8年10月	第4四半期	愛媛県今治市別名		15ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・ICT（構造物（橋梁上部）） ・BIM/CIM 活用工事（発注者指定） ・一括審査方式（局道1） ・最大支間長：L＝約28.7m ・トラッククレーン架設以外を予定 ・同種工事実績要件：PC橋 ・公告予定時期：10月頃 ・専任開始時期：令和9年6月下旬頃
64	松山河川国道事務所	令和８－10年度 今治道路別名第5高架橋上部工事	一般競争（政府調達以外）	プレストレスト・コンクリート工事	PC6径間連続ラーメン中空床版橋 L＝約165m （工事発注規模） 3億4,000万円以上 9億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート 2千m3 鋼材（棒鋼） 2百トン	令和8年9月	第4四半期	愛媛県今治市別名	愛媛県今治市高橋	20ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・ICT（構造物（橋梁上部）） ・BIM/CIM 活用工事（発注者指定） ・一括審査方式（局道1） ・最大支間長：L＝約30.7m ・トラッククレーン架設以外を予定 ・同種工事実績要件：PC橋 ・公告予定時期：9月頃 ・専任開始時期：令和9年5月上旬頃
65	松山河川国道事務所	令和８－10年度 今治道路五十嵐高架橋P46－P50上部工事	一般競争（政府調達以外）	プレストレスト・コンクリート工事	PC4径間連続ラーメン中空床版橋 L＝約118m （工事発注規模） 3億4,000万円以上 9億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート 1千m3 鋼材（棒鋼） 1百トン	令和8年10月	第4四半期	愛媛県今治市五十嵐		15ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・ICT（構造物（橋梁上部）） ・BIM/CIM 活用工事（発注者指定） ・一括審査方式（局道1） ・最大支間長：L＝約30.0m ・トラッククレーン架設以外を予定 ・同種工事実績要件：PC橋 ・公告予定時期：10月頃 ・専任開始時期：令和9年6月下旬頃
66	松山河川国道事務所	令和8年度 石手川ダム貯水池維持工事	一般競争（政府調達以外）	維持修繕工事	掘削工 8,000m3 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満	令和8年7月	第2四半期	愛媛県松山市玉谷町		6ヶ月	・余裕期間制度（発注者指定） ・同種工事要件：河川内又はダム貯水池内での掘削又は切土の施工実績を有すること。 ・専任開始時期：令和8年10月上旬頃
67	松山河川国道事務所	令和9年度 石手川ダム維持工事	一般競争（政府調達以外）	維持修繕工事	河川土工 1式 除草工 29700m2 清掃工 1式 植栽維持工 1式 応急処理工 1式 流木等処理工 1式 仮設工 1式 （工事発注規模） 3,000万円以上 7,000万円未満	令和9年1月	第4四半期	愛媛県伊予郡松前町	愛媛県松山市米野町	12ヶ月	・週休2日・交替制 ・余裕期間制度（発注者指定） ・同種工事実績要件：ダム又は河川の維持（除草又は流木処理のいずれかを含む）工事、河川内又はダム貯水池内での掘削又は切土工事、築堤工事、護岸工事の施工実績を有すること。 ・専任開始時期：令和9年4月上旬頃
68	松山河川国道事務所	令和8年度 国道11号来見防災対策工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	集水井 3基 集排水ボーリング 1式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	令和8年7月	第2四半期	愛媛県西条市丹原町来見		6ヶ月	・余裕期間制度（フレックス） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望型） ・ICT（土工）活用工事（発注者指定型） ・同種工事実績要件：集水井、排水ボーリング工 ・公告予定時期：7月 ・専任開始時期：令和8年11月中旬頃
69	松山河川国道事務所	令和8年度 松山管内トンネル補修工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	トンネル補修工 3本 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	令和8年7月	第2四半期	松山河川国道事務所管内		6ヶ月	・余裕期間制度（フレックス） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望型） ・施工箇所点在型積算（3箇所） ・同種工事実績要件：道路工事分野でのトンネル補修、橋梁上部、橋梁下部の補修・補強 ・公告予定時期：7月頃 ・専任開始時期：令和8年11月中旬頃

連番	事務所	工事／業務名	契約型式	工種／業種区分	工事／業務概要	公告予定年月	入札予定時期	工事／業務場所		工期	その他
								自	至		
70	松山河川国道事務所	令和８－９年度 松一管内防災対策工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	落石雪害防止工 １式 防護柵工 １式 （工事発注規模） 7,000万円以上 １億円未満	令和８年１０月	第３四半期	愛媛県久万高原町柳井川		９ヶ月	・余裕期間制度（フレックス） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望型） ・同種工事実績要件：道路工事分野での落石予防工、落石防護柵工 ・公告予定時期：１０月頃 ・専任開始時期：令和９年２月中旬頃
71	松山河川国道事務所	令和８年度 国道１１号勝山地区電線共同溝工事	一般競争（政府調達以外）	アスファルト舗装工事	電線共同溝 L=250m （工事発注規模） 6,000万円以上 １億4,000万円未満	令和８年７月	第２四半期	愛媛県松山市勝山町１丁目		６ヶ月	・余裕期間制度（フレックス） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望） ・同種工事実績要件：電線共同溝、情報ボックス、アスファルト舗装のいずれかの施工実績 ・公告予定時期：令和８年７月頃 ・専任開始時期：令和８年１０月下旬頃
72	松山河川国道事務所	令和８－９年度 国道１１号中村地区電線共同溝工事	一般競争（政府調達以外）	アスファルト舗装工事	電線共同溝 L=300m （工事発注規模） 6,000万円以上 １億4,000万円未満	令和８年９月	第３四半期	愛媛県松山市中村１丁目		８ヶ月	・余裕期間制度（フレックス） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望） ・同種工事実績要件：電線共同溝、情報ボックス、アスファルト舗装のいずれかの施工実績 ・公告予定時期：令和８年９月頃 ・専任開始時期：令和９年１月上旬頃
73	松山河川国道事務所	令和８－９年度 松山管内コンクリート舗装修繕工事	一般競争（政府調達以外）	セメント・コンクリート舗装工事	コンクリート舗装 約4,000m ² （工事発注規模） 1億円以上 ２億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート 約1千m ³ 砕石（再生粒度調整砕石） 約1千m ³	令和８年９月	第３四半期	松山第二国道維持出張所管内		９ヶ月	・余裕期間制度（フレックス） ・ICT（舗装工（修繕工））活用工事（施工者希望） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望） ・同種工事実績要件：道路工事分野での車道コンクリート舗装工事 ・公告予定時期：９月頃 ・専任開始時期：令和９年１月中旬頃
74	松山河川国道事務所	令和８年度 松二管内橋梁補修工事	一般競争（政府調達以外）	橋梁補修工事	橋梁補修工 一式 （工事発注規模） 1億円以上 ２億円未満	令和８年７月	第２四半期	松山第二国道維持出張所管内		６ヶ月	・余裕期間制度（フレックス） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望型） ・施工箇所点在型積算（3箇所） ・同種工事実績要件：橋梁工事（補修、補強）、橋梁下部（新設）、橋梁上部（新設）鋼道路橋 ・公告予定時期：７月頃 ・専任開始時期：令和８年１１月中旬頃
75	松山河川国道事務所	令和８－９年度 松山管内無停電電源設備外工事	一般競争（政府調達以外）	受変電設備工事	無停電電源装置（CVCF）50kVA １式 直流電源装置KSR-48-503 １式 電源設備工 １式 工場製品輸送工 １式 （工事発注規模） 7,000万円以上 １億円未満	令和８年７月	第２四半期	松山市土居田町797-2松山河川国道事務所外		９ヶ月	・余裕期間制度（フレックス） ・同種工事実績要件：無停電電源設備又は直流電源設備を新設、更新、改造、修繕又は移設をしたいいずれかの工事 ・専任開始時期：令和８年９月上旬頃
76	大洲河川国道事務所	令和８－９年度 肱川都谷川排水機場基礎（その１）工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	河川土工 １式 基礎工 １式 （工事発注規模） 2億円以上 ３億4,000万円未満	令和８年８月	第２四半期	愛媛県大洲市新谷地先		１６ヶ月	余裕期間制度（任意着手） ICT（土工）活用工事（発注者指定） BIM/CIM活用工事（受注者希望） 一括審査方式（河川１） 同種工事実績 H鋼杭、鋼矢板又は鋼管矢板 専任期間時期：令和８年１０月頃
77	大洲河川国道事務所	令和８－９年度 肱川都谷川排水機場基礎（その２）工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	河川土工 １式 基礎工 １式 （工事発注規模） 2億円以上 ３億4,000万円未満	令和８年８月	第２四半期	愛媛県大洲市新谷地先		１６ヶ月	余裕期間制度（任意着手） ICT（土工）活用工事（発注者指定） BIM/CIM活用工事（受注者希望） 一括審査方式（河川１） 同種工事実績 H鋼杭、鋼矢板又は鋼管矢板 専任期間時期：令和８年１０月頃
78	大洲河川国道事務所	令和８－１０年度 肱川都谷川排水機場基礎（その１）工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	河川土工 １式 基礎工 １式 （工事発注規模） 2億円以上 ３億4,000万円未満	令和８年１０月	第４四半期	愛媛県大洲市新谷地先		１８ヶ月	余裕期間制度（任意着手） ICT（土工）活用工事（発注者指定） BIM/CIM活用工事（受注者希望） 分任官（事務所）で発注 一括審査方式（河川２） 同種工事実績 H鋼杭、鋼矢板又は鋼管矢板 専任期間時期：令和９年２月頃
79	大洲河川国道事務所	令和８－１０年度 肱川都谷川排水機場基礎（その２）工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	河川土工 １式 基礎工 １式 （工事発注規模） 2億円以上 ３億4,000万円未満	令和８年１０月	第４四半期	愛媛県大洲市新谷地先		１８ヶ月	余裕期間制度（任意着手） ICT（土工）活用工事（発注者指定） BIM/CIM活用工事（受注者希望） 分任官（事務所）で発注 一括審査方式（河川２） 同種工事実績 H鋼杭、鋼矢板又は鋼管矢板 専任期間時期：令和９年２月頃
80	大洲河川国道事務所	令和８－１０年度 肱川都谷川排水機場基礎（その３）工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	河川土工 １式 基礎工 １式 （工事発注規模） 2億円以上 ３億4,000万円未満	令和８年１０月	第４四半期	愛媛県大洲市新谷地先		１８ヶ月	余裕期間制度（任意着手） ICT（土工）活用工事（発注者指定） BIM/CIM活用工事（受注者希望） 分任官（事務所）で発注 一括審査方式（河川２） 同種工事実績 H鋼杭、鋼矢板又は鋼管矢板 専任期間時期：令和９年２月頃
81	大洲河川国道事務所	令和８－１０年度 肱川都谷川排水機場仮設工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	機場本体工 １式 （工事発注規模） 2億円以上 ３億4,000万円未満	令和８年１０月	第４四半期	愛媛県大洲市新谷地先		２１ヶ月	余裕期間制度（任意着手） ICT（土工）活用工事（発注者指定） BIM/CIM活用工事（受注者希望） 分任官（事務所）で発注 同種工事実績 H鋼杭、鋼矢板又は鋼管矢板 専任期間時期：令和９年２月頃

連番	事務所	工事／業務名	契約型式	工種／業種区分	工事／業務概要	公告予定年月	入札予定時期	工事／業務場所		工期	その他
								自	至		
82	大洲河川国道事務所	令和８年度 肱川河道掘削外工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	河道掘削 １式 樋門補修工 １式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	令和８年 ７月	第２四 半期	愛媛県大洲市豊中地先		８ヶ月	余裕期間制度（任意着手） ICT（土工）活用工事（発注者指定） BIM/CIM活用工事（受注者希望） 施工箇所点在型積算（2箇所） 同種工事実績 掘削工又は切土 専任期間時期：令和８年９月頃
83	大洲河川国道事務所	令和８－９年度 津島道路柏改良工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	道路土工（盛土）V=20,000m3 場所打ち函渠工 V=600m3 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	令和９年 １月	第４四 半期	愛媛県南宇和郡愛南町柏地先		１２ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・ICT（土工）活用工事（発注者指定） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望） ・同種工事実績要件：盛土工 ・専任開始時期：令和９年４月上旬頃
84	大洲河川国道事務所	令和８－９年度 津島道路上畑地改良工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	道路土工（切土）V=25,000m3 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	令和９年 １月	第４四 半期	愛媛県宇和島市上畑地地先		１２ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・ICT（土工）活用工事（発注者指定） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望） ・同種工事実績要件：切土工 ・専任開始時期：令和９年４月上旬頃
85	大洲河川国道事務所	令和８－９年度 津島道路上畑地残土処理場整備工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	道路土工（盛土）V=10,000m3 補強土壁工 A=500m2 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満	令和９年 １月	第４四 半期	愛媛県宇和島市上畑地地先		１２ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・ICT（土工）活用工事（発注者指定） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望） ・同種工事実績要件：擁壁工 ・専任開始時期：令和９年４月上旬頃
86	大洲河川国道事務所	令和８－９年度 石丸トンネル照明設備更新工事	一般競争（政府調達以外）	電気設備工事	トンネル照明設備工 １式 （工事発注規模） 6,000万円以上 1億4,000万円未満	令和８年 ７月	第２四 半期	愛媛県宇和島市祝森地先		１１ヶ月	・余裕期間制度（フレックス） ・同種工事実績要件：道路（又はトンネル）照明を設置（新設）又は更新した工事 ・専任開始時期：令和８年９月上旬頃
87	大洲河川国道事務所	令和８－９年度 肱川堤防維持工事	一般競争（政府調達以外）	維持修繕工事	除草工 １式 巡視巡回工 １式 清掃工 １式 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満	令和８年 ７月	第２四 半期	愛媛県大洲市長浜	愛媛県大洲市柚木	１８ヶ月	週休２日・交替制 同種工事実績要件 河川における工期が６ヶ月以上の工事かつ河川維持工事（堤防除草）、築堤工事、護岸工事のいずれかの工事を実施した工事 専任開始時期 令和８年１０月上旬
88	大洲河川国道事務所	令和８－９年度 八幡神社前交差点舗装工事	一般競争（政府調達以外）	アスファルト舗装工事	排水構造物工 １式、縁石工 １式、舗装工 １式、区画線工 １式、構造物撤去工 １式 （工事発注規模） 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	令和８年 ７月	第２四 半期	愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城		１１ヶ月	余裕期間制度（任意着手） ICT（作業土工（床堀工）舗装工（修繕工））活用工事（施工者希望） BIM/CIM活用工事（受注者希望） 同種工事実績要件：道路工事分野でアスファルト舗装工事の実績、供用中の2車線以上の道路法上の道路で交通規制（通行止、切り回しを除く）を実施 専任開始時期：令和8年11月上旬頃
89	大洲河川国道事務所	令和８－９年度 宇和島地区電線共同溝工事	一般競争（政府調達以外）	アスファルト舗装工事	電線共同溝工 L=200m、舗装工 一式 （工事発注規模） 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	令和８年 ７月	第２四 半期	愛媛県宇和島市丸之内		１８ヶ月	余裕期間制度（任意着手） ICT（舗装工（修繕工））活用工事（施工者希望） BIM/CIM活用工事（受注者希望） 同種工事実績要件：電線共同溝（C.C.BOX）の施工実績を有すること、情報BOXの施工実績を有すること。 専任開始時期：令和8年11月上旬頃
90	山鳥坂ダム工事事務所	令和８－９年度 山鳥坂ダム岩谷第１橋下部工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	道路土工：１式、RC橋脚工：１式、仮設工：１式 （工事発注規模） 3億4,000万円以上 9億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コン「１千トン」 鋼材「２百トン」	令和８年 ７月	第３四 半期	愛媛県大洲市		１７ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・ICT（構造物工（橋脚・橋台））活用工事（施工者希望） ・分任官（事務所で発注） ・同種工事実績要件：鉄筋コンクリート構造の橋台または橋脚の施工実績 ・専任開始時期：令和８年１２月頃
91	高知河川国道事務所	令和８年度 仁淀川用石地区河道掘削（その２）工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	河川土工（ICT掘削） V=約40,000m3 粒度調整工 V=約35,000m3 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満	令和８年 ７月	第２四 半期	高知県土佐市用石地先		７ヶ月	・余裕期間制度（任意着手方式） ・ICT（土工）活用工事（発注者指定） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望） ・同種工事実績要件：河道掘削 ・専任開始時期：令和８年１０月中旬頃
92	高知河川国道事務所	令和８－９年度 神母樋門耐震対策外工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	耐震対策 N=1基 河川土工（ICT掘削） V=約10,000m3 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満	令和８年 ７月	第２四 半期	高知県高岡郡日高村江尻地先外		１９ヶ月	・余裕期間制度（任意着手方式） ・ICT（土工）活用工事（発注者指定） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望） ・施工箇所点在型積算（2箇所） 上記工事場所以外 土佐市用石 ・同種工事実績要件：樋門・樋管 ・専任開始時期：令和８年１０月中旬頃
93	中村河川国道事務所	令和８年度 井沢樋門耐震対策工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	（工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 樋門・樋管工 １式 地盤改良工 １式	令和８年 ７月	第２四 半期	高知県四万十市井沢地先		６ヶ月	・BIM/CIM活用工事（受注者希望） ・同種工事実績要件：樋門・樋管工又は軟弱地盤処理工 ・専任開始時期：令和８年度１０月上旬頃

連番	事務所	工事／業務名	契約型式	工種／業種区分	工事／業務概要	公告予定年月	入札予定時期	工事／業務場所		工期	その他
								自	至		
94	中村河川国道事務所	令和８年度　中筋川堤防浸透対策工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	（工事発注規模） 1億円以上　2億円未満 築堤・護岸工　L＝約590m	令和 8年 7月	第２四 半期	高知県四 万十市磯 ノ川地先		6ヶ月	・ 余裕期間制度（フレックス） ・ ICT（土工）活用工事（発注者指定） ・ BIM/CIM活用工事（受注者希望） ・ 地元企業の新たな参入を促す方式（チャレンジ型） ・ 同種工事実績要件：護岸又は築堤工事 ・ 専任開始時期：令和８年度１０月上旬頃
95	中村河川国道事務所	令和８年度　四万十川具同護岸外工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	（工事発注規模） 1億円以上　2億円未満 護岸工　　　L＝約55m 掘削工　　　V＝約5,500m3 伐木除根工　A＝9,500m2	令和 8年 7月	第２四 半期	高知県四 万十市具 同地先外		6ヶ月	・ ICT（土工）活用工事（発注者指定） ・ BIM/CIM活用工事（受注者希望） ・ 施工箇所在型積算（3箇所） ・ 一括審査方式（河川1） ・ 地元企業の新たな参入を促す方式（チャレンジ型） ・ 同種工事実績要件：護岸工 ・ 専任開始時期：令和８年度１０月上旬頃
96	中村河川国道事務所	令和８年度　中筋川森沢護岸外工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	（工事発注規模） 1億円以上　2億円未満 掘削工　V＝約2,600m3 護岸工　L＝約100m	令和 8年 7月	第２四 半期	高知県四 万十市具 森沢地先		6ヶ月	・ ICT（土工）活用工事（発注者指定） ・ BIM/CIM活用工事（受注者希望） ・ 一括審査方式（河川1） ・ 地元企業の新たな参入を促す方式（チャレンジ型） ・ 同種工事実績要件：護岸工 ・ 専任開始時期：令和８年度１０月上旬頃
97	中村河川国道事務所	令和８－９年度　大方四万十道路後川橋下部P４躯体外工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	橋脚駆体（H＝約１７m）　１基 排水構造物工　１式 仮設工　１式 （工事発注規模） 2億円以上　３億４，０００万円未満 （主要建設資材需要見込み量） 鋼材：２百t	令和 8年 7月	第２四 半期	高知県四 万十市石 山		９ヶ月	・ 余裕期間制度（フレックス） ・ ICT（構造物工（橋脚・橋台））活用工事（施工者希望） ・ BIM/CIM活用工事（受注者希望） ・ 専任開始時期：令和８年１０月下旬頃 ・ 同種工事実績要件：橋梁下部工
98	中村河川国道事務所	令和８－９年度　窪川佐賀道路金上野改良工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	道路土工（切土）　約３００百m3 道路土工（盛土）　約３００百m3 排水構造物工　１式 （工事発注規模） 2億円以上　３億４，０００万円未満	令和 8年 10月	第３四 半期	高知県高 岡郡四万 十町金上 野		９ヶ月	・ 余裕期間制度（フレックス） ・ ICT（土工）活用工事（発注者指定） ・ BIM/CIM活用工事（受注者希望） ・ 同種工事実績要件①：掘削又は切土工 ・ 同種工事実績要件②：浚渫工 ・ 専任開始時期：令和９年１月下旬
99	中村河川国道事務所	令和８－９年度　窪川佐賀道路荷福橋下部P２基礎工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	橋脚基礎（深礎杭）１基　仮設工１式 （工事発注規模） 2億円以上　３億４，０００万円未満 （主要建設資材需要見込み量） 鋼材２百t	令和 8年 7月	第２四 半期	高知県幡 多郡黒潮 町荷福		９ヶ月	・ 余裕期間制度（フレックス） ・ BIM/CIM活用工事（受注者希望） ・ 同種工事実績要件：深礎杭 ・ 専任開始時期：令和８年１０月下旬
100	中村河川国道事務所	令和８－９年度　佐賀大方道路鞭改良外工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	現場打ち函渠工　約2,900m3 橋台駆体（H＝約１５m）　１基 仮設工　１式 （工事発注規模） 2億円以上　３億４，０００万円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート：４千m3　鋼材：３百t	令和 8年 10月	第３四 半期	高知県幡 多郡黒潮 町浮鞭		９ヶ月	・ 余裕期間制度（フレックス） ・ ICT（構造物工（橋脚・橋台））活用工事（施工者希望） ・ BIM/CIM活用工事（受注者希望） ・ 同種工事実績要件：カルバート工 ・ 専任開始時期：令和９年２月上旬
101	中村河川国道事務所	令和８－９年度　窪川佐賀道路見付改良工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	道路土工（切土）　約３００百m3 仮設工　１式 （工事発注規模） 2億円以上　３億円４，０００万円未満	令和 9年 1月	第４四 半期	高知県高 岡郡四万 十町見付		１０ヶ月	・ 余裕期間制度（フレックス） ・ ICT（土工）活用工事（発注者指定） ・ BIM/CIM活用工事（受注者希望） ・ 同種工事実績要件①：掘削又は切土工 ・ 同種工事実績要件②：浚渫工 ・ 専任開始時期：令和９年５月上旬頃
102	中村河川国道事務所	令和８－９年度　大方四万十道路右山改良工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	地盤改良工　１式 仮設工　１式 （工事発注規模） 1億円以上　２億円未満	令和 8年 11月	第４四 半期	高知県四 万十市石 山		９ヶ月	・ 余裕期間制度（フレックス） ・ ICT（地盤改良工）活用工事（施工者希望） ・ BIM/CIM活用工事（受注者希望） ・ 同種工事実績要件：地盤改良 ・ 専任開始時期：令和９年３月上旬頃
103	中村河川国道事務所	令和８－９年度　窪川佐賀道路荷福橋下部P１基礎工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	橋脚基礎（深礎杭）1基　仮設工　1式 （工事発注規模） 2億円以上　3億4,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） 鋼材1百t	令和 8年 10月	第３四 半期	高知県幡 多郡黒潮 町荷福		９ヶ月	・ 余裕期間制度（フレックス） ・ BIM/CIM活用工事（受注者希望） ・ 同種工事実績要件：深礎杭 ・ 専任開始時期：令和9年2月上旬頃
104	中村河川国道事務所	令和８－９年度　窪川佐賀道路小黒ノ川改良外工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	道路土工（切土）約200百m3　道路土工（盛土）約200百m3　橋台（H＝約10m）1基 （工事発注規模） 2億円以上　3億4,000万円未満	令和 8年 7月	第２四 半期	高知県幡 多郡黒潮 郡小黒ノ 川		１０ヶ月	・ 余裕期間制度（フレックス） ・ ICT（土工）活用工事（発注者指定） ・ ICT（構造物工（橋脚・橋台））活用工事（施工者希望） ・ BIM/CIM活用工事（受注者希望） ・ 同種工事実績要件①：掘削又は切土工 ・ 同種工事実績要件②：浚渫工 ・ 専任開始時期：令和8年11月上旬頃
105	中村河川国道事務所	令和８－９年度　窪川佐賀道路平串改良その１工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	道路土工（切土）約200m3　道路土工（盛土）約200m3　排水構造物工　1式 （工事発注規模） 2億円以上　3億4,000万円未満	令和 8年 10月	第３四 半期	高知県高 岡郡四万 十町平串		１０ヶ月	・ 余裕期間制度（フレックス） ・ ICT（土工）活用工事（発注者指定） ・ BIM/CIM活用工事（受注者希望） ・ 同種工事実績要件①：掘削又は切土工 ・ 同種工事実績要件②：浚渫工 ・ 専任開始時期：令和9年2月上旬頃

連番	事務所	工事／業務名	契約型式	工種／業種区分	工事／業務概要	公告予定年月	入札予定時期	工事／業務場所		工期	その他
								自	至		
106	中村河川国道事務所	令和８－９年度 窪川佐賀道路平串改良その２工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	道路土工（盛土）約700百m3 排水構造物工 1式（工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満	令和8年10月	第3四半期	高知県高岡郡四万十町平串		10ヶ月	・余裕期間制度（フレックス） ・ICT（土工）活用工事（発注者指定） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望） ・同種工事実績要件：盛土工 ・専任開始時期：令和9年2月上旬頃
107	中村河川国道事務所	令和８－９年度 窪川佐賀道路見付トンネル舗装工事	一般競争（政府調達以外）	セメント・コンクリート舗装工事	コンクリート舗装工 約4300m2 防護柵工 1式（工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満（主要建設資材需要見込み量） 砕石及び砂：2千m3	令和8年7月	第2四半期	高知県高岡郡四万十町見付	高知県高岡郡四万十町金上野	9ヶ月	・余裕期間制度（フレックス） ・ICT（舗装工）活用工事（施工者希望） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望） ・同種工事実績要件：コンクリート舗装工 ・専任開始時期：令和8年11月上旬
108	中村河川国道事務所	令和８－９年度 窪川佐賀道路荷稻トンネル舗装工事	一般競争（政府調達以外）	セメント・コンクリート舗装工事	コンクリート舗装 約4400m2（工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満	令和8年12月	第4四半期	高知県幡多郡黒潮町荷稻	高知県幡多郡黒潮町小黒ノ川	10ヶ月	・余裕期間制度（フレックス） ・ICT（舗装工）活用工事（施工者希望） ・BIM/CIM活用工事（受注者希望） ・同種工事実績要件：コンクリート舗装工 ・専任開始時期：令和9年4月上旬頃
109	中村河川国道事務所	令和８－10年度 窪川佐賀道路小黒川大橋上部工事	一般競争（政府調達以外）	プレストレスト・コンクリート工事	PC2径間連続ラーメン箱桁橋 L=約115m（工事発注規模） 3億円以上 9億円未満	令和8年9月	第4四半期	高知県幡多郡黒潮町小黒ノ川		17ヶ月	・余裕期間制度（フレックス） ・ICT（構造物工（橋梁上部））活用工事（施工者希望） ・BIM/CIM活用工事（発注者指定） ・最大支間長：L=61.6m ・同種工事実績要件：道路橋または鉄道橋 ・専任開始時期：令和9年4月上旬頃
110	土佐国道事務所	令和８－９年度 南国安芸道路穴内中改良工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	道路土工（切土） 約6,600m3 道路土工（盛土） 約8,200m3 地盤改良工（中層） 約460m3 補強土壁工 約1,070m2 場所打ち擁壁工 約30m3 プレキャストカルバート工 約33m 排水構造物工 約400m 法面工 約600m2（工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満	令和8年10月	第3四半期	高知県安芸市穴内乙		9ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・ICT（土工）活用工事（発注者指定） ・ICT（法面工・擁壁工・地盤改良工）活用工事（施工者希望） ・BIM/CIM 活用工事（受注者希望） ・同種工事実績要件：場所打ち擁壁又はプレキャスト擁壁又は補強土壁 ・専任開始時期：令和9年2月上旬頃
111	土佐国道事務所	令和８－９年度 南国安芸道路和食東改良工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	道路土工（盛土） 約10,000m3 補強土壁工 約830m2（工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満	令和8年11月	第4四半期	高知県安芸市芸西村和食甲		9ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・ICT（土工）活用工事（発注者指定） ・ICT（擁壁工）活用工事（施工者希望） ・BIM/CIM 活用工事（受注者希望） ・同種工事実績要件：場所打ち擁壁又はプレキャスト擁壁又は補強土壁 ・専任開始時期：令和9年3月上旬頃
112	土佐国道事務所	令和８－９年度 南国安芸道路穴内東改良工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	道路土工（切土） 約38,000m3 植生工 約2,000m2（工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満	令和8年11月	第4四半期	高知県安芸市穴内乙		9ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・ICT（土工）活用工事（発注者指定） ・ICT（法面工）活用工事（施工者希望） ・BIM/CIM 活用工事（受注者希望） ・同種工事実績要件：掘削又は切土 ・専任開始時期：令和9年3月上旬頃
113	土佐国道事務所	令和８－９年度 安芸道路安芸中改良（その2）工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	地盤改良工（深層） 約11,800m3（工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満（主要建設資材需要見込み量） セメント 3千t	令和9年1月	第4四半期	高知県安芸市東浜		9ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・ICT（地盤改良工、作業土工（床掘工））活用工事（施工者希望） ・BIM/CIM 活用工事（受注者希望） ・同種工事実績要件：地盤改良工 ・専任開始時期：令和9年5月上旬頃
114	土佐国道事務所	令和８－９年度 安芸道路安芸中改良（その1）工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	道路土工（盛土） 約14,000m3、 補強土壁工 約1,300m2、現場打ち 函渠工 約1,100m3（工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満（主要建設資材需要見込み量） 生コン 1千m3	令和8年12月	第4四半期	高知県安芸市東浜		9ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・ICT（土工）活用工事（発注者指定） ・ICT（擁壁工）活用工事（施工者希望） ・BIM/CIM 活用工事（受注者希望） ・同種工事実績要件：場所打ちカルバート工 ・専任開始時期：令和9年5月上旬頃
115	土佐国道事務所	令和８－９年度 海部野根道路甲浦外改良工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	道路土工（盛土） 約6,880m3 地盤改良工（安定処理） 約260m3 排水構造物工 約780m（工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満（主要建設資材需要見込み量） 砕石 2千m3	令和8年7月	第2四半期	高知県安芸郡東洋町甲浦	高知県安芸郡東洋町生見	10ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・ICT（土工）活用工事（発注者指定） ・ICT（地盤改良工・作業土工（床掘工））活用工事（施工者希望） ・BIM/CIM 活用工事（受注者希望） ・施工箇所点在積算（2箇所） ・同種工事実績要件：地盤改良工 ・専任開始時期：令和8年10月上旬頃
116	土佐国道事務所	令和８－９年度 安芸道路馬ノ丁外改良工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	道路土工（盛土） 約9,000m3 補強土壁工（2重壁） 約300m2 補強土壁工（鋼製枠） 約620m2 地盤改良工（中層混合） 約2,800m3（工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満	令和8年10月	第3四半期	高知県安芸市西浜	高知県安芸市赤野乙	9ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・ICT（土工）活用工事（発注者指定） ・ICT（擁壁工・地盤改良工）活用工事（施工者希望） ・BIM/CIM 活用工事（受注者希望） ・施工箇所点在積算（2箇所） ・同種工事実績要件：場所打ち擁壁又はプレキャスト擁壁又は補強土壁 ・専任開始時期：令和9年2月上旬頃
117	土佐国道事務所	令和８－９年度 南国安芸道路赤野橋上部工事	一般競争（政府調達以外）	鋼橋上部工事	鋼単純2主桁鉸桁橋 L=50m、鋼重 102t（工事発注規模） 3億円以上 9億円未満（主要建設資材需要見込み量） 鋼板 1百t	令和8年11月	第4四半期	高知県安芸市赤野乙		15ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・ICT（構造物工（橋梁上部））活用工事（施工者希望） ・BIM/CIM 活用工事（受注者希望） ・同種工事実績要件：道路橋または鉄道橋 ・専任開始時期：令和9年3月上旬頃

連番	事務所	工事／業務名	契約型式	工種／業種区分	工事／業務概要	公告予定年月	入札予定時期	工事／業務場所		工期	その他
								自	至		
118	土佐国道事務所	令和８－１０年度 南国安芸道路赤野高架橋P１９－P２３工事	一般競争（政府調達以外）	鋼橋上部工事	鋼４径間連続鋼少数Ⅰ桁橋 L＝１４５．１m、鋼重 ２４１t（工事発注規模） 3億円以上 9億円未満（主要建設資材需要見込み量） 鋼板 ２百t	令和８年１０月	第４四半期	高知県安芸市赤野甲		２３ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・ICT（構造物工（橋梁上部））活用工事（施工者希望） ・BIM/CIM 活用工事（発注者指定） ・一括審査方式（局道２） ・同種工事実績要件：道路橋または鉄道橋 ・専任開始時期：令和１０年１月上旬頃
119	土佐国道事務所	令和８－１０年度 南国安芸道路赤野高架橋P２３－P２６工事	一般競争（政府調達以外）	鋼橋上部工事	鋼４径間連続鋼少数Ⅰ桁橋 L＝１１９．１m、鋼重 ２１０t（工事発注規模） 3億円以上 9億円未満（主要建設資材需要見込み量） 鋼板 ２百t	令和８年１０月	第４四半期	高知県安芸市赤野甲		２１ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・ICT（構造物工（橋梁上部））活用工事（施工者希望） ・BIM/CIM 活用工事（発注者指定） ・一括審査方式（局道２） ・同種工事実績要件：道路橋または鉄道橋 ・専任開始時期：令和１０年１月上旬頃
120	土佐国道事務所	令和８－９年度 南国安芸道路穴内第１橋上部工事	一般競争（政府調達以外）	プレストレスト・コンクリート工事	PＣ２径間連結コンボ桁橋 L＝６５．５m（工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満	令和８年９月	第３四半期	高知県安芸市穴内甲		９ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・ICT（構造物工（橋梁上部））活用工事（施工者希望） ・BIM/CIM 活用工事（受注者希望） ・同種工事実績要件：道路橋または鉄道橋 ・専任開始時期：令和９年１月上旬頃
121	土佐国道事務所	令和８－９年度 安芸道路馬ノ丁第１跨道橋外上部工事	一般競争（政府調達以外）	プレストレスト・コンクリート工事	プレテンション方式PＣ単純床版橋 L＝２２．５m プレテンション方式PＣ単純床版橋 L＝２１．０m（工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満	令和８年１２月	第４四半期	高知県安芸市西浜		９ヶ月	・余裕期間制度（任意着手） ・ICT（構造物工（橋梁上部））活用工事（施工者希望） ・BIM/CIM 活用工事（受注者希望） ・同種工事実績要件：道路橋または鉄道橋 ・専任開始時期：令和９年４月上旬頃
122	土佐国道事務所	令和８－９年度 国道５６号百石地区自転車通行環境整備工事	一般競争（政府調達以外）	アスファルト舗装工事	道路土工 １式、擁壁工 １式、排水構造物工 １式、舗装 １式、縁石工 １式、区画線工 １式、 道路付属施設工 １式、構造物撤去工 １式、仮設工 １式（工事発注規模） 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	令和８年９月	第３四半期	高知県高知市棧橋通3丁目	高知県高知市北高見町	１０ヶ月	・BIM/CIM活用工事（受注者希望型） ・施工箇所在型積算（2箇所） ・同種工事実績要件：防護柵工、区画線工又は標識工で且つ規制工事 ・専任開始時期：令和8年11月中旬頃
123	土佐国道事務所	令和８－９年度 国道５５号安田防災工事	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	消波ブロック（12t）製作・設置 230個（工事発注規模） 1億円以上 2億円未満（主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート １千m3	令和８年７月	第２四半期	高知県安芸郡安田町安田		１１ヶ月	余裕期間制度（フレックス） BIM/CIM活用工事（受注者希望） 同種工事実績要件：消波または根固めブロックの据付 公告予定時期：7月頃 専任開始時期：令和8年11月上旬頃
124	土佐国道事務所	令和８－９年度 国道３３号寺村橋外耐震補強工事	一般競争（政府調達以外）	橋梁補修工事	橋脚巻立 2基、支承取替 4基、落橋防止構造 3基、当て板補修 １箇所、伸縮装置取替 12m（工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満	令和８年７月	第２四半期	佐川国道維持出張所管内		１８ヶ月	BIM/CIM活用工事（受注者希望） 施工箇所在型積算（2箇所） 上記工事場所以外 国道33号越知橋 同種工事実績要件：下記のイ）～ロ）のいずれかイ）橋梁工事（補修または補強） ロ）橋梁下部工事または橋梁上部工事（新設） 公告予定時期：7月頃 専任開始時期：令和8年11月上旬頃
125	土佐国道事務所	令和８年度 国道３３号富士見橋耐震補強外工事	一般競争（政府調達以外）	橋梁補修工事	橋脚巻立 ３基、ラーメン構造補強 ６組、落橋防止構造 １式、橋梁補修 １式（工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	令和８年７月	第２四半期	佐川国道維持出張所管内		７ヶ月	BIM/CIM活用工事（受注者希望） 施工箇所在型積算（2箇所） 上記工事場所以外 国道33号蔵谷橋 同種工事実績要件：下記のイ）～ロ）のいずれかイ）橋梁工事（補修または補強） ロ）橋梁下部工事または橋梁上部工事（新設） 公告予定時期：7月頃 専任開始時期：令和8年11月上旬頃
126	土佐国道事務所	令和８年度 土佐管内橋梁補修工事	一般競争（政府調達以外）	橋梁補修工事	当て板補修 １式、ボルト取替 １式、支承防錆 １式（工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	令和８年７月	第２四半期	奈半利国道出張所管内		６ヶ月	BIM/CIM活用工事（受注者希望） 施工箇所在型積算（3箇所） 工事場所 国道55号相間川橋、東の川側道橋、椎名橋 同種工事実績要件：下記のイ）～ロ）のいずれかイ）橋梁工事（補修または補強） ロ）橋梁下部工事または橋梁上部工事（新設） 公告予定時期：7月頃 専任開始時期：令和8年11月上旬頃
127	土佐国道事務所	令和８年度 国道５６号仁淀川大橋補修工事	一般競争（政府調達以外）	橋梁補修工事	当て板補修 １式、断面修復 １式、表面保護 １式（工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	令和８年７月	第２四半期	高知国道維持出張所管内		７ヶ月	BIM/CIM活用工事（受注者希望） 同種工事実績要件：下記のイ）～ロ）のいずれかイ）橋梁工事（補修または補強） ロ）橋梁下部工事または橋梁上部工事（新設） 公告予定時期：7月頃 専任開始時期：令和8年11月上旬頃
128	土佐国道事務所	令和８年度 国道３２号高知橋外橋梁補修工事	一般競争（政府調達以外）	橋梁補修工事	伸縮装置取替 １式、グラウト充填 １式、当て板補修 １式（工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	令和８年７月	第２四半期	高知国道維持出張所管内		７ヶ月	BIM/CIM活用工事（受注者希望） 施工箇所在型積算（2箇所） 上記工事場所以外 国道56号河ノ瀬高架橋 同種工事実績要件：下記のイ）～ロ）のいずれかイ）橋梁工事（補修または補強） ロ）橋梁下部工事または橋梁上部工事（新設） 公告予定時期：7月頃 専任開始時期：令和8年11月上旬頃
129	土佐国道事務所	令和８－９年度 焼坂トンネル照明設備外更新工事	一般競争（政府調達以外）	電気設備工事	トンネル照明設備工 １式（工事発注規模） 2億3,000万円以上 3億円未満	令和８年１１月	第４四半期	高知県須崎市安和地先外		１５ヶ月	・余裕期間制度（フレックス） ・施工箇所在型積算（３箇所） 上記工事場所以外 R５６号 かわうそトンネル R５６号 城山トンネル ・同種工事実績要件：トンネル照明又は道路照明の設置工事 ・専任開始時期：令和９年１２月上旬頃

連番	事務所	工事／業務名	契約型式	工種／業種区分	工事／業務概要	公告予定年月	入札予定時期	工事／業務場所		工期	その他
								自	至		
130	土佐国道事務所	令和８－９年度 戸手野トンネル外非常用設備更新工事	一般競争（政府調達以外）	通信設備工事	非常用設備工 １式 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満	令和 8年1 1月	第4四 半期	高知県長岡郡大豊町馬瀬地先外		15ヶ月	・余裕期間制度（フレックス） ・施工箇所所在型積算（3箇所） 上記工事場所以外 E55号 お馬トンネル R55号 手結山トンネル ・同種工事実績要件：トンネル非常用設備を設置、更新、改造又は修繕したいずれかの工事 ・専任開始時期：令和9年10月下旬頃
131	肱川ダム統合管理事務所	令和9年度 野村ダム貯水池等維持工事	一般競争（政府調達以外）	維持修繕工事	流木処理工 1,000m3 除草工 1式 植栽維持工 1式 清掃工 1式 （工事発注規模） 3,000万円以上 7,000万円未満	令和 9年1 1月	第4四 半期	愛媛県西予市野村町鎌田	愛媛県西予市宇和町東多田	12ヶ月	・週休2日交代制 ・余裕期間制度（発注者指定） ・同種工事実績要件：工期が6か月以上の工事、流木処理工、除草工、掘削工、築堤工事、護岸工事 ・専任開始時期：令和9年4月上旬頃
132	肱川ダム統合管理事務所	令和８－９年度 野村ダム管理用制御処理設備更新工事	一般競争（政府調達以外）	通信設備工事	ダム管理用制御処理設備 １式 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満	令和 8年7 7月	第2四 半期	愛媛県西予市野村町野村地先		18ヶ月	・余裕期間制度（フレックス） ・同種工事実績要件：ダム・堰制御設備工 ・専任開始時期：令和8年10月上旬頃
133	肱川ダム統合管理事務所	令和9年度 鹿野川ダム貯水池等維持工事	一般競争（政府調達以外）	維持修繕工事	流木処理工1,500m3、清掃工1式、応急処理工1式 （工事発注規模） 3,000万円以上 7,000万円未満	令和 9年1 1月	第4四 半期	愛媛県大洲市肱川町山烏坂	愛媛県西予市野村町蔵良	12ヶ月	・同種工事実績要件：工期が6ヶ月以上の工事、流木処理工、除草工、掘削工、築堤工事、護岸工事 ・専任開始時期：令和9年4月上旬頃

令和8年度 発注の見通しの公表について(令和8年7月現在)

令和8年7月1日
国土交通省 四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局(港湾空港関係)における令和8年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに掲載する内容は、令和8年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
※工事種別が、空港等土木工事、港湾土木工事、港湾等しゅんせつ工事、空港等舗装工事、港湾等鋼構造物工事以外の工事については、一般競争参加資格認定通知書に(港湾空港関係を除きます)と記載があっても参加は可能です。

Excelデータはこちらから ⇒ 

以下の手順を実施してください。
1.本PDFを端末のデスクトップ等に保存
2.保存したPDFデータを開く
3.手順2で保存したPDFデータ内の緑のアイコンをダブルクリック

連番	事務所	工事／業務名	契約型式	工種／業種区分	工事／業務概要	公告予定年月	入札予定時期	工事／業務場所		工期	その他
								自	至		
1	小松島港湾・空港整備事務所	徳島小松島港赤石地区岸壁（－１３ｍ）（２）工事	一般競争入札	港湾土木工事	本体工 １式（ケーソン製作１函）（工事発注規模） １億円以上１億７，０００万円未満	令和８年８月	第3四半期	徳島県徳島市東冲洲		約5ヶ月	発注方式：分任官 専任開始時期：令和８年１１月頃 試行工事： 施工体制確認型総合評価落札方式 同種工事実績要件：ケーソン製作 令和８年４月新規公表 令和８年７月更新；工期、工事概要、入札予定時期、その他
2	小松島港湾・空港整備事務所	徳島小松島港赤石地区岸壁（－１３ｍ）（２）築造工事	一般競争入札	港湾土木工事	上部工 １式（場所打コンクリートＬ＝約３０ｍ） 付属工 １式（防舷材、係船柱）（工事発注規模） ４，２００万円以上１億円未満	令和８年７月	第2四半期	徳島県小松島町豊浦町地先		約5ヶ月	発注方式：分任官 専任開始時期：令和８年９月頃 試行工事： 施工体制確認型総合評価落札方式 同種工事実績要件：場所打ちコンクリート 令和８年４月新規公表 令和８年７月更新；工期、その他
3	小松島港湾・空港整備事務所	徳島小松島港冲洲（外）地区防波堤改良工事	一般競争入札	港湾土木工事	本体工 １式（中詰改良Ｌ＝約３００ｍ）（工事発注規模） ４，２００万円以上１億円未満	令和８年７月	第2四半期	徳島県徳島市東冲洲		約5ヶ月	発注方式：分任官 専任開始時期：令和８年９月頃 試行工事： 施工体制確認型総合評価落札方式 同種工事実績要件：場所打ちコンクリート 令和８年４月新規公表 令和８年７月更新；工期、その他
4	松山港湾・空港整備事務所	船越航路防波堤改良工事	一般競争入札	港湾土木工事	本体工 １式（場所打コンクリート Ｌ＝約６ｍ） 上部工 １式（場所打コンクリート Ｌ＝約６ｍ） 消波工 １式（消波ブロック据付８ｔ型 約２０個） 消波ブロック据付１２．５ｔ型 約１００個） 構造物撤去工 １式（工事発注規模） ４，２００万円以上１億円未満	令和８年７月	第2四半期	愛媛県南宇和郡愛南町魚神山地先		約7ヶ月	発注方式：分任官 専任開始時期：令和８年８月頃 試行工事： 施工体制確認型総合評価落札方式 自治体実績評価型 ＩＣＴ（基礎工、ブロック据付工）活用工事（施工者希望型） 同種工事実績要件：コンクリート製プレキャスト部材据付 令和８年６月新規公表
5	高知港湾・空港整備事務所	高知港三里地区防波堤（南）工事（その（１））	一般競争入札	港湾土木工事	消波工 １式（消波ブロック製作１００ｔ型 約９０個） （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート 約３千ｍ ³ （工事発注規模） １億７，０００万円以上２億９，０００万円未満	令和８年７月	第2四半期	高知県高知市種崎地先		約5ヶ月	発注者：分任官 専任開始時期：令和８年９月頃 試行工事： 施工体制確認型総合評価落札方式 特例監理技術者配置対象工事 同種工事実績要件：コンクリート製プレキャスト部材製作 令和８年４月新規公表 令和８年６月更新；工事概要
6	高知港湾・空港整備事務所	高知港三里地区防波堤（東第一）築造工事（その（１））	一般競争入札	港湾土木工事	基礎工 １式（基礎捨石（人工石材１，０００kg／個以上） 約２千ｍ ³ ） 被覆・根固工 １式（被覆ブロック据付１２ｔ型 約４０個、２０ｔ型 約８０個） （工事発注規模） １億７，０００万円以上２億９，０００万円未満	令和８年７月	第2四半期	高知県高知市仁井田地先		約9ヶ月	発注者：分任官 専任開始時期：令和８年９月頃 試行工事： 施工体制確認型総合評価落札方式 ＩＣＴ（基礎工・ブロック据付工）活用工事（施工者希望型） 同種工事実績要件：コンクリート製プレキャスト部材据付 令和８年７月新規公表

令和8年度 発注の見通しの公表について(令和 8年 7月現在)

令和 8年 7月 1日
国土交通省 四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局における令和8年度の建設コンサルタント業務等の発注の見通しを下記の通り公表する。
なお、ここに記載する内容は、令和 8年 7月 1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

Excelデータはこちらから ⇒ 

- 以下の手順を実施してください。
- 1.本PDFを端末のデスクトップ等に保存
 - 2.保存したPDFデータを開く
 - 3.手順2で保存したPDFデータ内の緑のアイコンをダブルクリック

連番	契約型式	事務所	工事／業務名	工種／業種区分	工事／業務概要	公告予定年月	入札年月	工期	その他
1	一般競争（政府調達以外）	徳島河川国道事務所	令和８－９年度 海部野根道路道路設計外業務	土木関係建設コンサルタント業務	一般構造物設計 1式 道路設計関係その他設計 1式	令和 8年 7月	令和 8年 8月	9ヶ月	総合評価落札方式 業務能力評価型
2	一般競争（政府調達以外）	徳島河川国道事務所	令和8年度 桑野道路・福井道路構造物設計（その2）業務	土木関係建設コンサルタント業務	構造物詳細設計 1式	令和 8年 7月	令和 8年 9月	7ヶ月	総合評価落札方式 業務能力評価型
3	一般競争（政府調達以外）	徳島河川国道事務所	令和８－９年度 前原地区外構造物設計業務	土木関係建設コンサルタント業務	構造物詳細設計 1式	令和 8年10月	令和 8年12月	10ヶ月	総合評価落札方式 業務能力評価型 設計共同体対象
4	一般競争（政府調達以外）	徳島河川国道事務所	令和８－９年度 田野地区外構造物設計業務	土木関係建設コンサルタント業務	構造物詳細設計 1式	令和 8年10月	令和 8年12月	10ヶ月	総合評価落札方式 業務能力評価型
5	一般競争（政府調達以外）	香川河川国道事務所	令和８－９年度 伏石地区電線共同溝詳細設計業務	土木関係建設コンサルタント業務	電線共同溝詳細設計 1式	令和 8年12月	令和 9年 2月	7ヶ月	総合評価落札方式 業務能力評価型
6	一般競争（政府調達以外）	香川河川国道事務所	令和８－９年度 香川管内交通安全対策設計業務	土木関係建設コンサルタント業務	交差点設計 1式	令和 8年12月	令和 9年 2月	7ヶ月	総合評価落札方式 業務能力評価型
7	一般競争（政府調達以外）	松山河川国道事務所	令和８－９年度 今治道路設計業務	土木関係建設コンサルタント業務	道路設計 1式 道路設計関係その他設計 1式	令和 8年 9月	令和 8年10月	8ヶ月	総合評価落札方式 設計共同体対象 業務能力評価型
8	一般競争（政府調達以外）	松山河川国道事務所	令和８－９年度 川之江三島バイパス用地補償総合技術業務	補償関係コンサルタント業務	補償額算定書の照合 1式 公共用地交渉等 1式 墳墓等 17権利者程度	令和 8年 8月	令和 8年10月	11ヶ月	総合評価落札方式 業務能力評価型
9	一般競争（政府調達以外）	高知河川国道事務所	令和8年度 高知海岸深淺測量業務	測量	深淺測量 1式 航空レーザー測量 1式 図面データの取りまとめ 1式 測量結果の考察 1式	令和 8年 8月	令和 8年10月	6ヶ月	総合評価落札方式 設計共同体対象 業務能力評価型 B I M／C I M活用業務（測量）
10	一般競争（政府調達以外）	土佐国道事務所	令和８－９年度 阿南安芸自動車道（土佐管内）測量業務	測量	路線測量 1式	令和 8年 7月	令和 8年10月	9ヶ月	総合評価落札方式 業務能力評価型
11	簡易公募型プロポーザル方式	河川部	令和8年度 気候変動等を踏まえた治水計画変更の合理化検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	気候変動を踏まえた水文統計解析手法の検討 1式	令和 8年 7月	令和 8年 9月	6ヶ月	設計共同体対象
12	簡易公募型プロポーザル方式	防災・災害対策	令和8年度 災害情報共有システム等検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	ホットラインシステムアプリ開発 1式 災害対策用機械派遣システム検討 1式	令和 8年 7月	令和 8年 9月	7ヶ月	地域特性
13	簡易公募型プロポーザル方式	香川河川国道事務所	令和８－９年度 香川管内交通事故対策検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	検討業務 1式	令和 8年 7月	令和 8年 9月	8ヶ月	設計共同体対象
14	簡易公募型プロポーザル方式	松山河川国道事務所	令和８－９年度 松山外環状道路環境影響調査業務	土木関係建設コンサルタント業務	道路環境調査 1式	令和 8年 9月	令和 8年11月	9ヶ月	設計共同体対象

15	簡易公募型プロポーザル方式	松山河川国道事務所	令和８年度 松山管内道路網整備計画検討外業務	土木関係建設コンサルタント業務	道路網・路線計画 １式	令和 ８年 ７月	令和 ８年 ９月	７ヶ月	設計共同体対象
16	簡易公募型プロポーザル方式	松山河川国道事務所	令和８－９年度 道の駅活性化検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	道の駅活性化支援検討 １式	令和 ８年 ７月	令和 ８年 ９月	１０ヶ月	地域特性
17	簡易公募型プロポーザル方式	松山河川国道事務所	令和８－９年度 松山管内交通事故対策検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	交通事故分析 １式 対策検討 １式 委員会運営 １式	令和 ８年 ７月	令和 ８年 ９月	１０ヶ月	設計共同体対象 地域特性
18	簡易公募型プロポーザル方式	大洲河川国道事務所	令和８年度 大洲管内渋滞対策検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	渋滞対策検討 １式	令和 ８年 ７月	令和 ８年 ８月	８ヶ月	地域特性
19	簡易公募型プロポーザル方式	高知河川国道事務所	令和８年度 物部川総合土砂管理検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	総合土砂管理検討 １式	令和 ８年 ７月	令和 ８年１０月	６ヶ月	設計共同体対象
20	簡易公募型プロポーザル方式	土佐国道事務所	令和８年度 土佐管内道路啓開等検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	防災計画検討 １式	令和 ８年 ７月	令和 ８年１０月	６ヶ月	
21	簡易公募型プロポーザル方式	土佐国道事務所	令和８年度 土佐管内道路管理ＤＸシステム検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	道路管理データ検討 １式	令和 ８年 ７月	令和 ８年１０月	５ヶ月	
22	簡易公募型プロポーザル方式	土佐国道事務所	令和８－９年度 四郎ヶ野トンネル詳細設計業務	土木関係建設コンサルタント業務	トンネル詳細設計 １式	令和 ８年 ７月	令和 ８年１０月	８ヶ月	設計共同体対象 ＢＩＭ／ＣＩＭ活用業務（設計）
23	簡易公募型プロポーザル方式	吉野川ダム統合管理事務所	令和８－９年度 貯水池遠隔巡視検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	貯水池遠隔巡視構築 １式	令和 ８年１０月	令和 ８年１２月	８ヶ月	設計共同体対象
24	簡易公募型競争	営繕部	令和８－９年度 中村地方合同庁舎改修設計業務	建築関係建設コンサルタント業務	中村地方合同庁舎の防水・外壁・空調設備改修設計 １式	令和 ８年１２月	令和 ９年 ２月	１０ヶ月	総合評価落札方式
25	簡易公募型競争	徳島河川国道事務所	令和８－９年度 四国横断道環境調査業務	土木関係建設コンサルタント業務	環境調査 １式	令和 ８年１０月	令和 ８年１２月	１０ヶ月	総合評価落札方式 設計共同体対象
26	簡易公募型競争	徳島河川国道事務所	令和８－９年度 徳島管内附属物点検（その１）業務	土木関係建設コンサルタント業務	定期点検 １式（国道３２号、国道１９２号、徳島南部自動車道）	令和 ８年 ７月	令和 ８年 ８月	９ヶ月	総合評価落札方式 設計共同体対象 一括審査方式（道路１）
27	簡易公募型競争	徳島河川国道事務所	令和８－９年度 徳島管内道路附属物点検（その２）業務	土木関係建設コンサルタント業務	定期点検 １式（国道１１、１９２号、南環状道路）	令和 ８年 ７月	令和 ８年 ８月	９ヶ月	総合評価落札方式 設計共同体対象 一括審査方式（道路１）
28	簡易公募型競争	徳島河川国道事務所	令和８－９年度 徳島管内道路土工構造物点検業務	土木関係建設コンサルタント業務	土工構造物点検 １式（国道５５号、日和佐道路）	令和 ８年 ７月	令和 ８年 ８月	９ヶ月	総合評価落札方式
29	簡易公募型競争	徳島河川国道事務所	令和８－９年度 徳島管内橋梁補修設計（その１）業務	土木関係建設コンサルタント業務	橋梁補修設計 １式（国道２８、３２号 ５橋）	令和 ８年 ８月	令和 ８年 ９月	９ヶ月	総合評価落札方式 一括審査方式（道路２）
30	簡易公募型競争	徳島河川国道事務所	令和８－９年度 徳島管内橋梁補修設計（その２）業務	土木関係建設コンサルタント業務	橋梁補修設計 １式（国道５５号、１９２号 ５橋）	令和 ８年 ８月	令和 ８年 ９月	９ヶ月	総合評価落札方式 一括審査方式（道路２）
31	簡易公募型競争	徳島河川国道事務所	令和８－９年度 徳島管内防災設計業務	土木関係建設コンサルタント業務	防災設計 １式	令和 ８年 ８月	令和 ８年 ９月	９ヶ月	総合評価落札方式
32	簡易公募型競争	徳島河川国道事務所	令和８－９年度 徳島管内道路構造物詳細設計外業務	土木関係建設コンサルタント業務	道路構造物詳細設計 １式	令和 ８年 ８月	令和 ８年 ９月	９ヶ月	総合評価落札方式

33	簡易公募型競争	徳島河川国道事務所	令和８－９年度 徳島管内交通安全施設設計業務	土木関係建設コンサルタント業務	安全施設設計 １式	令和 ８年１２月	令和 ９年 １月	１０ヶ月	総合評価落札方式
34	簡易公募型競争	徳島河川国道事務所	令和８－９年度 徳島管内電線共同溝設計業務	土木関係建設コンサルタント業務	電線共同溝詳細設計 １式	令和 ８年１２月	令和 ９年 １月	１０ヶ月	総合評価落札方式
35	簡易公募型競争	徳島河川国道事務所	令和８－９年度 徳島管内自転車通行空間整備形態等資料作成業務	土木関係建設コンサルタント業務	幹線道路の事故対策検討 １式 生活道路の事故対策支援検討 １式 自転車ネットワーク整備計画資料作成 １式	令和 ８年 ７月	令和 ８年 ８月	９ヶ月	総合評価落札方式
36	簡易公募型競争	徳島河川国道事務所	令和８－９年度 牟岐バイパス電気通信施設設計業務	土木関係建設コンサルタント業務	電気通信施設設計 １式	令和 ８年１０月	令和 ８年１１月	７ヶ月	総合評価落札方式
37	簡易公募型競争	徳島河川国道事務所	令和８－９年度 海部野根道路（多良地区外）用地調査等業務	補償関係コンサルタント業務	用地測量 ２０，０００m2程度 木造建物調査・算定 ４棟程度 立竹木調査・算定 １式 その他調査・算定 １式	令和 ８年 ８月	令和 ８年１０月	９ヶ月	総合評価落札方式
38	簡易公募型競争	徳島河川国道事務所	令和８－９年度 四国横断道地盤動態観測業務	地質調査業務	地すべり調査 １式	令和 ８年１０月	令和 ８年１２月	１０ヶ月	
39	簡易公募型競争	徳島河川国道事務所	令和８年度 四国横断自動車道事業損失事後調査業務	補償関係コンサルタント業務	工損調査（地盤変動影響調査等・事後調査）３棟程度	令和 ８年 ９月	令和 ８年１０月	４ヶ月	
40	簡易公募型競争	那賀川河川事務所	令和８－９年度 ベルトコンベア機械設備詳細設計業務	土木関係建設コンサルタント業務	ベルトコンベア機械設備詳細設計 １式	令和 ８年 ７月	令和 ８年１０月	１２ヶ月	総合評価落札方式 設計共同体対象 BIM/CIM活用業務（設計）
41	簡易公募型競争	那賀川河川事務所	令和８年度 ベルトコンベア橋梁等詳細設計業務	土木関係建設コンサルタント業務	ベルトコンベア橋梁詳細設計 １式	令和 ８年 ７月	令和 ８年１０月	６ヶ月	総合評価落札方式 設計共同体対象 BIM/CIM活用業務（設計）
42	簡易公募型競争	那賀川河川事務所	令和８年度 長安ロダム風穴地区周辺地質調査業務	地質調査業務	地質調査 １式	令和 ８年 ７月	令和 ８年１０月	６ヶ月	総合評価落札方式
43	簡易公募型競争	四国山地砂防事務所	令和８－９年度 四国山地管内砂防指定地進達図書作成他業務	測量	砂防指定地進達資料作成 １式 新規箇所協議資料作成 １式	令和 ８年 ８月	令和 ８年１０月	１２ヶ月	総合評価落札方式
44	簡易公募型競争	四国山地砂防事務所	令和８年度 吉野川水系溜井川堰堤設計他業務	土木関係建設コンサルタント業務	堰堤詳細設計 １式	令和 ８年 ８月	令和 ８年１０月	６ヶ月	総合評価落札方式 設計共同体対象（土木コンと測量と地質） BIM/CIM活用業務（設計）
45	簡易公募型競争	四国山地砂防事務所	令和８年度 吉野川上流域テレメータ他詳細設計業務	土木関係建設コンサルタント業務	テレメータ詳細設計 １式 CCTV詳細設計 １式	令和 ８年 ７月	令和 ８年 ９月	７ヶ月	総合評価落札方式
46	簡易公募型競争	四国山地砂防事務所	令和８年度 重信川水系砂防設備補修設計他業務	土木関係建設コンサルタント業務	地形測量 １式 補修設計 １式	令和 ８年 ７月	令和 ８年 ９月	７ヶ月	総合評価落札方式 設計共同体対象（土木コンと測量）
47	簡易公募型競争	四国山地砂防事務所	令和８年度 吉野川水系砂防設備補修設計他業務	土木関係建設コンサルタント業務	地形測量 １式 補修設計 １式	令和 ８年 ７月	令和 ８年 ９月	７ヶ月	総合評価落札方式 設計共同体対象（土木コンと測量）
48	簡易公募型競争	香川河川国道事務所	令和８－９年度 高松管内附属物点検業務	土木関係建設コンサルタント業務	道路附属物定期点検 １式	令和 ９年 １月	令和 ９年 ３月	９ヶ月	総合評価落札方式 設計共同体対象 一括審査方式（道路１）
49	簡易公募型競争	香川河川国道事務所	令和８－９年度 善通寺管内附属物点検業務	土木関係建設コンサルタント業務	道路附属物定期点検 １式	令和 ９年 １月	令和 ９年 ３月	９ヶ月	総合評価落札方式 設計共同体対象 一括審査方式（道路１）
50	簡易公募型競争	香川河川国道事務所	令和８－９年度 香川管内附属物点検業務	土木関係建設コンサルタント業務	道路附属物定期点検 １式	令和 ９年 １月	令和 ９年 ３月	９ヶ月	総合評価落札方式 設計共同体対象 一括審査方式（道路１）

69	簡易公募型競争	大洲河川国道事務所	令和８年度 宿毛内海道路（３・４工区）道路詳細設計外業務	土木関係建設コンサルタント業務	道路設計 １式 法面予備設計 １式	令和 ８年 ７月	令和 ８年 ８月	８ヶ月	総合評価落札方式 ＢＩＭ／ＣＩＭ活用業務（設計）
70	簡易公募型競争	大洲河川国道事務所	令和８～９年度 大洲管内橋梁補修設計業務	土木関係建設コンサルタント業務	橋梁補修設計 １式	令和 ８年 ８月	令和 ８年１０月	１０ヶ月	総合評価落札方式
71	簡易公募型競争	大洲河川国道事務所	令和８～９年度 大洲管内土工構造物点検業務	土木関係建設コンサルタント業務	道路土工構造物点検 １式	令和 ８年 ７月	令和 ８年 ９月	１０ヶ月	総合評価落札方式
72	簡易公募型競争	大洲河川国道事務所	令和８～９年度 大洲管内道路附属物点検業務	土木関係建設コンサルタント業務	道路附属物点検 １式	令和 ８年 ７月	令和 ８年 ９月	１０ヶ月	総合評価落札方式
73	簡易公募型競争	大洲河川国道事務所	令和８～９年度 大洲管内トンネル補修設計外業務	土木関係建設コンサルタント業務	トンネル補修設計 １式	令和 ８年 ８月	令和 ８年１０月	１０ヶ月	総合評価落札方式
74	簡易公募型競争	大洲河川国道事務所	令和８年度 宿毛内海道路（３・４工区）地質調査業務	地質調査業務	機械ボーリング １式	令和 ８年 ７月	令和 ８年 ８月	７ヶ月	総合評価落札方式 BIM／CIM活用業務（地質） チャレンジ型
75	簡易公募型競争	大洲河川国道事務所	令和８年度 津島道路裁決申請図書作成等業務	補償関係コンサルタント業務	用地測量 ５０００㎡程度 裁決申請図書作成 ２件程度 明渡裁決申立図書作成 ２件程度 その他関係資料 １式	令和 ８年 ７月	令和 ８年 ９月	７ヶ月	
76	簡易公募型競争	高知河川国道事務所	令和８年度 仁淀川河床材料調査業務	土木関係建設コンサルタント業務	河床材料調査 １式	令和 ８年 ７月	令和 ８年 ９月	７ヶ月	総合評価落札方式
77	簡易公募型競争	中村河川国道事務所	令和８年度 中村管内橋梁基礎耐震性能照査外業務	土木関係建設コンサルタント業務	橋梁耐震照査 １式 橋梁補修設計 １式	令和 ８年 ７月	令和 ８年 ８月	６ヶ月	総合評価落札方式 設計共同体対象
78	簡易公募型競争	中村河川国道事務所	令和８～９年度 後川橋修正設計業務	土木関係建設コンサルタント業務	橋梁詳細修正設計 １式	令和 ８年１０月	令和 ８年１２月	９ヶ月	総合評価落札方式 設計共同体対象 ＢＩＭ／ＣＩＭ活用業務（設計）
79	簡易公募型競争	中村河川国道事務所	令和８～９年度 窪川佐賀道路外構造物設計業務	土木関係建設コンサルタント業務	一般構造物設計 １式	令和 ８年 ８月	令和 ８年１０月	９ヶ月	総合評価落札方式 ＢＩＭ／ＣＩＭ活用業務（設計）
80	簡易公募型競争	中村河川国道事務所	令和８～９年度 佐賀大方道路外構造物設計業務	土木関係建設コンサルタント業務	一般構造物設計 １式	令和 ８年 ７月	令和 ８年 ９月	９ヶ月	総合評価落札方式 設計共同体対象 ＢＩＭ／ＣＩＭ活用業務（設計）
81	簡易公募型競争	中村河川国道事務所	令和８～９年度 宿毛内海道路（１工区）道路予備設計業務	土木関係建設コンサルタント業務	道路設計 １式	令和 ８年１０月	令和 ８年１２月	９ヶ月	総合評価落札方式 ＢＩＭ／ＣＩＭ活用業務（設計）
82	簡易公募型競争	中村河川国道事務所	令和８～９年度 佐賀大方道路補償説明業務	補償関係コンサルタント業務	補償説明（相続人意向確認）等 １式 補償説明対象者 80権利者 程度	令和 ８年 ８月	令和 ８年１０月	９ヶ月	総合評価落札方式
83	簡易公募型競争	中村河川国道事務所	令和８～９年度 渡川水系流量観測（上流）業務	測量	流量観測業務 １式 水位流量曲線等作成 １式	令和 ８年１０月	令和 ８年１２月	１４ヶ月	
84	簡易公募型競争	中村河川国道事務所	令和８～９年度 渡川水系流量観測（下流）業務	測量	流量観測業務 １式 水位流量曲線等作成 １式	令和 ８年１０月	令和 ８年１２月	１４ヶ月	
85	簡易公募型競争	中村河川国道事務所	令和８～９年度 佐賀大方道路（上川口ＩＣ東）用地調査等業務	補償関係コンサルタント業務	用地測量 90,000㎡程度 立竹木 調査・算定 １式 その他 調査・算定 １式	令和 ８年１０月	令和 ８年１２月	８ヶ月	
86	簡易公募型競争	中村河川国道事務所	令和８～９年度 佐賀大方道路（上川口ＩＣ中）用地調査等業務	補償関係コンサルタント業務	用地測量 60,000㎡程度 立竹木 調査・算定 １式 その他 調査・算定 １式	令和 ８年１０月	令和 ８年１２月	８ヶ月	
87	簡易公募型競争	中村河川国道事務所	令和８～９年度 佐賀大方道路（上川口ＩＣ西）用地調査等業務	補償関係コンサルタント業務	用地測量 70,000㎡程度 立竹木 調査・算定 １式 その他 調査・算定 １式	令和 ８年１０月	令和 ８年１２月	８ヶ月	
88	簡易公募型競争	中村河川国道事務所	令和８～９年度 佐賀大方道路（上川口壱川）用地調査等業務	補償関係コンサルタント業務	用地測量 35,000㎡程度 立竹木 調査・算定 １式 その他 調査・算定 １式	令和 ８年１０月	令和 ８年１２月	８ヶ月	

89	簡易公募型競争	中村河川国道事務所	令和８－９年度 佐賀大方道路（上川口王迎）用地調査等業務	補償関係コンサルタント業務	用地測量 立竹木 調査・算定 60,000m ² 程度 その他 調査・算定 1式	令和 8年10月	令和 8年12月	8ヶ月	
90	簡易公募型競争	中村河川国道事務所	令和８－９年度 大方四万十道路（古津賀地区）再算定業務	補償関係コンサルタント業務	非木造建物再算定 1棟程度 機械設備再算定 1事業所程度 営業再調査・再算定 1事業所程度 その他再算定 1式	令和 9年 1月	令和 9年 3月	6ヶ月	
91	簡易公募型競争	中村河川国道事務所	令和8年度 大方四万十道路（右山地区）事業損失事前調査業務	補償関係コンサルタント業務	工損調査（地盤変動影響調査等・事前調査） 20棟程度	令和 8年 7月	令和 8年 9月	5ヶ月	
92	簡易公募型競争	土佐国道事務所	令和８－９年度 土佐管内西部道路設計業務	土木関係建設コンサルタント業務	道路概略設計 1式 平面交差点予備設計 1式 一般構造物設計 1式	令和 8年 7月	令和 8年 9月	9ヶ月	総合評価落札方式
93	簡易公募型競争	土佐国道事務所	令和8年度 土佐管内耐震補強設計業務	土木関係建設コンサルタント業務	耐震補強設計 1式	令和 8年 7月	令和 8年 9月	7ヶ月	総合評価落札方式 設計共同体対象
94	簡易公募型競争	土佐国道事務所	令和8年度 土佐管内トンネル補修設計業務	土木関係建設コンサルタント業務	トンネル補修設計 1式	令和 8年 7月	令和 8年 9月	7ヶ月	総合評価落札方式
95	簡易公募型競争	土佐国道事務所	令和８－９年度 土佐管内橋梁基礎照査業務	土木関係建設コンサルタント業務	橋梁耐震照査 1式	令和 8年 7月	令和 8年 9月	12ヶ月	総合評価落札方式 設計共同体対象
96	簡易公募型競争	土佐国道事務所	令和８－９年度 土佐管内橋梁補強補修設計業務	土木関係建設コンサルタント業務	耐震補強設計 1式 橋梁補修設計 1式	令和 8年 9月	令和 8年12月	12ヶ月	総合評価落札方式 設計共同体対象
97	簡易公募型競争	土佐国道事務所	令和８－９年度 安芸トンネル電気通信設備外設計業務	土木関係建設コンサルタント業務	トンネル付属設備設計 1式	令和 8年 8月	令和 8年10月	9ヶ月	総合評価落札方式 設計共同体対象
98	簡易公募型競争	土佐国道事務所	令和８－９年度 海部野根道路（土佐管内）道路設計外業務	土木関係建設コンサルタント業務	道路詳細設計 1式 一般構造物詳細設計 1式	令和 8年 7月	令和 8年 9月	9ヶ月	総合評価落札方式 設計共同体対象
99	簡易公募型競争	土佐国道事務所	令和８－９年度 土佐管内東部道路設計業務	土木関係建設コンサルタント業務	構造物詳細設計 1式	令和 8年 7月	令和 8年10月	9ヶ月	総合評価落札方式 設計共同体対象
100	簡易公募型競争	土佐国道事務所	令和８－９年度 野根安倉道路構造物設計業務	土木関係建設コンサルタント業務	構造物詳細設計 1式	令和 8年 8月	令和 8年11月	9ヶ月	総合評価落札方式 設計共同体対象 B I M／C I M活用業務（設計）
101	簡易公募型競争	土佐国道事務所	令和８－９年度 奈半利安芸道路（安田安芸）工事用道路設計業務	土木関係建設コンサルタント業務	工事用道路設計 1式	令和 8年 8月	令和 8年11月	9ヶ月	総合評価落札方式 設計共同体対象 B I M／C I M活用業務（設計）
102	簡易公募型競争	土佐国道事務所	令和８－９年度 奈半利安芸道路（安田安芸）道路詳細設計業務	土木関係建設コンサルタント業務	道路詳細設計 1式	令和 8年 8月	令和 8年11月	9ヶ月	総合評価落札方式 設計共同体対象 B I M／C I M活用業務（設計）
103	簡易公募型競争	土佐国道事務所	令和８－９年度 野根安倉道路道路設計業務	土木関係建設コンサルタント業務	構造物詳細設計 1式	令和 8年11月	令和 9年 2月	9ヶ月	総合評価落札方式 設計共同体対象 B I M／C I M活用業務（設計）
104	簡易公募型競争	土佐国道事務所	令和８－９年度 奈半利安芸道路（奈半利安田）予備修正設計業務	土木関係建設コンサルタント業務	道路予備修正設計 1式	令和 8年12月	令和 9年 3月	9ヶ月	総合評価落札方式 設計共同体対象 B I M／C I M活用業務（設計）
105	簡易公募型競争	土佐国道事務所	令和８－９年度 ヤハズ橋詳細設計業務	土木関係建設コンサルタント業務	橋梁詳細設計 1式	令和 8年 7月	令和 8年 9月	9ヶ月	総合評価落札方式 設計共同体対象 B I M／C I M活用業務（設計）
106	簡易公募型競争	土佐国道事務所	令和８－９年度 新奈半利川橋外2橋予備設計業務	土木関係建設コンサルタント業務	橋梁予備設計 1式	令和 8年 7月	令和 8年10月	9ヶ月	総合評価落札方式 設計共同体対象 B I M／C I M活用業務（設計）
107	簡易公募型競争	土佐国道事務所	令和８－９年度 国道32・33号地質調査業務	地質調査業務	ボーリング調査 1式	令和 8年 7月	令和 8年 9月	9ヶ月	総合評価落札方式
108	簡易公募型競争	土佐国道事務所	令和８－９年度 奈半利安芸道路（伊尾木東地区）用地調査等業務	補償関係コンサルタント業務	用地測量 木造建物調査・算定 30,000m ² 程度 非木造建物調査・算定 13棟程度 工作物調査・算定 1棟程度 立竹木調査・算定 1式 その他調査・算定 1式	令和 8年 9月	令和 8年11月	8ヶ月	総合評価落札方式

109	簡易公募型競争	土佐国道事務所	令和８－９年度 奈半利安芸道路（伊尾木西地区）用地調査等業務	補償関係コンサルタント業務	木造建物調査・算定 17棟程度 非木造建物調査・算定 6棟程度 工作物調査・算定 1式 立竹木調査・算定 1式 その他調査・算定 1式	令和 8年 9月	令和 8年11月	8ヶ月	総合評価落札方式
110	簡易公募型競争	土佐国道事務所	令和８－９年度 奈半利安芸道路（伊尾木中地区）用地調査等業務	補償関係コンサルタント業務	用地測量 35,000m2程度 木造建物調査・算定 5棟程度 非木造建物調査・算定 1棟程度 工作物調査・算定 1式 立竹木調査・算定 1式 その他調査・算定 1式	令和 8年 8月	令和 8年10月	9ヶ月	総合評価落札方式
111	簡易公募型競争	土佐国道事務所	令和8年度 川北地区残土処理場用地調査等業務	補償関係コンサルタント業務	用地測量 21,000m2程度 立竹木調査・算定 1式	令和 8年 8月	令和 8年 9月	7ヶ月	
112	簡易公募型競争	土佐国道事務所	令和8年度 一般国道33号潰溜橋耐震補強事後調査業務	補償関係コンサルタント業務	工損調査（地盤変動影響調査等・事後調査）10棟程度	令和 8年 7月	令和 8年 8月	4ヶ月	
113	簡易公募型競争	土佐国道事務所	令和8年度 南国安芸道路（穴内西地区）事後調査業務	補償関係コンサルタント業務	工損調査（地盤変動影響調査等・事後調査）16棟程度	令和 8年10月	令和 8年11月	5ヶ月	
114	簡易公募型競争	土佐国道事務所	令和8年度 岩目地歩道外再算定業務	補償関係コンサルタント業務	営業再調査・再算定 2事業所程度	令和 8年 7月	令和 8年 9月	3ヶ月	
115	簡易公募型競争	肱川ダム統合管理事務所	令和8年度 肱川上流ダム群堆砂測量業務	測量	堆砂測量 1式	令和 8年 8月	令和 8年10月	6ヶ月	総合評価落札方式
116	簡易公募型競争	渡川ダム統合管理事務所	令和８－９年度 中筋川ダム外流量観測業務	測量	流量観測 1式	令和 8年 9月	令和 8年10月	14ヶ月	
117	簡易公募型競争	渡川ダム統合管理事務所	令和8年度 中筋川ダム外堆砂測量業務	測量	堆砂測量 1式	令和 8年 7月	令和 8年 9月	6ヶ月	
118	通常の指名競争	営繕部	令和８－９年度 土佐山田地方合同庁舎改修工事監理業務	建築関係建設コンサルタント業務	令和８－９年度 土佐山田地方合同庁舎建築改修工事及び令和８－９年度 土佐山田地方合同庁舎空調設備改修工事に係る工事監理業務 1式	令和 8年 7月	令和 8年 7月	11ヶ月	
119	通常の指名競争	営繕部	令和８－９年度 松山法務総合庁舎空調設備改修工事監理業務	建築関係建設コンサルタント業務	令和８－９年度 松山法務総合庁舎空調設備改修工事に係る工事監理業務 1式	令和 8年 9月	令和 8年10月	18ヶ月	
120	通常の指名競争	徳島河川国道事務所	令和8年度 徳島河川国道事務所用地管理図等作成業務	測量	敷地測量 1式 資料調査 1式 報告書作成 1式	令和 8年 7月	令和 8年 7月	8ヶ月	
121	通常の指名競争	松山河川国道事務所	令和8年度 管内交通安全事業外測量業務	測量	路線測量 1式	令和 8年11月	令和 8年12月	4ヶ月	
122	通常の指名競争	肱川ダム統合管理事務所	令和8年度 鹿野川ダム定期検査資料整理作成業務	土木関係建設コンサルタント業務	定期検査資料整理作成 1式	令和 8年 9月	令和 8年 9月	6ヶ月	

令和8年度 発注の見通しの公表について(令和8年7月現在)

令和8年7月1日
国土交通省 四国地方整備局

国土交通省四国地方整備局における令和8年度の建設コンサルタント業務等の発注の見通しを下記の通り公表する。
なお、ここに記載する内容は、令和8年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

Excelデータはこちらから ⇒



- 以下の手順を実施してください。
- 1.本PDFを端末のデスクトップ等に保存
 - 2.保存したPDFデータを開く
 - 3.手順2で保存したPDFデータ内の緑のアイコンをダブルクリック

連番	契約型式	事務所	業務名	業種区分	業務概要	公告予定年月	入札予定時期	工期	その他
1	一般競争入札	港湾空港部	瀬戸内海総合水質調査データ整理等業務	建設コンサルタント等	データ点検・取りまとめ 1式 公開資料作成 1式	令和8年7月	第2四半期	約5ヶ月	総合評価落札方式 令和8年4月新規公表
2	簡易公募型競争入札	小松島港湾・空港整備事務所	徳島小松島港赤石地区岸壁（-13m）（2）細部設計	建設コンサルタント等	細部設計 1式	令和8年8月	第2四半期	約5ヶ月	総合評価落札方式 令和8年5月新規公表
3	簡易公募型競争入札	高松港湾・空港整備事務所	高松港朝日地区施工方法検討業務	建設コンサルタント等	施工方法検討 1式	令和8年7月	第2四半期	約5ヶ月	総合評価落札方式 令和8年7月新規公表
4	簡易公募型競争入札	松山港湾・空港整備事務所	松山港整備計画等検討業務	建設コンサルタント等	企業ヒアリング 1式 需要推計 1式 費用便益分析 1式	令和8年7月	第2四半期	約5ヶ月	総合評価落札方式 令和8年6月新規公表
5	簡易公募型競争入札	松山港湾・空港整備事務所	三島川之江港計画路線検証業務	建設コンサルタント等	企業ヒアリング 1式 港湾発生集中交通量・混雑度 1式 交通量作図 1式	令和8年7月	第2四半期	約6ヶ月	総合評価落札方式 令和8年6月新規公表 令和8年7月更新；その他
6	簡易公募型競争入札	高知港湾・空港整備事務所	高知港海岸家屋調査（その（1））	建設コンサルタント等	家屋調査 1式	令和8年7月	第2四半期	約6ヶ月	総合評価落札方式 令和8年4月新規公表 令和8年6月更新；業務名、履行期間、その他
7	簡易公募型競争入札	高知港湾・空港整備事務所	高知港海岸家屋調査（その（2））	建設コンサルタント等	家屋調査 1式	令和8年7月	第2四半期	約6ヶ月	総合評価落札方式 令和8年6月新規公表
8	簡易公募型競争入札	高知港湾・空港整備事務所	室津港等断面検討業務	建設コンサルタント等	断面検討 1式（室津港、高知港） 灯台移設検討 1式（須崎港）	令和8年7月	第2四半期	約6ヶ月	総合評価落札方式 令和8年4月新規公表 令和8年6月更新；履行期間、業務概要、その他
9	簡易公募型プロポーザル方式による入札	港湾空港部	四国における防災基準点等検討業務	建設コンサルタント等	防災基準点等設置検討 1式	令和8年7月	第2四半期	約6ヶ月	令和8年4月新規公表 令和8年7月更新；その他
10	簡易公募型プロポーザル方式による入札	港湾空港部	高松空港電波高度計用地断面検討業務	建設コンサルタント等	基本設計 1式	令和8年8月	第3四半期	約9ヶ月	令和8年7月新規公表
11	簡易公募型プロポーザル方式による入札	高知港湾・空港整備事務所	高知港整備効果検討業務	建設コンサルタント等	整備効果検討 1式	令和8年7月	第2四半期	約5ヶ月	令和8年4月新規公表 令和8年5月更新；履行期間、入札予定時期、その他
12	簡易公募型プロポーザル方式による入札	高知港湾・空港整備事務所	須崎港環境影響評価検討業務	建設コンサルタント等	環境影響評価検討 1式	令和8年7月	第3四半期	約6ヶ月	令和8年7月新規公表